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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 
 

podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

„Stavba stínoviště a kontejnerovny“ 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

 

Zadavatel Mendelova univerzita v Brně 

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

IČO: 62156489 

DIČ: CZ62156489 

Název zakázky Stavba stínoviště a kontejnerovny 

Jméno (jména) a příjmení 

osoby (osob) oprávněné 

jednat jménem zadavatele 

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka 

 

2. Předmět veřejné zakázky  

Stavební práce 

 

3. Cena sjednaná ve smlouvě a cena předpokládaná 

Předpokládaná hodnota: 515.000,- Kč bez DPH 

Cena sjednaná ve smlouvě:  --------------------- 

 

4. Zvolený druh zadávacího řízení, způsob zveřejnění 

 

Zjednodušené podlimitní řízení, 

Kompletní ZD na profilu zadavatele: https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_2510.html  

 

5. Identifikační údaje vybraného dodavatele a důvod výběru 

Zadávací řízení bylo zrušeno. 

 

6. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku, a jejich nabídkové ceny: 

Název společnosti Nabídková cena (v Kč bez DPH) 

AZ AQUA CZECH s.r.o., Nové Bránice 163, 

664 64 Nové Bránice, IČO 04405889 

513.646,19 

 

7. Odůvodnění vyloučení účastníka, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu 

K vyloučení žádného z účastníků z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou 

cenou nedošlo. 
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8. Odůvodnění vyloučení z jiného důvodu 

K vyloučení žádného z účastníků z jiného důvodu nedošlo. 

 

9. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno 

Zadavatel stanovil ve Výzvě k podání nabídek v bodě 7.2 a v návrhu smlouvy o dílo v bodě 

2.6, že staveniště bude Zhotoviteli předáno v průběhu 39. kalendářního týdne roku 2018 a tomu 

přizpůsobil požadavky zadávací dokumentace, které byly striktně stanoveny, zejména pak lhůta 

pro předání staveniště. Zadavatele k tomuto postupu vedl požadavek jednak na transparentnost 

zadávacího řízení, a rovněž tak chtěl naplnit zásadu rovného postavení dodavatelů, aby bylo 

zcela zřejmé, kdy bude staveniště předáno, aby si mohli dodavatelé přizpůsobit jak technické 

tak lidské kapacity. V průběhu zadávacího řízení se v období letních prázdnin, tj. čerpaných 

dovolených, nepodařilo účinně a včasně zkoordinovat veškeré činnosti související se zadávacím 

řízením, a to jak na straně zadavatele, tak i na straně dodavatele. Z důvodu neposkytnutí včasné 

součinnosti vybraného dodavatele, byla by uzavřena smlouva o dílo o min. 4 týdny po termínu 

pro předání staveniště. Tento postup by znamenal změnu zadávacích podmínek, který by v 

důsledku mohl vést k diskriminaci potenciálních dodavatelů, kteří nepodali nabídku z důvodu 

realizace stavebních prací od 39. týdne roku. Tento termín byl nastaven původně jako reálný, 

tudíž naprosto jednoznačný a striktní, a jeho nedodržení by vedlo ke změně zadávacích 

podmínek. Jelikož zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, nemůže vyloučit, že jedním z 

důvodů podání pouze této jediné nabídky, byl i termín počátku realizace 

 

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků 

Zadavatel umožnil pro podání nabídky použít listinné i elektronické komunikační prostředky. 

Důvodem je zvýšení komfortu dodavatelů a rozšíření možností pro podání nabídky. 

 

11. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li 

střet zájmů zjištěn  

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

 

 

 

 

V Brně dne 30. 10. 2018 

 

 

 

       ……………………………………… 

       prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 

         rektorka 

 

Podepsala v zastoupení doc. RNDr. Irena Marková, CSc. 

na základě plné moci ze dne 16. 7. 2018 
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