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Vyřizuje/tel. Bc. Zdeněk Bartl / 545 135 253  V Brně, dne 10. 6. 2019 
 
Věc: Veřejná zakázka: „Laboratoř tepelného využití biopaliv“ 

Vysvětlení zadávací dokumentace (2) 

 
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě podnětu dodavatele obdrženého písemně 
dne 10. 6. 2019. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata. 
 
Dotaz č. 1: 
„V zadávací dokumentaci a ve smlouvě je uvedena dodací lhůta do 12 týdnů od potvrzení přijetí 
objednávky, ale v příloze č. 1 Technická specifikace je uvedeno: Termín dodání 8 týdnů od přijetí 
objednávky. Jaká je správná dodací lhůta pro část 1?“ 
 

Odpověď Zadavatele: 
Zadavatel uvádí, že pro část 1 veřejné zakázky - Laboratorní přístroje pro granulometrii včetně 
příslušenství – je platný termín pro dodání předmětu plnění 8 týdnů od potvrzení objednávky 
vystavené prostřednictvím systému SAP používaného zadavatelem. V ostatních částech zůstává 
v platnosti uvedená lhůta pro doručení 12 týdnů od potvrzení objednávky vystavené prostřednictvím 
systému SAP. Zároveň pro všechny části veřejné zakázky platí ustanovení, že pokud dodavatel 
objednávku nepotvrdí do 2 pracovních dnů, běží lhůta od druhého pracovního dne po odeslání 
objednávky zadavatelem. 
 
Zadavatel v souvislosti s Vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje aktualizovanou přílohu 
Zadávací dokumentace - Obchodní podmínky a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do středy 3. 7. 
2019 do 9:00 hodin. 
 
 
Příloha: A6i_priloha_c.1_Aktualizovane_Obchodni_podminky 
 
 
 
 
 
 

…………….…….……………..…………………………………. 
Bc. Zdeněk Bartl 

na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018 
administrátor veřejné zakázky 
oddělení veřejných zakázek 

rektorát, Mendelova univerzita v Brně 

Všem zájemcům o veřejnou zakázku 
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