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SMLOUVA O DÍLO  
na zpracování projektové dokumentace  

a o výkonu autorského dozoru a inženýrských činností  

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. 
Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“), kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
 
1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
 
Zastoupena:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  rektorka   
Ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  rektorka   

Ing. Libor Sádlík, Dis., kvestor  
                                                         
V technických záležitostech:           Ing. xxxxx xxxxx, e-mail:  xxxxx@xxxxx.xx;  

tel.: +420 xxx xxx xxx 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
Bankovní spojení:               xxxxx xxxxx xxxxx 
Číslo účtu:              xxxxxxxx/xxxx 
 
 
2. Zhotovitel: D2C PROJEKT group s.r.o.                                
      Sídlem:  Gebauerova 4502/18, 615 00 Brno - Židenice                   
                            
Zastoupen:    Ing. et Ing. Lukáš Císař                                                 
Kontakt: + 420 xxx xxx xxx/ xxxxx@xxx.xx 
Ke smluvnímu jednání oprávněn:   Ing. et Ing. Lukáš Císař                                                 
V technických záležitostech: Ing. et Ing. Lukáš Císař                                                
Kontaktní e-mail:  xxxxxx@xxx.xx           
IČO:     07289227                                               
DIČ:    nejsem plátce DPH                                              
Bankovní spojení:     IBAN:CZxxxxxxxxxx                    
Číslo účtu:   xxxxxxx/xxxx    
nejsem plátce DPH                                
      
společně též jako „smluvní strany“ 
 



 

Stránka 2 z 27 
 

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které změna 
nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou 
doporučeného dopisu nebo emailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, 
v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo 
porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné 
výši. 
 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

1) Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu stavby, řádné 
provedení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními 
předpisy a realizaci stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich 
ekvivalentů nutných k řádné realizaci stavby.  
Místem stavby je areál Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, areál Černá 
Pole,  obec Brno, katastrální území Černá Pole (610771). Předmětem této smlouvy je  
vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor.   

 Projektová dokumentace bude zpracována na základě architektonických studií s názvem 
„Plochy mezi X a A“ , „Plochy dvora A – západ“ „Vstup do areálu MENDELU ze severovýchodu“, 
které vyhotovil Ing. arch. xxxxx.  Licenční práva se zhotovitelem studie jsou ošetřena ve 
smlouvách o dílo ze dne 15.8.2017 na zpracování těchto studií.  

Dále bude projektová dokumentace zpracována na základě studie „Hospodaření se srážkovými 
vodami“, kterou vypracoval Ing. Jan Vrba. Do projektové dokumentace bude zapracováno 
pouze řešení v rozsahu 1. etapy. 

Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě samostatné části: 

Část A: Vstup do areálu MENDELU ze severovýchodu, dále jen „Vstup z SV“; 

Část B: Plocha dvora A – západ a plochy mezi X a A, vč. 1. etapy hospodaření se srážkovými 
vodami, dále jen „Plocha A-X“. 

Pro každou část budou zpracovány samostatné jednotlivé stupně projektové dokumentace 
a soupis prací a dodávek, včetně výkazu výměr. Samostatně budou prováděny také 
související činnosti. 

2) Předmětem této smlouvy je zajištění průzkumných prací, zaměření a zajištění vstupních 
podkladů, zhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí (dále jen „DUR“), dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení (dále jen „DSP“), včetně souvisejících inženýrských  činností – zajištění potřebných 
závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a institucí, zajištění příslušných 
rozhodnutí, včetně potvrzení o nabytí právní moci, dokumentace pro vydání vodoprávního 
povolení, dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), výkon autorského dozoru 
stavby, spolupráce při výběrových řízeních a to v návaznosti na výsledek a v souladu 
s podmínkami  veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace na 
rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU“, 
na jejímž základě je tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“). 
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Přesný obsah projektové dokumentace projedná zhotovitel s objednatelem na výrobních 
výborech v průběhu plnění díla. 

3) Předmětem smlouvy je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné 
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele, 
včetně jejich hmotného zachycení objednateli. 

4) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět této smlouvy a objednatel se zavazuje 
předmět (dílo) převzít a zaplatit sjednanou cenu díla, uvedenou v článku V. této smlouvy.  

5) Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace, včetně související 
inženýrské činnosti, autorského dozoru a dalších činností v tomto rozsahu:  

a) Průzkumné práce, zaměření, zajištění vstupních podkladů (dále jen „Část zajištění vstupních 
podkladů“) tj. provedení průzkumných prací v následujícím minimálním rozsahu:  

- zaměření stávajícího stavu, řešených ploch, i v návaznosti na související objekty – budovy, 
osvětlení, 

- stavebně-technický průzkum komunikací a inženýrských sítí v rozsahu dle vyznačeného 
plánu 

- inženýrsko – geologický průzkum v dotčeném území (provedení sond v předpokládaných 
rizikových místech k ověření stavu skladby a kvality konstrukce, včetně vyhodnocení 
a návrhu řešení) 

- monitoring stávající kanalizační soustavy (splaškové i dešťové), 

- veškeré průzkumy, zaměření a další činnosti nezbytné pro další realizaci díla, 

 

Vše ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči/USB disku. 

Podkladem při zpracování „Části plnění zajištění vstupních podkladů“ bude zejména: 
- architektonické studie, které zpracoval Ing. arch. xxxx xxxxx („Plochy mezi X a A“ a „Plochy 

dvora A - západ“ a „Vstup do areálu MENDELU ze severovýchodu“),   
- studie „Hospodaření se srážkovými vodami Mendelova univerzita“, zhotovitel Ing. xxx 

xxxx, 

- tematická mapa areálu s předpokládaným vedením stávajících inženýrských sítí. 

Zhotovitel se zavazuje svolat výrobní výbory s jednotlivými dotčenými součástmi univerzity – 
zejména se zástupci budoucího uživatele, zástupci správy budov – Oddělení provozních služeb 
a údržby a externích organizací zajišťující správu některých technologií, dále zástupci Ústavu 
informačních technologií a energetika. Kontakty na dotčené uživatele budou předány 
zástupcem ve věcech technických dle této smlouvy na prvním výrobním výboru. Závěrečným 
dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou stran, 
zpracovaný zhotovitelem..  

 (vše dále také jen „Část plnění zajištění vstupních podkladů“) 

b) Projektová dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání všech 
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných zhotovitelem v rámci plnění závazků z této 
smlouvy (dále jen „DUR“), která obsahuje zejména náležitosti dle platné a účinné legislativy, 
vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„vyhláška č. 499/2006 Sb.“), v rozsahu její přílohy 1, a z hlediska hospodaření s dešťovými 
vodami zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vodní zákon“), 

vše ve 2 (dvou vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči/USB disku a ve 2 listinných vyhotoveních propočet nákladů v podrobnosti 
odpovídající dokumentaci pro územní řízení. Tato paré slouží pro vnitřní potřebu objednatele. 
Pro potřebu územního řízení a získání stanovisek dotčených orgánů vytiskne zhotovitel paré 
dle potřeby.  

DUR bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami 
a v souladu s požadavky objednatele.   

(vše dále také jen „Část plnění DUR“) 

c) Výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného územního rozhodnutí včetně 
souvisejících úkonů získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných 
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí a získání pravomocného 
územního rozhodnutí (dále jen „UR“). Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování 
záležitosti zejména:  

- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov dotčených 
stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, 
návrhy smluv o právu provést stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska 
a souhlasy dotčených orgánů), 

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný 
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí, 

- zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. 
za objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu 
návrh na vydání územního rozhodnutí, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat 
opravné prostředky, 

- zapracovat  podmínky obdrženého rozhodnutí do dokumentace, přikládané k žádosti 
o vydání stavebního povolení, 

- předat  objednateli jedno vyhotovení potvrzené stavebním úřadem, 

- předat  objednateli všechna získaná stanoviska a vyjádření v elektronické podobě.  

(dále také jen „Část plnění zajištění UR“) 

d) Projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro 
vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. povolení 
odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných 
Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP“), která obsahuje zejména náležitosti 
dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména 
stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu její 
přílohy 12, 

vše ve 2 (dvou vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na 
CD/DVD nosiči a ve  2 listinných vyhotoveních propočet nákladů v podrobnosti odpovídající 
dokumentaci pro stavební povolení. Tato paré slouží pro vnitřní potřebu objednatele. Pro 
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potřebu stavebního řízení a získání stanovisek dotčených orgánů vytiskne zhotovitel paré dle 
potřeby.  

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a také 
v souladu územním rozhodnutím. 

Součástí této části je propočet nákladů akce  – v rámci plnění této části díla vypracuje zhotovitel 
propočet nákladů s ověřením a porovnáním nákladů z architektonické studie, uvedené v čl. II, 
v členění na investiční a neinvestiční náklady. Toto rozdělení bude provedeno v souladu 
zejména se:  

- zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  a o změně některých souvisejících 
zákonů, vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

e) Výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně 
souvisejících úkonů získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných 
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného 
stavebního povolení (dále jen „SP“). Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti 
zejména: 

- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti 
o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení stavby (zejména stanoviska 
vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen 
k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, návrhy smluv o právu provést stavbu 
s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán 
kontrolních prohlídek),  

- vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 
státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný 
pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení, 

- zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 
přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky, 

- zapracovat  podmínky obdrženého rozhodnutí do dokumentace, přikládané k žádosti 
o vydání stavebního povolení, 

- předat  objednateli jedno vyhotovení potvrzené stavebním úřadem, 

- předat  objednateli všechna získaná stanoviska a vyjádření v elektronické podobě. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

f) Zpracování Investičního záměru ve spolupráci s objednatelem (dále jen „IZ“), kdy zhotovitel 
na základě zpracované DUR a DSP zpracuje Investiční záměr v rozsahu metodických pokynů 
a vzoru Investičního záměru MŠMT (viz příloha) ve výzvě na webových stránkách MŠMT 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyzva-c-1-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-
telovychovy-k?highlightWords=133+220. Součástí Investičního záměru bude i čestné 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyzva-c-1-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k?highlightWords=133+220
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/vyzva-c-1-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k?highlightWords=133+220
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prohlášení zhotovitele o úplnosti investice - tzn. prohlášení o tom, že náklady akce, uváděné 
v Investičním záměru jsou v návaznosti na odsouhlasené uživatelské zadání úplné a požadavky 
na  financování akce z prostředků státního rozpočtu jsou konečné, v aktuální cenové úrovni 
a vycházejí ze znalosti stavu a okolností známých v době zpracování Investičního záměru.  

Dále zpracuje čestné prohlášení k rozdělení investičních a neinvestičních výdajů – tzn. 
prohlášení o tom, že toto rozdělení bude v souladu zejména se zákony uvedenými v části 
plnění DPS – viz  část plnění c) Projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání 
stavebního povolení, který popisuje propočet nákladů akce.  

Investiční záměr bude předán v 1 vyhotovení v listinné podobě a  v 1 vyhotovení v elektronické 
podobě na CD / DVD nosiči / USB disku ve formátu *.doc nebo *.docx. a *.pdf. 

(vše dále také jen „Část plnění IZ“) 

g) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude použita pro účely 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. DPS bude obsahovat zejména: 

- náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, 
zejména stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb., dle přílohy 13 vyhlášky ve znění 
pozdějších předpisů, dále ve vazbě na příslušná ustanovení zákona 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  a vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a platných technických norem, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají,  

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na 
jednotlivé  provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

- oceněný i neoceněný  soupis stavebních prací, dodávek a služeb -  Položkový rozpočet 
s využitím agregovaných položek u opakovaných položek s rozpisem obsahové náplně. 
Dále zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace 
všech zpracovaných soupisů. Zhotovitel aktualizuje předpokládanou hodnotu na základě 
výzvy objednatele nejpozději do 14 kalendářních dní s ohledem na dobu vypsání 
výběrového řízení na zhotovitele stavby. Zadavatel požaduje zpracovat samostatně 
oceněný a neoceněný soupis prací ve formátu *.xls a *.xml. Soupis prací bude obsahovat 
členění na položky charakteru hmotného, popř. nehmotného majetku a technického 
zhodnocení majetku v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění 
pozdějších přepisů, hrazené z investičních finančních prostředků a na položky charakteru 
oprav hrazených z neinvestičních finančních prostředků a dále v členění položek podle 
příslušného pokynu Generálního finančního ředitelství D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména týkající se § 26, kde je uveden výčet zařízení a předmětů, 
které jsou samostatnými movitými věcmi i přes to, že jsou pevně spojeny s budovou nebo 
se stavbou. Zatřídění položek bude provedeno podle třídníku TSKP (9 míst), CZ –CC (6 míst) 
a CZ – CPA (6 míst). Dále také v souladu se zákony uvedenými u propočtu nákladů v oddíle 
c) a se Směrnicí univerzity č. 2/2006 o prořízení a evidenci majetku univerzity INV 
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evidovaná (zahrnuje zejména samostatné movité věci nad 40 000,- Kč bez DPH, a to 
i takové, které jsou dle § 26 Pokynu GFŘ D 22 pevně spojené se stavbou), NIV (neinvestice 
– zahrnuje stavební práce, které nejsou technickým zhodnocením, provozní náklady, 
drobný investiční majetek), NIV evidovaná (zahrnuje samostatné movité věci ve stavbě od 
500,- Kč  do 40 000,- Kč bez DPH) s vyznačením – podbarvením,  do kterého sloupce daná 
položka má být vepsána, 

- zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, harmonogramy prací, stavba 
bude probíhat  za provozu v uzavřeném areálu Mendelovy univerzity v Brně, 

- zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek. 

DPS bude zpracována v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné podobě a ve 4 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči/USB disku; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné 
i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 

DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. 
v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. 
ustanovení § 36 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  (zákaz stanovení 
zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), 
ustanovení § 89 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  (zákaz stanovení 
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo 
výrobky). 

DSP bude mít odkazy na konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené 
normové hodnoty, případně užitý software nebo odbornou literaturu. Dále bude obsahovat 
vymezení požadavků na standardy provedení a vybavení. 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že: 

- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu; 

- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými 
ke stejnému datu; 

- textová vyjádření mají přednost před výkresy; 

- úpravy povrchu v tabulkách a textových vyjádřeních (výkazech výměr) mají přednost před 
znázorněním na výkresech; 

- stavebně-architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, zeleně 
a terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů 
v celkovém utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a kvalita instalací 
všech profesními specialisty navržených systémů musí však být zachována; 

- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost 
před dokumentací dřívějšího data. 

(vše dále také jen „Část plnění DPS“) 
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h) Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, kdy nedílnou 
součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr 
zhotovitele stavby. Zhotovitel v průběhu této fáze předmětu plnění poskytne tyto služby 
a výkony:  

- zhotovitel sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, zajistí pro objednatele odpovědi 
na dotazy účastníků v rámci vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon 
o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů,  

- dotazy účastníků, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové 
dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě, 

- zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků, tj. podá vysvětlení zadávací 
dokumentace nejpozději do 2 pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného 
obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel 
vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení 
objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí 
objednateli veškeré sankce, které mu budou případně uděleny, 

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
stavby do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen 
ve stanovené lhůtě podat vysvětlení zadávací dokumentace; objednatel sdělí zhotoviteli 
termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 5 pracovních dnů 
před zahájením předmětného zadávacího řízení, 

- zhotovitel se bude účastnit na vyzvání objednatele jednání komise pro hodnocení nabídek 
a posouzení splnění podmínek účasti v rámci veřejné zakázky na zhotovitele předmětné 
stavby a v případě potřeby poskytne vyhotovení stanoviska k předloženým nabídkovým 
cenám dodavatelů v předmětné veřejné zakázce. 

Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem provede posouzení nabídek účastníků zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb a výkazu výměr. Posouzení nabídek bude zaměřeno na: 

- kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým 
prvkům v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky 
mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., zákon 
o zadávání veřejných zakázek, a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, 

- pro případ, že objednatel stanoví účastníkům v zadávacím řízení povinnost uvést 
u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují 
ve své nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění technických 
parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky v nabídkách vzhledem k požadavkům 
na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci, 

- vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách na základě výše uvedených 
bodů, s uvedením návrhů textu žádosti na písemné objasnění/zdůvodnění nabídek 
v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění 
technických parametrů stanovených v dokumentaci pro zadání stavebních prací, 

- posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků, týkajících se soupisu prací, 
- zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch 

prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v dokumentace pro zadání 
stavebních prací, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou 
v nabídce oceněny, 
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- svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních 
a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vybraný účastník, 

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru 
nejvhodnější nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném 
období poskytovat objednateli činnosti výše sjednané. 

Dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna uzavřením smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 

(vše dále také jen „Část plnění poskytování součinnosti - stavba“) 

 

i) Autorský dozor stavby (dále jen „AD“), kdy výkon autorského dozoru zhotovitele bude 
probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí zejména: 

- soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu zhotovování 
stavby až do jejího dokončení, včetně podmínek určených stavebním povolením 
a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulou výstavbu tj. řádné předání 
a převzetí stavby, a dále spolupráci a poskytování vysvětlení až do její kolaudace, 

- zhotovitel bude vykonávat autorský dozor dle podmínek této smlouvy průběžně po celou 
dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude ukončen po odstranění všech vad 
a nedodělků stavby, 

- autorský dozor bude zahájen na základě výzvy objednatele,  
v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Výzva bude provedena 
prostřednictvím e- mailu. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby 
a bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen navštěvovat místo 
provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám 
mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, 
zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací,  

- kontrolu provádění stavby spočívající především v kontrole provádění stavby z hlediska 
technického a technologického,  

- kontrolu souladu provádění s DPS,  

- poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 
zhotovitelem stavby,  

- poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při 
plnění příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů,  

- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným 
průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění 
stavby navržených zhotovitelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou 
zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu 
z kontrolního dne; posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech 
projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovávaných zhotovitelem z pohledu 
dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- případné schválení vzorků použitých materiálů,   

- poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny 
materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání objednatele,  
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- účast na kontrolních dnech. Kontrolní dny  budou organizovány  do  doby  předání  
a převzetí  stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen projektant nebo 
jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, 

- vyjádření k požadavkům na vícepráce oproti projektové dokumentaci pro provádění 
stavby, 

- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn dokumentace 
souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 
většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně účasti na změnových řízeních, 

- dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště  a  zásad organizace 
výstavby s vybraným zhotovitelem s ohledem na zpracovaný plán zhotovitele a s ohledem 
na probíhající provoz v areálu, 

- účast i na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského 
dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským 
dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za 
zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou, 

- účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 
k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících 
se k výkonu autorského dozoru, 

- kontrola dokumentace skutečného provedení, zpracovaná zhotovitelem stavby. 

Rozsah a finanční odměna prací nad rámec smlouvy o dílo musí být objednatelem (zástupcem 
v záležitostech technických) předem odsouhlaseny; v opačném případě nebudou uhrazeny. 

(vše dále jen „Část plnění AD stavby“) 

6) Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou ve 
smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, 
vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné 
a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě. 

7) Zhotovitel se zavazuje svolávat výrobní výbory s jednotlivými dotčenými součástmi univerzity – 
zejména se zástupci budoucího uživatele a zástupci správy budov v průběhu každé z výkonových 
fází zpracování předmětu plnění pravidelně  v pevně stanovených termínech dle harmonogramu 
stanoveného po podpisu smlouvy – předpoklad  1 x za 14 dní po celou dobu zpracování 
jednotlivých částí projektové dokumentace, příp. častěji  dle potřeby. Kontakty na dotčené 
uživatele budou předány zástupcem ve věcech technických dle této smlouvy na prvním výrobním 
výboru. Výrobní výbory  (jednání či porady) budou probíhat  v místě sídla investora, na místě 
samém. Vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů provádí zhotovitel. Výrobní 
výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění 
stavby a do doby převzetí projektové dokumentace k dodávce interiéru. Na těchto výrobních 
výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která 
bude oprávněna činit závazné závěry. Výrobní výbory jsou organizovány za účelem vyjasnění 
detailů zpracovávané dokumentace a koordinace postupu a mohou být svolávány objednatelem 
i zhotovitelem  operativně po vyzvání druhé smluvní strany nejméně 2 pracovní dny předem. 
Zhotovitel bude konzultovat na výzvu objednatele stupeň rozpracovanosti projektové 
dokumentace a zajistí zapracování požadavků objednatele do projektové dokumentace. 
Zhotovitel se zavazuje průběžně zjišťovat upřesňující požadavky objednatele vážící se k dílu, 
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konzultovat je s objednatelem a provést dílo tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídalo 
upřesňujícím požadavkům a představám objednatele. Zhotovitel upozorní objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí či pokynů, které mu objednatel předal.  

8) Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají  zřejmé vady 
a nedodělky. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty provádět, 
zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. 

9) Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
s dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována v editovatelném 
formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx 
a současně *.pdf, tabulkové části ve formátu *.xls nebo *.xlsx a současně *.pdf. Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou 
společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu 
*.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým 
číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých 
výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící 
danou projektovou dokumentaci. 

10) Objednatel požaduje rozdělení předmětu plnění popsaného v odstavcích a) až i) na samostatné 
dokumentace a činnosti pro část A: „Vstup z SV“ a část B: „Plocha A-X“.  

III. 
Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace, která bude součástí zadávací dokumentace 
na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 
jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků.  

(2) Výkaz výměr nesmí obsahovat bezdůvodné zvýhodnění konkrétního dodavatele / výrobku 
uvedením přímého či nepřímého odkazu na konkrétního dodavatele či výrobek, vyjma případů, 
kdy je nezbytně  nutné navázat nové technologie na stávající zařízení a je nutné zajistit jejich 
kompatibilitu (zhotovitel popíše a zdůvodní uvedení konkrétního výrobku) nebo kdy stanovení 
technických podmínek by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné. V tomto případě 
u takového odkazu bude uvedena možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

(3) Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr).  

(4) Objednatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené dodavatelem jako členové realizačního 
týmu v příloze č. 1 této smlouvy (příloha s názvem „jmenovitý seznam realizačního týmu“) fakticky 
přímo podílely na plnění této smlouvy realizující veřejnou zakázku, na základě které je tato 
smlouva uzavřena, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím 
požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění předmětné veřejné zakázky. 

(5) Změna člena realizačního týmu bude přípustná pouze po předchozím souhlasu zadavatele 
(objednatele) za předpokladu, že nový člen realizačního týmu bude splňovat veškeré požadavky 
na člena týmu uvedeného v nabídce. Objednatel bude akceptovat změnu člena realizačního týmu 
pouze z objektivních důvodů, kterými zejména není zapojení člena odborného týmu do jiného 
projektu plněného vybraným dodavatelem (zhotovitelem) souběžně s plněním této smlouvy. 
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(6) Zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu seznam poddodavatelů, s uvedením 
rozsahu jejich plnění, v případě, že prostřednictvím poddodavatelů bude plnit více, než 10 % 
z ceny díla.   

 

IV. 
Termíny zhotovení díla 

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: 

Termíny jsou shodné pro obě části díla (část A i část B):  

(1) Lhůty plnění „Část plnění zajištění Průzkumných prací, zajištění vstupních podkladů“: 

(1) Zahájení: ode dne následujícího po dni doručení písemného oznámení objednatele (elektronickou 
zprávou odeslanou prostřednictvím systému E-ZAK zhotoviteli) o uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., 
Předání objednateli: v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD 
/ DVD ) do 6 týdnů od účinnosti smlouvy o dílo. 

(2) Lhůty plnění „Části plnění DUR“ a „Části plnění zajištění UR“: 
Zahájení: ode dne předání „Části plnění Průzkumné práce, zajištění vstupních podkladů“, 
Předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DUR“ povinen 
předat návrh DUR v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / 
DVD) do 12 týdnů od předání Části plnění Průzkumné práce, zajištění vstupních podkladů, 
Připomínky k návrhu DUR a předání dotčeným orgánům: objednatel předá zhotoviteli své 
připomínky k návrhu DUR do 2 týdnů od obdržení návrhu DUR, zhotovitel vypořádá připomínky 
objednatele k návrhu DUR nejpozději do 2 týdnů po jejich obdržení; v téže lhůtě zhotovitel předá 
upravenou DUR všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň objednateli 
v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash 
disku), 
Dokončení Části plnění DUR: zhotovitel předá objednateli DUR ve finální podobě (tj. včetně 
vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech 
potřebných vyjádření) nejpozději 50 dnů ode dne doručení DUR k vyjádření relevantním 
dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DUR vyjádří nejpozději do 30 dnů 
ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány 
vyjádří k žádosti později než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta 
pro dokončení Části plnění DUR se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje, 
Podání žádosti o územní rozhodnutí: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu 
nejpozději do 7 dnů od dokončení Části plnění DUR; zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
územní rozhodnutí bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 87 odst. 4 / § 96 
odst. 4 stavebního zákona, 
Dokončení „Části plnění zajištění UR“: zhotovitel předá objednateli pravomocné územní 
rozhodnutí a ověřené vyhotovení DUR do 7 dnů ode dne nabytí právní moci územního 
rozhodnutí. 

(3) Lhůty plnění „Části plnění DSP“ a „Části plnění zajištění SP“:  
Zahájení: ode dne nabytí právní moci UR, 
Předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DSP“ povinen 
předat návrh DSP v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / 
DVD /) objednateli k připomínkám nejpozději do 10 týdnů ode dne nabytí právní moci ÚR, 
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Připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: objednatel předá zhotoviteli své 
připomínky k návrhu DSP nejpozději do 2 týdnů od obdržení návrhu DSP. Zhotovitel vypořádá 
připomínky objednatele k návrhu DSP nejpozději do 2 týdnů; v téže lhůtě zhotovitel předá 
upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň objednateli 
v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash 
disku), 
Dokončení „Části plnění DSP“: zhotovitel předá objednateli DSP ve finální podobě (tj. včetně 
vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech 
potřebných vyjádření) nejpozději do 60 dnů ode dne doručení DSP k vyjádření relevantním 
dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 30 dnů 
ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány 
vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro 
dokončení „Části plnění DSP“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje, 
Podání žádosti o stavební povolení: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu 
nejpozději do 7 dnů od dokončení „Části plnění DSP“; zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 / § 
106 odst. 1 stavebního zákona, 
Dokončení „Části plnění zajištění SP“: zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební 
povolení a ověřené vyhotovení DSP do 7 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 

(4) Lhůty plnění „Části plnění Investiční záměr“: 
Zahájení: ode dne předání finální verze DSP, 
Předání objednateli: v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD 
/ DVD) do 6 týdnů ode dne předání finální verze DSP. 

(5) Lhůty plnění „Části plnění DPS“: 
Zahájení: ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, 
Připomínky k návrhu DPS: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DPS“ povinen předat 
návrh DPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD / DVD) objednateli 
k připomínkám nejpozději do 10 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. 
Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 2 týdnů od obdržení 
návrhu DPS, 
Dokončení „Části plnění DPS“: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DPS a předá 
objednateli upravenou DPS nejpozději do 2 týdnů ode dne obdržení připomínek objednatele 
k návrhu DPS. 

(6) Lhůty plnění „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“:  
Zahájení: na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu, 
Dokončení: ke dni rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby. 

(7) Lhůty plnění „Části plnění AD stavby“: 
Zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi 
zhotovitelem stavby a objednatelem, 
Dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu respektive po odstranění všech vad 
a nedodělků. 

Výkon inženýrských činností provádí zhotovitel okamžitě od účinnosti smlouvy o dílo, bezodkladně, 
průběžně, dle zákonných lhůt, případné posuny ze strany úřadů budou řešeny na společném jednání 
s objednatelem při dodržení příslušných ustanovení správního řádu, zák. č. 500/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 
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(8) Na prvním výrobním výboru předá zhotovitel harmonogram prací sestavený s ohledem na datum 
účinnosti smlouvy se zahrnutím všech lhůt uvedených v odstavcích (1) až (7).  

(9) Smluvní strany sjednávají, že pokud je lhůta v této smlouvě stanovená počtem dnů, rozumí se 
tím kalendářní/pracovní dny. Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po 
skutečnosti rozhodné pro její počátek.  

Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo 
číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níže se lhůta počítá; není-li takový den 
v posledním měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce. Polovinou měsíce se rozumí 
patnáct dnů. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 
lhůty pracovní den nejblíže následující. 

 

V. 
Cena díla 

(1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 27.5.2019 do veřejné zakázky 
s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací, inženýrských sítí 
a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU“ následovně: 

Cena za poskytnutí všech částí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
1.021.450,- Kč bez DPH, přičemž  
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  1.021.450 Kč, 
přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak 
je uvedeno v následujících odstavcích: 

a) Cena za poskytnutí „Části plnění průzkumných prací, zajištění vstupních podkladů“ 
zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně:  
Cena za část A: 
Cena bez DPH      15 315                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  15 315 Kč. 
 
Cena za část B: 
Cena bez DPH      35 525                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  35 525 Kč. 
 

b) Cena za poskytnutí „Části plnění DUR“ zhotovitelem dle této smlouvy je následovně:    
Cena za část A: 
Cena bez DPH      61 920                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  61 920 Kč. 
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Cena za část B: 
Cena bez DPH      101 680                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  101 680 Kč. 
 

c) Cena za poskytnutí „Části plnění zajištění UR“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši následovně: 
Cena za část A: 
Cena bez DPH      20 420                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  20 420 Kč. 
 
Cena za část B: 
Cena bez DPH      50 630                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  50 630 Kč. 
 

d) Cena za poskytnutí „Části plnění DSP“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně: 
Cena za část A: 
Cena bez DPH      77 100                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  77 100 Kč. 
 
Cena za část B: 
Cena bez DPH      176 349                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  176 349 Kč. 
 

e) Cena za poskytnutí „Části plnění zajištění SP“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
následovně:  
Cena za část A: 
Cena bez DPH      20 420                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  20 420 Kč. 
 
Cena za část B: 
Cena bez DPH      45 630                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  45 630 Kč. 
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f) Cena za poskytnutí „Části plnění IZ“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně: 
Cena za část A: 
Cena bez DPH      2 552                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  2 552 Kč. 
 
Cena za část B: 
Cena bez DPH      10 552                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  10 552 Kč. 
 

g) Cena za poskytnutí „Části plnění DPS“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána následovně:  
Cena za část A: 
Cena bez DPH      76 748                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  76 748 Kč. 
 
Cena za část B: 
Cena bez DPH      231 349                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  231 349 Kč. 
 

h) Cena za poskytnutí „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“ zhotovitelem dle této 
smlouvy je sjednána následovně:   
Cena za část A: 
Cena bez DPH      5 105                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  5 105 Kč. 
 
Cena za část B: 
Cena bez DPH      14 105                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  14 105 Kč. 
 

i) Cena za výkon „Části plnění AD stavby“ zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
následovně: 
Cena za část A: 
Cena bez DPH      20 420                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  20 420 Kč. 
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Cena za část B: 
Cena bez DPH      55 630                                  Kč, 
sazba DPH činí  0 21 %, 
DPH činí   0 Kč, 
cena vč. DPH činí  55 630 Kč. 

(2) Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

(3) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny za dílo z důvodů chyb či nedostatků učiněných 
při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a výkony nutné k řádnému provedení díla. 

(5) Ceny za část plnění DUR, za část plnění DSP (respektive za část plnění Dokumentace pro vydání 
společného povolení) a za část plnění DPS zahrnují odměnu zhotovitele za poskytnutí výhradních 
licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému 
zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

(6) Objednatel bude hradit jednotlivé stupně realizace na základě vydaných faktur po předání nebo 
ukončení činnosti dle dílčího předmětu plnění.  

 

VI. 
Platební podmínky 

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení 
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě předávacího protokolu, potvrzeného 
oběma smluvními stranami. To neplatí pro fakturaci ceny za výkon autorského dozoru, který bude 
fakturován měsíčně. Před zahájením autorského dozoru předloží zhotovitel finanční plán 
fakturace jak u autorského dozoru stavby. 

(2) Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

a) cena za poskytnutí „Části plnění zajištění vstupních podkladů“ – po dokončení „Části plnění 
zajištění vstupních podkladů“, 

b) cena za poskytnutí „Části plnění DUR“ – po dokončení „Části plnění DUR“,  

c) cena za poskytnutí „Části plnění zajištění UR“ – po dokončení „Části plnění zajištění UR“ 

d) cena za poskytnutí „Části plnění DSP“ – po dokončení „Části plnění DSP“, 

e) cena za poskytnutí „Části plnění zajištění SP“ – po dokončení „Části plnění zajištění SP“, 

f) cena za poskytnutí „Části plnění IZ“ – po dokončení „Části plnění IZ“, 

g) cena za poskytnutí „Části plnění DPS“ – po dokončení „Části plnění DPS“  

h) cena za poskytnutí „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“ – po dokončení „Části 
plnění poskytování součinnosti – stavba“, 

i) cena za výkon „Části plnění AD stavby“ – bude objednatelem hrazena v měsíčních splátkách, 
dle platebního kalendáře, předaného objednateli před zahájením výkonu autorského dozoru. 

(3) Daňový doklad (faktura) musí být zhotovitelem vystavena do 15 dnů od okamžiku splnění 
příslušné části díla a bezodkladně předána objednateli. V případě nesplnění této lhůty je zhotovitel 
v prodlení, které vylučuje prodlení objednatele se zaplacením ceny díla. Zhotovitel  doručí fakturu 
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prokazatelně objednateli do 3 (tří) pracovních dnů od vystavení. Fakturu je prodávající povinen 
doručit na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00, k rukám Ing. Tomáše 
Dosoudila, tel. + 420 733 144 365, Stavební oddělení, budova L. Jiné doručení nebude považováno 
za řádné. 

(4) Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti 
nebude splňovat, bude objednatelem vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez 
jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení 
opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli.  

(5) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, 
který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel 
a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, 
který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je 
oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a nebude tak v prodlení s úhradou ceny 
díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele 
vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.  

(6) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury 
není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli 
z důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní 
odvod DPH objednatelem z důvodů pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem. 

(7) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli s vystaveným datem zdanitelného 
plnění ke dni převzetí jednotlivé části díla objednatelem (na základě předávacího protokolu). 

(8) Objednatel neposkytuje zálohy. 

(9) V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené z investičních 
prostředků i z neinvestičních prostředků. Odděleně budou fakturovány práce za část A a část B. 

 

VII. 
Vlastnické právo k dílu, autorská práva, licenční ujednání 

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání 
a převzetí díla. 

(2) Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci stavby je 
objednatel.  

(3) Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na objednatele 
předáním a převzetím bez vad a nedodělků.  

(4) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DUR, Části plnění DSP (případně části plnění 
Dokumentace pro vydání společného povolení) a Části plnění DPS oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele 
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dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn 
všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit 
objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této 
smlouvy.  

(5) Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen 
„výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci 
využít. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové ceny dle této smlouvy. 

(6) Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho 
názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto zpracované, změněné, 
upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, rovněž využít textové i obrazové podklady 
pro propagaci a komunikaci s veřejností, vždy však se souhlasem zhotovitele. Bez souhlasu 
zhotovitele je objednatel oprávněn využít textové i obrazové podklady pro propagaci a komunikaci 
s veřejností. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. Objednatel je dále oprávněn 
poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu § 2363 a § 
2364 občanského zákoníku (podlicenci).  

(7) Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy 
třetí osobě. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo objednatele užívat 
veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje v souladu s autorským zákonem za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 

Výhradní licenci dle této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k Části 
plnění DUR poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí Části plnění DUR objednatelem; tato 
výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 
zhotovitele; 

Výhradní licenci dle této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k Části 
plnění DSP poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí Části plnění DSP objednatelem; tato 
výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 
zhotovitele; 

Výhradní licenci dle této smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k Části 
plnění DPS poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí Části plnění DPS objednatelem; tato 
výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství 
zhotovitele. 

V případě zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, výhradní licenci dle této 
smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele k Části plnění Dokumentace pro 
vydání společného povolení poskytne zhotovitel objednateli ode dne převzetí Části plnění 
Dokumentace pro vydání společného povolení objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje 
na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství zhotovitele. 

(8) Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě oprávněných nároků třetí 
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osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu nepravdivého prohlášení je 
zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby a zavazuje se uhradit objednateli 
veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli uplatněny. 

(9) Zhotovitel je povinen zajistit autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud zhotovitel při plnění této 
smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je 
odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou objednateli. 

(10) Smluvní strany sjednávají licenci jako časově neomezenou a pro vzájemné vztahy vzniklé na 
základě této smlouvy vylučují ust. § 2378 – 2381 občanského zákoníku, která se pro vztahy vzniklé 
na základě této smlouvy neuplatní. Smluvní strany sjednávají, že práva a povinnosti z licenční 
smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

VIII. 
Předání a převzetí díla 

(1) Místem předání a převzetí díla (projektové dokumentace) a provádění autorského dozoru je sídlo 
objednatele. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol, který obě smluvní 
strany podepíší. Zhotovitel splní svou povinnost dodat výše uvedené dílo tím, že toto dílo bude 
protokolárně převzato jako prosté vad objednatelem. 

(2) Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních 
dnů ode dne předání díla zhotoviteli. 

(3) Zhotovitel se současně zavazuje, že vyrozumí osobu uvedenou v objednávce objednatele 
s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) a prokazatelně ji uvědomí o tom, 
že má v úmyslu dílo předat, jinak objednatel není povinen dílo převzít.   

(4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady. 

(5) Místem plnění je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, osoba oprávněná převzít dílo 
a podepsat předávací protokol je Ing. Tomáš Dosoudil, Stavební oddělení Mendelovy univerzity 
v Brně. 

(6) V případě, že objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je zhotovitel 
povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění opětovně protokolárně 
předat objednateli. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena 
povinnost zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IV. smlouvy.  

(7) Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DUR, Části plnění DSP (případně Části plnění 
Dokumentace pro vydání společného povolení), Části plnění DPS a k Části plnění projektové 
dokumentace interiérového vybavení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá 
autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění 
jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli 
oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

 

IX. 
Kvalitativní podmínky a záruka na dílo 
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(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň a vady projektové dokumentace v plném rozsahu ve 
smyslu § 5 občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a podle obecných právních předpisů. Právo na náhradu 
škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

(2) Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené 
jinému v souvislosti s realizací díla. 

(3) Zhotovitel poskytuje záruku za dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy. 

(4) Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace 
objednatelem. 

(5) Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 

(6) Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem bezplatně odstraněny ve lhůtě do 15 dnů od 
doručení reklamace, nedohodnou-li strany jinou lhůtu. V případě nesplnění této povinnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamovaných vad jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu s tím, že náklady za odstranění vad je v takovém 
případě povinen uhradit zhotovitel. 

(7) Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr 
s ostatními částmi zpracovávané projektové dokumentace. 

(8) Zhotovitel se zavazuje rozpracovat výkaz výměr do podrobností umožňujících pozdější realizaci 
zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

(9) Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou, odbornou a věcnou správnost projektové dokumentace, 
která je předmětem této smlouvy. 

(10) V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny: 

- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění 
stavby a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových 
nákladů stavby,  

- nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových 
nákladů stavby větší než 5 %, 

- rozpočtových nákladů stavby (podle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro 
provádění stavby) větší než 5 %, 

- jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni podle čl. II smlouvy, které budou mít 
za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (podle položkového rozpočtu 
projektové dokumentace pro provádění stavby, chybějící položky budou doplněny a oceněny 
v platné cenové úrovni) větší než 5 %,  

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. V., této 
smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant. 

(11) V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 10 
% z ceny díla podle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku 
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně 
uplatnil. 
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(12) Ustanovením odst. 9, 10 a 11 tohoto článku smlouvy nejsou dotčena tato práva: 

- právo objednatele na náhradu škody po převzetí projektové dokumentace a uhrazení ceny 
projektové dokumentace zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek 
vad projektové dokumentace, 

- právo objednatele na uplatnění sankcí podle této smlouvy,  

- právo na odstranění vad díla. 

(13) Zhotovitel je povinen poskytnout v rozpracovanosti na žádost objednatele ke kontrole kteroukoli 
část předmětu smlouvy. 

(14) Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
své činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši minimálně 2.000.000,- Kč 
(slovy: dva miliony korun českých). Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, 
jakož i po celou dobu trávní závazků z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této smlouvy. V případě změny 
pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné 
pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud 
nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

X. 
Další ujednání 

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními 
orgány. 

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, 
jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou. Zhotovitel je povinen objednateli bez 
zbytečného odkladu sdělovat jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy 
objednatele. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními či profesními předpisy a technickými 
normami, je zhotovitel povinen o tom objednatele poučit písemnou formou. 

(3) Zhotovitel je oprávněn vyměnit některého ze členů týmu, který podléhal hodnocení pouze 
s předchozím souhlasem objednatele, a to za osobu s obdobnou odborností a kvalifikací, jako 
nahrazovaná osoba. Porušení tohoto závazku se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

(4) Zhotovitel  je povinen informovat objednatele o tom, že se dostal  do úpadku ve smyslu § 3 zák. 
č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění jeho pozdějších předpisů. 

(5) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli. 

(6) Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm do okamžiku jeho 
převzetí objednatelem.  

(7) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou 
objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž hrazeny. 

(8) Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit v penězích. 

(9) Zhotovitel se zavazuje, že nebude objednateli účtovat cenu za autorský dozor a neuplatní vůči 
objednateli žádné sankce ani nárok na náhradu škody v případě, že stavba na základě projektové 
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dokumentace nebude realizována. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě sjednají 
v dodatku této smlouvy vypuštění autorského dozoru z předmětu smlouvy.  

(10) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími 
informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo realizace záměru i jeho okolí. 
Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů 
a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré 
dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně 
a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, a stanovil cenu díla. 

(11) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazku dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků objednateli, 
jako by je plnil sám. Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději ke dni 
předání projektové dokumentace pro provádění stavby.  

(12) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
schválení, technické specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské  unie, stavební technická 
osvědčení a předpisy uvedenými v zadávací dokumentaci. 

(13) Zhotovitel bude poskytovat veškerou potřebnou součinnost s koordinátorem BOZP v průběhu 
přípravy i stavby a s technickým dozorem stavby. 

 

XI. 
Odstoupení od smlouvy 

(1) Podle § 2001 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 
doby předání a převzetí jednotlivých částí díla. V případě odstoupení objednatele má zhotovitel 
právo účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke 
dni odstoupení. 

(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla 
z důvodu neschválení Systémové dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,  tj. 
dotace 133 220, a to realizace návazných stavebních prací. V případě odstoupení objednatele má 
zhotovitel právo účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných 
prací ke dni odstoupení. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, resp. na  její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení 
bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

(3) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje: 

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

- v případě, že objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, tj. neprovádí dílo řádným způsobem a zhotovitel neprovede nápravu 
v dodatečné přiměřené lhůtě, 

- opakované prodlení zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 30 pracovních dnů, 
nežli je lhůta uvedená pro danou část díla, viz čl. IV této smlouvy (Termíny zhotovení díla),  
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- objednatele s předáním materiálů  pro plnění smlouvy o více než 30 pracovních dnů, 

- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona, ve znění jeho 
pozdějších předpisů.  

(4) Dojde-li k podstatnému porušení dle této smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od 
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
resp. na  její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo 
druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 

XII.  
 Sankce 

(1) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou důvodně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z účtované částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou 
je objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

(2) Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním jednotlivé příslušné části plnění díla oproti termínu plnění 
příslušné části díla podle čl. IV., odst. (1) až (7) této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo 
na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny v Kč bez DPH za poskytnutí (celé) příslušné částí 
plnění zhotovitele dle této smlouvy, s jejímž postupem realizace nebo ukončením je zhotovitel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení; zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní 
pokutu zaplatit. 

(3) Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle čl. IX., odst. (6) této smlouvy řádně odstranit 
objednatelem uplatněné vady ve lhůtě 15 dnů, nebo v jiné lhůtě sjednané mezi objednatelem 
a zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z ceny za poskytnutí částí plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo 
vadné, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní 
pokutu objednateli zaplatit. 

(4) V případě porušení  povinnosti zhotovitele sjednat a udržovat v platnosti a účinnosti pojištění dle 
čl. IX., odst. (14) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

(5) V případě porušení smluvní povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 5 této smlouvy tím, že zhotovitel 
provede změnu člena realizačního týmu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.  

(6) Smluvní strany sjednávají, že nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány 
zaplacením úroků z prodlení nebo smluvních pokut, tzn. smluvní strany mají vedle nároku na 
úhradu smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. 

 

XIII. 
Důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy: 

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 
důvěrné informace), 
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- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany. 

(2)  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které 
provede objednatel.  

(3) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

 

XIV. 
 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich 
zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak 
přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo 
„důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s objednatelem, se kterými 
se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli 
možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.  

(2) Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 
Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 
fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

(3) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  
a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, 
které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy 
a dále kdykoli po jejím podpisu. 

(4) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  
a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, 
jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat 
žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany 
se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit 
důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající 
skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích 
běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich 
utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za 
účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

(5) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale 
nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců 
a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních 
postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, 
kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace 
 o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách 
a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo 
způsobit škodu.  
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(6) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  

(7) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  
a. se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,  
b. měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace 

nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně 
informací,  

c. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna 
doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

d. jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  
(8) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních 

údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti 
 s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen 
objednatel svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

(9) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

(10) Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

(11) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce. 

(12) Ustanovení odst. (1) až odst. (9) se vztahují jak na smluvní ujednání nová, tak v případě, že jsou 
součásti dodatku smlouvy původní, vztahují se rovněž na smlouvu vč. všech následných dodatků. 

XV. 
Závěrečná ustanovení 

(1) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
na základě § 2e)  a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na osobu povinnou 
spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Tutéž povinnost 
bude zhotovitel požadovat po svých subdodavatelích.  

(2) Tato smlouva nabývá účinnost i platnost dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších změn a doplnění. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

(3) Lhůty pro plnění dle této smlouvy začínají běžet ode dne následujícího po dni doručení písemného 
oznámení objednatele o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve 
znění pozdějších změn a doplnění, a to elektronickou zprávou odeslanou prostřednictvím systému 
E-ZAK zhotoviteli. 

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 
z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. 

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
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(6) Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu. 

(7) Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž 
objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

(8) Přílohou této smlouvy je: 

Příloha č. 1:  jmenovitý seznam realizačního týmu 
 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Brně dne 19.7.2019  V Brně dne 16.7.2019 
 
 
 
...............podpis razítko................................. 
 prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.  
                  rektorka   
 
                
 
 
..................podpis........................................ 
Ing. Libor Sádlík, DiS. 
         Kvestor 
 
Jmenovitý seznam členů týmu: 

- Architekt projektu: doc. Ing. arch. Dýr, Ph.D. 
- Inženýr v oboru dopravní stavby: Ing. Petrla 
- Inženýr v oboru stavby vodního hospodářství 

a krajinného inžerýství: Ing. Fiala 

      ..................razítko, podpis................................... 
                     Ing. et Ing. lukáš Císař, jednatel 

 

  
 


