,Rekonstrukce prostor dékanatu AF-II. etapa, INZENYRSKA CINNOST“

PRIKAZNI SMLOUVA ¢.01/2018/498

L.
SMLUVNi STRANY

Objednatel:
Mendelova univerzita v Brné
se sidlem: Zemédélska 1665/1, Brno 613 00
zfizena v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplInéni dalSich zakonl (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpisu
ICO: 62156489
DIC: CZ62156489
zastoupena: prof. Ing. Danusi Nerudovou, Ph.D., rektorkou
Ke smluvnimu jednani opravnén : Ing. Lujza Oravcova, kvestorka — prikazce operace

Ing. Kamil Travnicek, ved. PRO — spravce rozpoctu

V technickych zaleZitostech : Ing. Vlastimil Picha, kontakt ||| G
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s..; ||| | GTcNcNGGE

(dale jen jako ,Prikazce”)

Obchodni firma/nazev/jméno a pfijmeni IDEALBAU s.r.o.

Sidlo/misto podnikani: Chaloupeckého namésti 473/2, Brno 602 00
Kontaktni adresa: Chaloupeckého namésti 473/2, Brno 602 00
IC: 28344481

DIC: CZ28344481

Zastupce statutarniho organu:

Ing. Pavel Kucera
Osoba opravnéna jednat ve vécech:
- smluvnich Ing. Pavel Kucera

- technickych Ing. Pavel Kucera

- Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uctu:
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajského soudu, oddil C,vlozka 62663
(dale jen jako ,Pfikaznik”“ nebo ,TDS“ nebo ,Koordinator”)

(Prikazce a Prikaznik ddle také spole¢né jako ,Smluvni strany” a kazdy samostatné jako
,Smluvni strana“) uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim §
2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu, tuto

prikazni Smlouvu

(dale jen ,Smlouva“)
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,Rekonstrukce prostor dékanatu AF-II. etapa, INZENYRSKA CINNOST“

Predmét Smlouvy

1. Prikaznik se touto Smlouvou zavazuje v ramci stavebni akce: ,Rekonstrukce prostor dékanatu
AF - ll.etapa“ (ddle jen ,stavba“), provadét pro Prikazce tyto ¢innosti:
1.1 Technicky dozor stavby nestaly, v rozsahu uvedeném v bodu 2.1 tohoto ¢lanku (dale

jen , TDS“ nebo Zalezitost")

1.2 Koordinatora BOZP pfi realizaci stavby (dale jen ,Koordindtor” nebo ZaleZitost“)

v rozsahu uvedeném v bodu 2.2 tohoto ¢lanku

Akce zahrnuje: Cinnost pfi realizaci stavebnich uprav a vybaveni interiéru v 1.NP obj. C, v&.

parkové Upravy pred objektem, dle pfislusné dokumentace ( DPS), zpracované projekéni
kancelafi Ing. Jifina Dvorakova.

Mistem pInéni dle smlouvy je areal Mendelovy univerzity v Brné, Zemédélska 1, budova C,

dotéené Gzemi je aredl MENDELU, k.u. Cerna Pole.

2. Specifikace predmétu plnéni Smlouvy:
2.1 Vykon TDS:

2.11

2.1.2

2.1.3

2.14

2.1.5

2.1.6

a)

Ukony TDS pfi realizaci stavby budou zajistovany formou obcéasného TDS, a to
povérenou osobou, kterd ma autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inZenyra a technik( ¢innych ve vystavbé v oboru Pozemni stavby.
Povérend osoba Prikaznika na predmétné stavbé bude vykonavat TDS jako obcasny,
min. 3 x tydné pfitomen fyzicky na stavbé, vykon po celou dobu vystavby, pocinaje
datem uvedenym v Cl. Il. odst. 1. této Smlouvy Pfikaznika do dne vydani kolaudacéniho
souhlasu na stavbu, pfipadné do dne protokolarniho odstranéni pfipadnych nedodélku
a vad nebrdnicich v uZivani.

Vykonem TDS se rozumi ¢innost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby
(v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou dokumentaci, pravnimi predpisy
a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich zavazk( Koordinatora stavby.
Prostfednictvim technického dozoru napliiuje Prikazce své opravnéni kontrolovat
postup provadéni stavby.

TDS dale zajisti s plnou odpovédnosti splnéni zavaznych ukazatel(, t.j., dokoncit fadné
stavbu (zajisténi kolaudaéniho rozhodnuti v¢. nabyti pravni moci nebo rozhodnuti o
uvedeni stavby do zkuSebniho provozu v¢. nabyti pravni moci) ve stanoveném terminu.
TDS ma prdvo naridit provedeni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pro ohrozeni
stavby Zivelnymi udalostmi v soucinnosti s pracovniky stavebnika a o nafizeni a
nasledném provedeni téchto opatreni provést zapis do stavebniho deniku. Dojde-li
v souvislosti s provadénim stavby ke vzniku Skody, je Prikaznik povinen o tomto podat
Pfikazci bez zbytec¢ného odkladu zpravu.

Vykon TDS zahrnuje pfedevsim:

Cinnosti v priibéhu realizace stavby:

prohlidku stavenisté, seznameni se s podklady k provadéni stavby (zejména stavebnim
povolenim véetné vyjadieni dotlenych orgdnd, organizaci aosob a pfislusné
dokumentace stavby, Smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi
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b)

d)

e)
f)

g)

h)

j)

k)

,Rekonstrukce prostor dékanatu AF-II. etapa, INZENYRSKA CINNOST“

predpisy vztahujicimi se ke zhotovovanému dilu apod.

protokolarni predani stavenisté zhotoviteli stavby a smluvné sjednanych dokladi;
provadéni TDS na stavbé, v¢. kontroly dodrzeni podminek uUzemniho souhlasu
a stavebniho povoleni, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu
statniho stavebniho dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu
realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a dodavky provadény v souladu se smluvnimi
podminkami, schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
technickymi normami vztahujicimi se k provadéni dila;

sledovani tadného, uplného a pribéiného vedeni stavebniho deniku, kontrolu
a potvrzovani sprdvnosti vném provedenych zdpisi v€. zapsdni stanovisek TDS
vydanych jménem Prikaznika;

spolupréci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spoluprdci s projektantem a zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektu;

kontrolni ¢innost v oblasti odpovédnosti za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, za
pozarni ochranu, ochranu Zivotniho prostfedi averejné prospésnych zafizeni,
kulturnich pamatek a dalSich chranénych zajm( statu a dotéenych pravnickych a
fyzickych osob;

vyZzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materidld,
konstrukci a praci zhotovitele stavby, kontrolu dodrZeni predepsanych vysledkd vc.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem stavby predavanych doklad(, jimiz prokazuje
deklarované kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a
kontrola doklad( zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a materialt pouzitych ve
vystavbé v¢. vysledkl vSech zkousSek a kontrol dle druh( praci a zhotovitele, zpracovani
rozbord a zavéru ke kvalité provedenych praci;

kontrola postupu a zpUsobu provadéni stavby (vystavby), zejména pokud jde o
bezpecnost pfi praci, pfi instalaci a provozu rliznych zafizeni a vybaveni stavby, a to i
pokud jde o ukladani a nasledné poutziti skladovanych materialt nebo predmétd;
vyzadovani a kontrolu dodrZzovani stanovenych a sjednanych technickych
a technologickych predpist (napf. dle nafizeni ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich; zdkona ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy), revizi a zkousek,
v souvislostech s plnénim smluvnich zavazku;

kontrolu stavu a kvality téch ¢asti praci a dodavek, jeZz budou v pozdéjsim stadiu stavby
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN,
provedeni zapisu o vysledku kontroly do stavebniho deniku;

organizaci a zabezpeceni kontrolnich dnl ve spoluprdci se zhotovitelem, Ucast na
jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, Koordinatorem, organy
statni spravy nebo Pfikazce a na kontrolnich dnech;

prabéZnou kontrolu Cerpdni rozpoctu a celkovych ndklad( stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele stavby;

kontrolu vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a fakturacnich podkladd
zhotovitele stavby (vykazy vymeér, vykazy skutecné provedenych praci) a jejich souladu
s rozpoctem stavby a podminkami sjednanymi ve Smlouvé o dilo, kontrolu faktur
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o)

p)

a)

s)

t)

u)

v)

y)

,Rekonstrukce prostor dékanatu AF-II. etapa, INZENYRSKA CINNOST“

zhotovitele stavby a jejich predkladani k dhradé Prikazci (v€. prip. uplatfiovani
zadriného);

zajisténi preddani prislusnych prostord vsouladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele stavby pro jejich navazujici Cinnosti pro provadéni stavby;

provedeni kontroly realizaéni nebo dilenské/ vyrobni dokumentace zpracované
zhotovitelem stavby z hlediska jejiho souladu s podminkami stavebniho povoleni,
dokumentaci ovérenou ve stavebnim fizeni, podminkami Smlouvy o dilo a predpisy a
normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;

posuzovani a projednavani pripadnych navrhi zhotovitele stavby na zmény a Upravy
projektd nebo postupl vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihdtu vystavby (terminy plnéni dila) a predloZeni ndvrhu na
konecné rozhodnuti Ptikazci;

uplatiiovani namétd, smértujicich k zhospoddarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladd o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli/subzhotoviteli generalniho dodavatele - tzv.
zjistovacich protokold, v pripadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani
negativniho vyjadreni véetné zdGvodnéni a poZadavku k sjednani napravy;
projednavani ménépraci a vicepraci, majicich vliv na cenu a |hGtu vystavby, se
zhotovitelem stavby a jejich predani Prikazci s vécnym doporucenim; sledovani
stavebniho deniku vicepraci, vyZzadovani odhadl nakladl vicepraci a predavani Prikazci
k odsouhlaseni cenovych narok;

pripravu podkladd pro predani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek
vC. prohlidky stavby nebo jeji ¢asti pred vlastnim prejimacim fizenim, spoluprace se
zhotovitelem stavby na vypracovani ¢asového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokoncéeného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit
pfi vynalozeni odborné péce), kontrolu a vyhodnoceni zkousek predepsanych
(sjednanych) pred prevzetim dila (v€. organizacniho zabezpeceni povinnosti Prikaznika
pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a Uplnosti dokladl, které je zhotovitele
stavby povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti a zajistovani k tomu
nutnych podklad(;

organizacni zajisténi fizeni o predani dokonceného dila nebo jeho samostatné
prejimanych ¢asti (v¢. zajisténi ucasti opravnénych osob Prikazce), zpracovani zapisu o
odevzdani a prevzeti a zajisténi jeho potvrzeni smluvnimi stranami v€etné fadného
uplatnéni naroku Prikazce, zajisténi realizace zavér( podle pfejimaciho fizeni;
prabéZnou kontrolu, dopliovani a kompletaci dokumentace a dokladd, podle nichz je
stavba realizovdna, dokoncovana a odevzddvdna (véetné prabéiné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykres(i skute¢ného provedeni
stavby (v€etné geodetické ¢asti);

kontrolu souladu vysSich dodavek a dodavek (vyrobk(, praci, sluzeb) i postupu
vystavby s dokumentaci projektu (dokumentaci stavby), a to jak s dokumentaci
souborného feSeni projektu, ktera je také predmétem autorského dozoru
(dokumentace stavby pro vydani stavebniho povoleni, dokumentace pro provedeni
stavby, popf. tendrovd dokumentace), tak také s realizacni dokumentaci projektu a s
dalsimi podminkami, vyplyvajicimi z prislusSného smluvniho vztahu;

informovani Prikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavainych okolnostech,
které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢i stanovenych podminek
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,Rekonstrukce prostor dékanatu AF-II. etapa, INZENYRSKA CINNOST“

realizace stavby, upozornovani zhotovitele stavby na zjisténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

z) provéreni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

aa) dodrzeni technickych poZadavkid na vyrobky a na stavbu v souladu s pfislusSnym
zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi Ceskymi
technickymi normami), popf. dalSimi smluvné pfijatymi standardy;

bb) oznameni neodstranitelnych zavad stavebnimu uradu;

B. Cinnosti po pfedani dokonéené stavby:

a) kontrola odstraniovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim fizeni stavby (vc.
vyklizeni stavenisté);

b) pfiprava podklad( a vypracovani ndvrhu na vydani kolaudaéniho souhlasu a ucast pfi
kolaudaénim fizeni;

c) predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, podklad( ke kolauda¢nimu Fizeni,
dokumentace pro predani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni
obsluhy apod.) pfislusSnym uZivatelim objektu (spravclim) a k archivaci Pfikazci;

d) predanioriginalu stavebniho deniku po dokonceni stavby Ptikazci;

e) priprava podkladd o pribéhu a ukonceni vystavby, pro statistickou evidenci podle
pravnich predpist a pfijatych zavazk(;

f)  zajisténi a predani zavérecného vyhodnoceni TDS Prikazci.

2.2 Vykon Koordinatora BOZP:

2.2.1 Prikazce ma odbornou zpUsobilost po celou dobu vystavby v oblasti cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v rozsahu zakona ¢. 309/2006 Sb.
v ucinném znéni, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb.“) a dle provadécich predpistd k tomuto zdkonu, zejména dle
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pti praci na stavenistich (dale jen “nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.“).
Zaméstnanci Koordindatora maji odbornou zpUsobilost pro vykon stavebnich
koordinatort BOZP podle zakona ¢. 309/2006 Sh. ve znéni pozd. predpisll a souvisejici
legislativy provérenou spolecnosti akreditovanou k tomuto ucelu Ministerstvem prace
a socialnich véci.

2.2.2 Prikazce se zavazuje poskytovat Koordinatorovi soucinnost potfebnou k provadéni jeho
¢innosti, zejména predat Koordinatorovi bez zbytecného odkladu dokumentaci
souvisejici s provadénou stavbou, jeji harmonogram, seznam zhotovitel( stavby a jejich
subdodavatell a zajistit soucinnost vSech osob na stavbé zucastnénych s
Koordinatorem.

2.2. Cinnost Koordinatora:
a) Koordinator se zavazuje v ramci provadéni své cinnosti vykonavat pro objednatele
¢innosti v rozsahu podle zakona ¢. 309/2006 Sb. v i¢inném znéni a provadécich predpist v

realizacni fazi stavby.
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,Rekonstrukce prostor dékanatu AF-II. etapa, INZENYRSKA CINNOST“

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

Koordinator se zavazuje uskutecnovat cinnost podle této smlouvy poctivé,

s vynaloZenim potiebné odborné péce.

Koordinator se zavazuje fidit se pfi své Cinnosti pokyny objednatele a vSestranné chranit

jeho zajmy i dobré jméno.

Koordindtor se zavazuje poskytovat objednateli informace potfebné pro jeho rozhodnuti

pfi provadéni stavby.

Pro pfipad, Ze se pro Koordinatora stane nemoznym vykonavat c¢innost podle této

smlouvy, zavazuje se Koordinator oznamit toto bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

Koordinator je povinen peclivé uschovat a opatrovat podklady, které béhem trvani

pravniho vztahu, zaloZzeného touto smlouvou, obdrzi od objednatele a do 15 dnl po

ukonceni tohoto pravniho vztahu objednateli uvedené podklady a pomucky vratit.

Objednatel bere na védomi, Ze Koordinator nenese odpovédnost za ¢innost koordindtora

BOZP pred uzavienim této smlouvy a tedy i za pfipadné nedodrzené povinnosti a terminy

téchto povinnosti. V souvislosti s timto ustanovenim se Koordinator zavazuje dosazeni

napravy v nejkratSim mozném terminu.

V ramci realizacni faze stavby bude koordinator BOZP provadét:

v’ fyzickou kontrolu na stavenisti v rozsahu pfiméfeném velikosti stavby a miry rizik v
oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych subjektd v rozsahu
planovanych kontrolnich dnli po dobu realizace stavby;

v’ vést pfislusnou dokumentaci koordindtora BOZP, nejméné v rozsahu daném zédkonem
¢. 309/2006 Sb. a narizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.;

v vyiadovat a prokazatelné kontrolovat splnéni nafizeni k nedostatkim v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

v’ informovat prokazatelné objednatele o nedostatcich v oblasti bezpe&nosti a ochrany
zdravi pti praci;

v’ plnit véechny dalsi povinnosti vyplyvajici pro objednatele ze zadkona &. 309/2006 Sb. a
narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v u¢inném znéni;

v Nejpozdéji 8 dnl pfed preddnim stavenisté zhotoviteli stavby dorudit oblastnimu
inspektoratu prace Ozndmeni o zahdjeni praci, v nalezitostech dle pfil. ¢.4 kNV
591/2006 Sb., pokud nebude dohodnuto jinak.

zpracovani a aktualizace planu BOZP, pro koordinaci opatfeni k zajisténi BOZP na

stavenisti pfi realizaci stavby, v souladu s NV ¢.591/2006 Sb. pfil. ¢. 6, dle novely NV

¢.136/2016 Sh., v pocCtu 4 paré.

Vystupem prace koordindtora BOZP je souhrn dokumentli, které predstavuji
informacni systém koordinatora BOZP. Jedna se zejména o tyto zaznamy:

v’ databdze zavad;

v'informace o rizicich — registr rizik;

v'zpréva o ¢innosti Koordinatora po pfedani stavby objednateli ;
Dokumenty uvedené v predchazejicim odstavci této smlouvy Koordinator preda
objednateli v pisemné formé do 10 dnd po ukonceni ¢innosti Koordinatora BOZP.
V pfipadé, Ze rozsah ¢innosti Koordinatora BOZP bude v pribéhu stavebnich praci
vétsi, nez bylo pfi uzavieni této smlouvy predpokladano, predlozi Koordinator
objednateli navrh na zvyseni rozsahu ¢innosti Koordinatora BOZP.
V pfipadé preruseni stavebnich praci ze strany objednatele nebo Koordinatora stavby
nebo prislusnych organd, bude vykon cinnosti Koordinatora BOZP prerusen na zakladé
pisemného oznameni objednatele do 10 dn0 od prevzeti tohoto oznameni
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Koordindtorem a pfi obnoveni stavebnich praci bude cinnost Koordinatora BOZP
obnovena opét na zakladé pisemné vyzvy objednatele nejpozdéji do 10 pracovnich dnl
od prijeti této vyzvy Koordinatorem.

3. Pfikaznik se touto Smlouvou zavazuje obstarat pro Pfikazce plnéni dle ustanoveni ¢lanku
2.1a2.2 (dale jen ,Zalezitost”).

4. Prikaznik se zavazuje ZdleZitost zafidit a uskutecnit poctivé a peclivé podle svych
schopnosti; pouzije pfitom kazdého prostredku, kterého vyZaduje povaha obstaravané
zdlezitosti, jakoZ i takového, ktery se shoduje s vili Ptikazce.

5. Pfikaznik se muZe od Ptikazcovych pokynd odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu Pfikazce
a pokud nemfZe v¢as obdrzet jeho souhlas.

6. Obdrzi-li Pfikaznik od Pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni ho na to a splni takovy
pokyn jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce trva.

7. Prikaznik je povinen vykondvat Cinnost podle této Smlouvy osobné. Svéfi-li provedeni
pfikazu jinému, odpovida, jako by ZalezZitost provadél sam.

8. Prikazce se zavazuje hradit odménu ve vysi sjednané v ¢l. 1ll. této Smlouvy

1.
Doba trvani Smlouvy
1. Smluvni strany se dohodly, Ze tato Smlouva je uzaviena na dobu urcitou,

Termin zahajeni ¢innosti: predani stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
Termin ukonceni ¢innosti: predani dila zhotovitelem stavby objednateli, bez vad
a nedodélkd
Pozadovany termin naplnéni pfedmétu Smlouvy
- vykon c¢innosti TDS a Koordinatora BOZP predpoklad 02/2018-05/2018
( predpoklad 17 kalendarnich tydnu)

Il.
Odména

1. Celkova Odména bez DPH za cinnost Prikaznika je uréena dohodou Smluvnich stran ve
vysi 143.000,- K¢ (slovy stoctyfricettfitisic)

sluzba Cena bez DPH 21% DPH Cena vc. DPH

Technicky dozor stavby 98.000 20.580,- 118.580,-
Koordinator BOZP 30.000 6.300,- 36.300,-
Plan BOZP 15.000,- 3.150,- 18.150,-
Celkova cena 143.000,- 30.030,- 173.030,-
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8.

9.

Ca
1.

Sjednana odména rovnéz zahrnuje naklady ucelné vynalozené Ptikaznikem pfi zajistovani
Zalezitosti, jakoz i jeho hotové vydaje.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpist v pribéhu realizace predmétu Smlouvy ke
zméneé sazby DPH, bude k finanénimu plnéni bez DPH pfipocteno DPH ve vysi dle platnych
pravnich predpisu.

Sjednané celkové finan¢ni plnéni je nejvySe pfipustné a kryje zisk a veSkeré naklady
nezbytné k Fradnému a v€asnému provedeni sjednanych ¢innosti.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni odména za vykon TDS a Koordinatora bude
Ptikaznikem fakturovana na zakladé faktur — dafiovych dokladd - vystavenych nejpozdéji
do 10. dne nasledujiciho kalendarniho mésice, vidy v pomérné vysi z celkové ceny.

Faktury musi obsahovat vSechny naleZitosti danfiového dokladu dle zakona
¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozd. predpisl, zejména:

a) oznaceni faktury a jeji Cislo;

b) oznageni Pfikazce — nézeyv, sidlo, IC a DIC, bankovni spojenti;

c) oznadeni Piikaznika — obchodni firma, sidlo, IC a DIC, bankovni spojent;

d) nazev stavby, jeji ¢asti, Cislo Smlouvy Pfikazce a den jejiho uzavreni;

e) predmét plnéni;

f) odména provedenych praci — fakturovana ¢astka;

g) DPH v platné vysi;

h) datum vystaveni a odeslani faktury;

i) datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;

i) splatnost faktury;

k) razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni
a vécnou spravnost faktury.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle ¢l. IV. odst. 5. této Smlouvy nebo jimi
bude uctovana neopravnéna vyse finanéniho plnéni nebo budou obsahovat nespravné
udaje, je Prikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pripadé se prerusi béh lhity
splatnosti a nova lhlta pocinad bézet dorucenim opravené nebo nové vystavené faktury
PFikazci.

Splatnost faktur je 30 dni ode dne doruceni faktury Prikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence Prikazce. Dnem zaplaceni je den
odepsani financnich prostfedku z uctu Prikazce.

IV.

Zmény Smlouvy

st A — Zmény predmétu Smlouvy:

Smluvni strany mohou zmeénit vzadjemna prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke Smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény poZadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
predmétu plnéni a termind plnéni v pripadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) zdodatecného poZzadavku Prikazce, na jehoz zakladé dojde k rozsifeni predmétu
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Cast
1.

plnéni;
b)  ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti Prikazcem predanych podkladi;
c)  zpoZadavkl i rozhodnuti pfislusnych orgdnt verejné spravy;
d) zrozhodc¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) zdavodl nepredvidatelnych prekazek nebo skutecnosti na strané Prikaznika.

B - Zmény vySe odmény:
Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni Pfikaznika dle této Smlouvy, smluvni strany soucasné pfimérfené upravi
vysi finanéniho pInéni Prikaznika.

V.

Smluvni pokuty

V pripadé, Ze Prikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy rfadné a
vCas, je povinen uhradit Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni smluvni povinnosti.

V pfipadé pozdniho uhrazeni fakturovaného finan¢niho plnéni oproti sjednané lhGté
plnéni je Prikaznik opravnén pozadovat po Pfikazci urok z prodleni dle platnych a ucinnych
pravnich predpisu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZzadovat nahradu Skody
prevysujici sjednanou smluvni pokutu a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit.

VI.

Odpovédnost za skodu, vylouceni odpovédnosti

Pfikaznik odpovidd za prokazatelnou Skodu vzniklou Pfikazci v dlisledku poruseni jeho
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

) nedodrZzenim pokyna Pfikazce a jeho zajmu, které znd nebo musi znat vzhledem
k obsahu této Smlouvy a jejimu ucelu;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny Prikazce jsou v rozporu

d

s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezZitosti, a¢ toto zjiSténi a ndsledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti Prikaznika;

odchylenim se od pokynl Prikazce v pfipadé, Ze je to vylouéeno Smlouvou nebo
pisemnym prikazem Prikazce;

~

e) neozndmenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zaleZitosti a které mohou mit vliv na

f)

zménu pokyn( Prikazce;
porusenim povinnosti zafidit zaleZitost osobné, pokud tak stanovi Smlouva;

g) nepredanim véci Ptikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle Smlouvy

h

bez zbytec¢ného odkladu odevzdat;

nespravnym nakladanim svécmi, které prevzal od Prikazce nebo vramci zafizovani
zalezitosti od tretich osob a o které je Prikazce jako opatrovatel povinen se starat
s odbornou péci;

neopravnénym poskytnutim véci, které prevzal k zafizovani zalezitosti treti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

~
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j) pokratovanim v Cinnosti od Ucinnosti vypovédi této Smlouvy, stejné jako
neupozornénim Ptikazce na opatreni potifebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici Pfikazci nedokoncenim Cinnosti Pfikaznika od ucinnosti vypovédi.

2. Prikazce odpovida za Skodu vzniklou pfi plnéni této Smlouvy porusenim povinnosti
ulozenych mu Smlouvou, zejména tim, Ze nepreda véas a v potiebném rozsahu
Pfikaznikovi véci a informace, jeZ jsou nutné k vyfizeni zaleZitosti, pokud z jejich povahy
nebo ze Smlouvy nevyplyvad, Ze je ma obstarat Prikaznik sam.

3. V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z této Smlouvy vznikne druhé smluvni strané Skoda a
Ze existuje pricinna souvislost mezi porusenim povinnosti z této Smlouvy a vznikem Skody,
je smluvni strana, kterda povinnost porusila, povinna nahradit prokdzanou S3kodu
zpUsobenou druhé smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo
zpUsobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost.

4. Za okolnosti vylucujici odpovédnost se povazuje prekazka, jez nastala nezavisle na vili
povinné strany a brani ji ve splnéni jeji povinnosti, jestlize nelze rozumné predpokladat, ze
by povinna strana tuto prekazku nebo jeji nasledky odvratila nebo prekonala a dale, Ze by
mohla v dobé vzniku zavazku tuto prfekazku predvidat.

5. Za okolnosti vylucujici odpovédnost se povazZuje zejména:

a)  udinky pfirodnich sil jako jsou napt. povodné, vichfice, zemétreseni;

b) teroristické Utoky, obcanské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepredvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukledrnich paliv
a nuklearnich odpad(, ucinkd radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponent(;

d) tlakové viny zpUsobené letadlem nebo jinymi vzdusnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatreni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

VII.
Ostatni ujednani

1. Pfrikaznik se zavazuje dodrZovat bezpecnostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni
predpisy na pracovistich Prikazce, s nimiz byl seznamen.

2. Pfikazce upozorni Prikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti
na pracovistich Pfikazce k ohroZeni Zivota a zdravi Prikaznika nebo dalSich osob.

VIIL.
Ukonceni Smlouvy

1. Vypovi-li Pfikaznik pfikaz pred obstaranim ZaleZitosti, kterou byl zvlast povéren, nebo
s jejimZz obstaranim zacal podle vSeobecného povéreni, nahradi skodu ztoho vzeslou
podle obecnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.

2. Pfikazce muZe prikaz odvolat podle libosti, nahradi vSak Pfikaznikovi ¢ast odmény
pfiméfenou vynaloZené namaze Pfikaznika ke dni odvolani P¥ikazu. Cast odmény v sobé
zahrnuje veskeré naklady vynaloZzené Prikaznikem ke dni odvolani Pfikazu.
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X.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi
stranami.

2. Tato Smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se fidi pravnim Fadem Ceské republiky, zejména
prislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik.

3. Uéastnici této Smlouvy vyslovné prohladuji, e jsou obsahem této Smlouvy pravné véazani.
Soucasné prohlasuji, Ze pro pfipad objektivnich prekazek k dosazeni ucelu této Smlouvy si
poskytnou vzajemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek
mohlo byt tohoto Ucelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této
Smlouvé zaklada druhé strané pravo odstoupit od Smlouvy a poZadovat nahradu Skody,
v€etné uslého zisku.

4. Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz Pfikazce obdrzi 2 a Pfikaznik 1
vyhotoveni.

5.  Smluvni strany niZze svym podpisem stvrzuji, Ze si Smlouvu pred jejim podpisem precetly,
sjejim obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skutecné vdle,
srozumitelné a urcité, nikoli v tisni za ndapadné nevyhodnych podminek.

V Brné dne.............. 2018 V Brné dne................ 2018
Pfikazce PFikaznik
Ing. Lujza Oravcova, kvestorka Ing. Pavel Kucera, jednatel

Spravce rozpoctu:

Ing. Kamil Travnicek, ved. PRO
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