,, Stavebni upravy laboratofi v 2.NP budovy D“- INZENYRSKA CINNOST“

PRIKAZNI SMLOUVA ¢.51/2019/528

.

SMLUVNi STRANY
Objednatel:
Mendelova univerzita v Brné
se sidlem: Zemédélska 1665/1, Brno 613 00
ztizend v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 111/1998 Sb., o vysokych skolach a o
zméné a doplnéni dalsich zakon (zakon o vysokych skolach), ve znéni pozdéjsich predpis
ICO: 62156489
DIC: CZ62156489
zastoupena: prof. Ing. Danusi Nerudovou, Ph.D., rektorkou
Ke smluvnimu jednani opravnén :

V technickych zdleZitostech :

sankoun spoie:

(dale jen jako ,Pfikazce”)

Prikaznik: IDEALBAU s.r.o.

Chaloupeckého namésti 473/2, Brno 602
Zastoupen: Ing. Pavel Kucera, jednatel
Ke smluvnimu jednani opravnén:

V technickych zalezZitostech:

IC: 28344481

DIC: CZ28344481

Bankovni spojeni:

Spolecnost zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajského soudu, oddil C, vlozka 62663

(dale jen jako ,,Pfikaznik” )
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,, Stavebni upravy laboratofi v 2.NP budovy D“- INZENYRSKA CINNOST“

(Ptikazce a Prikaznik dale také spolecné jako ,Smluvni strany” a kazdy samostatné jako
,Smluvni strana”) uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim §
2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu, tuto

prikazni Smlouvu

(dale jen ,,Smlouva“)

1.
Pfredmét Smlouvy

Prikaznik se touto Smlouvou zavazuje v ramci stavebni akce: , Stavebni Gpravy laboratofi v 2.NP
budovy D“ vsouladu s projektovou dokumentaci zpracovanou projekéni a inZzenyrskou
kancelari Ing. Irena Cifkova. Provadét pro Pfikazce tyto Cinnosti:
1.1 Technicky dozor stavby nestaly, v rozsahu uvedeném v bodu 2.1 tohoto ¢lanku (dale
jen , TDS“ nebo Zalezitost")
1.2 Zpracovani planu BOZP pfi realizaci stavby vrozsahu uvedeném v bodu 2.2 tohoto
¢lanku
Mistem plnéni dle smlouvy je aredl MENDELU, Zemédélska 1665/1, 613 00 Brno

2. Specifikace predmétu plnéni Smlouvy:

2.1 Vykon TDS:

2.1.1 Ukony TDS pfi realizaci stavby budou zajistovany formou obcasného TDS, a to
povérenou osobou, kterd ma autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inZenyra a technik( ¢innych ve vystavbé v oboru Pozemni stavby.

2.1.2 Povérend osoba Pfikaznika na pfedmétné stavbé bude vykondvat TDS jako obcasny,
min. 2 x tydné pfitomen fyzicky na stavbé, vykon po celou dobu vystavby, pocinaje
datem uvedenym v Cl. Il. odst. 1. této Smlouvy Pfikaznika do dne vydani kolaudaéniho
souhlasu na stavbu, pfipadné do dne protokolarniho odstranéni pripadnych nedodélku
a vad nebrdnicich v uZivani.

2.1.3 Vykonem TDS se rozumi ¢innost zajistujici kontrolu provadeéni praci pti realizaci stavby
(v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou dokumentaci, pravnimi predpisy
a technickymi normami). Prostrednictvim technického dozoru naplnuje Prikazce své
opravnéni kontrolovat postup provadéni a financovani stavby.

2.1.4 TDS dale zajisti s plnou odpovédnosti splnéni zavaznych ukazatel(, t.j., dokoncit fadné
stavbu dle technické dokumentace (zajisténi kolaudacniho rozhodnuti v¢. nabyti pravni
moci nebo rozhodnuti o uvedeni stavby do zkusebniho provozu v¢. nabyti pravni moci)
ve stanoveném terminu.

2.1.5 TDS ma pravo nafidit provedeni opatreni k odvraceni nebo omezeni skod pro ohrozeni
stavby Zivelnymi udalostmi v soucinnosti s pracovniky stavebnika a o nafizeni a
nasledném provedeni téchto opatieni provést zapis do stavebniho deniku. Dojde-li
v souvislosti s provadénim stavby ke vzniku Skody, je Prikaznik povinen o tomto podat
Pfikazci bez zbytec¢ného odkladu zpravu.

2.1.6 Vykon TDS zahrnuje predevsim:

A . Cinnosti v priibéhu realizace stavby:
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prohlidku stavenisté, seznameni se s podklady k provadéni stavby (zejména stavebnim
povolenim vcetné vyjadreni dotcenych organli, organizaci aosob a prislusné
dokumentace stavby, Smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi
predpisy vztahujicimi se ke zhotovovanému dilu apod.

protokolarni predani stavenisté zhotoviteli stavby a smluvné sjednanych dokladi;
provadéni TDS na stavbé, v¢. kontroly dodrzeni podminek uUzemniho souhlasu
a stavebniho povoleni, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu
statniho stavebniho dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu
realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a dodavky provadény v souladu se smluvnimi
podminkami, schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a
technickymi normami vztahujicimi se k provadéni dila;

sledovani fadného, Uplného a pribéiného vedeni stavebniho deniku o skute¢ném
prabéhu vystavby, kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zdapisd ve.
zapsani stanovisek TDS vydanych jménem Ptikaznika;

spolupréci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatreni na
odstranéni ptipadnych zavad projektu;

kontrolni Cinnost v oblasti odpovédnosti za bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi préci, za
pozarni ochranu, ochranu Zivotniho prostfedi averejné prospésnych zafizeni,
kulturnich pamatek a dalSich chranénych zajm( statu a dotéenych pravnickych a
fyzickych osob;

vyzadovani a protokolarni kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek
material(, konstrukci a praci zhotovitele stavby, kontrolu dodrzeni predepsanych
vysledkll v€. vyZadovani a kontroly zhotovitelem stavby predavanych dokladd, jimiz
prokazuje deklarované kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.),
soustiredovani a kontrola dokladd zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a
material( pouZitych ve vystavbeé vC. vysledkd vSech zkousek a kontrol dle druh( praci a
vykonU zhotovitele, zpracovani rozborl a zavér( ke kvalité provedenych praci;

kontrola postupu a zpUsobu provadéni stavby (vystavby), zejména pokud jde o
bezpecnost pfi praci, pfi instalaci a provozu rliznych zafizeni a vybaveni stavby, a to i
pokud jde o ukladani a nasledné poutziti skladovanych materidlt nebo predmétd;
vyzadovani a kontrolu dodrZovani stanovenych a sjednanych technickych
a technologickych predpis(, revizi a zkousSek, v souvislostech s plnénim smluvnich
zavazku;

kontrolu stavu a kvality téch ¢asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjsim stadiu stavby
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN,
provedeni zapisu o vysledku kontroly do stavebniho deniku;

organizaci a zabezpeceni kontrolnich dnl ve spoluprdci se zhotovitelem, Ucast na
jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, Koordinatorem, organy
statni spravy nebo Prikazce a na kontrolnich dnech;

prabéZnou kontrolu ¢erpdni rozpoctu a celkovych ndklad( stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele stavby;

kontrolu vécné a cenové spravnosti a Uplnosti oceriovacich a fakturacnich podklad
zhotovitele stavby (vykazy vymeér, vykazy skutecné provedenych praci) a jejich souladu
s rozpocCtem stavby a podminkami sjednanymi ve Smlouvé o dilo, kontrolu faktur
zhotovitele stavby a jejich predkladani k dhradé Prikazci (v€. prip. uplatfiovani

Stranka 3z 10



p)

a)

r)

s)

t)

w)

y)

,, Stavebni upravy laboratofi v 2.NP budovy D“- INZENYRSKA CINNOST“

zadriného);

zajisténi predani prislusnych prostorl, v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele stavby, pro jejich navazujici ¢innosti pro provadéni stavby;

provedeni kontroly realizacni a dilenské/vyrobni dokumentace zpracované
zhotovitelem stavby z hlediska jejiho souladu s podminkami stavebniho povoleni,
dokumentaci ovérenou ve stavebnim Ffizeni, podminkami Smlouvy o dilo a predpisy a
normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;

posuzovani a projednavani pripadnych navrhi zhotovitele stavby na zmény a Upravy
projektd nebo postupl vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihdtu vystavby (terminy plnéni dila) a predloZeni ndvrhu na
konecné rozhodnuti Ptikazci;

uplatfiovani namétd, smértujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladd o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli/subzhotoviteli generalniho dodavatele - tzv.
zjistovacich protokold, v ptipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani
negativniho vyjadreni véetné zdGvodnéni a poZadavku k sjednani napravy;
projednavani ménépraci a vicepraci, majicich vliv na cenu a IhGtu vystavby, se
zhotovitelem stavby a jejich predani Prikazci s vécnym doporucenim; sledovani
stavebniho deniku vicepraci, vyZzadovani odhadl nakladl vicepraci a predavani Prikazci
k odsouhlaseni cenovych narok;

pripravu podkladd pro predani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek
vC. prohlidky stavby nebo jeji ¢asti pred vlastnim prejimacim fizenim, spoluprace se
zhotovitelem stavby na vypracovani ¢asového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokoncéeného dila, protokolarni zjisténi vad a nedodélkd (které ma dilo v dobé predani
a lze je zjistit pfi vynaloZeni odborné péce), kontrolu a vyhodnoceni zkousek
predepsanych (sjednanych) pred prevzetim dila (vC. organizacniho zabezpeceni
povinnosti Prikaznika pri téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a Uplnosti dokladd,
které je zhotovitele stavby povinen predlozit pfi predani a prevzeti dila nebo jeho casti
a zajistovani k tomu nutnych podklad;

organizacni zajisténi fizeni o predani dokonceného dila nebo jeho samostatné
prejimanych ¢asti (v¢. zajisténi ucasti opravnénych osob Pfikazce), zpracovani zapisu o
odevzdani a prevzeti a zajisténi jeho potvrzeni smluvnimi stranami v€etné fadného
uplatnéni naroku Prikazce, zajisténi realizace zavér( podle pfejimaciho fizeni;
prabéZznou kontrolu, dopliovani a kompletaci dokumentace a dokladd, podle nichz je
stavba realizovdna, dokoncovdna a odevzddvdna (véetné prabéiné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti dokumentace skutecného
provedeni stavby (véetné geodetické ¢asti);

kontrolu souladu vyssich dodavek a dodavek (vyrobk(, praci, sluzeb) i postupu
vystavby s dokumentaci projektu (dokumentaci stavby), a to jak s dokumentaci
souborného feSeni projektu, ktera je také predmétem autorského dozoru
(dokumentace stavby pro vydani stavebniho povoleni, dokumentace pro provedeni
stavby, popf. tendrovd dokumentace), tak také s realizacni dokumentaci projektu a s
dalSimi podminkami, vyplyvajicimi z pfislusSného smluvniho vztahu;

informovani Pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavazinych okolnostech,
které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢i stanovenych podminek
realizace stavby, upozornovani zhotovitele stavby na zjisténé nedostatky vcetné
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pozadavkl na zjednani napravy;

z) provéreni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

aa) dodrzeni technickych poZadavkid na vyrobky a na stavbu v souladu s pfislusSnym
zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi Ceskymi
technickymi normami), popf. dalSimi smluvné pfijatymi standardy;

bb) oznameni neodstranitelnych zavad stavebnimu uradu;

cc) vedeni zapisu z kontrolnich dn(

B. Cinnosti po pfedani dokonéené stavby:

a) kontrola odstraniovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim fizeni stavby (vc.
vyklizeni stavenisté);

b) pfriprava podklad( a vypracovani ndvrhu na vydani kolaudaéniho souhlasu a Ucast pfi
kolaudaénim fizeni;

c) kontrolu Uplnosti a prfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, podkladd ke
kolauda¢nimu fizeni, dokumentace pro predani stavby (zarucni listy, provozni fad,
protokoly o zaskoleni obsluhy apod.) pfislusSnym uZivatellim objektu (sprdvcim) a
k archivaci Prikazci;

d) predanioriginalu stavebniho deniku po dokonceni stavby Ptikazci;

e) priprava podkladd o pribéhu a ukonceni vystavby, pro statistickou evidenci podle
pravnich predpisl a pfijatych zavazk(;

f)  zajisténi a predani zavérecného vyhodnoceni TDS Prikazci.

2.2 Zpracovani planu BOZP:

2.2.1. Zpracovat plan BOZP zpracovany k terminu predani stavenisté zhotoviteli stavby a jeho
aktualizace u podstatnych zmén béhem realizace stavby
2.2.2 Zajistit, aby vSechny osoby zucastnéné na vystavbé (zaméstnanci zhotovitel(,
projektanti, uzZivatelé aj.) a pohybujici se na stavenisti byli prokazatelné seznameni
s obsahem planu BOZP a riziky, pred vstupem na stavenisté.
do 10 pracovnich dnl od prijeti této vyzvy Koordinatorem.

3. Pfikaznik se touto Smlouvou zavazuje obstarat pro Pfikazce plnéni dle ustanoveni ¢lanku
2.1a2.2 (dale jen ,Zalezitost”).

4. Prikaznik se zavazuje ZdleZitost zafidit a uskutecnit poctivé a peclivé podle svych
schopnosti; pouzije pfitom kazdého prostredku, kterého vyZaduje povaha obstaravané
zdlezitosti, jakoZ i takového, ktery se shoduje s vili Ptikazce.

5. Pfikaznik se muZe od Ptikazcovych pokynd odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu Pfikazce
a pokud nem{zZe v¢as obdrzet jeho souhlas.

6. Obdrzi-li Pfikaznik od Pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni ho na to a splni takovy
pokyn jen tehdy, kdyZ na ném pfrikazce trva.

7. Ptikaznik je povinen vykondvat Cinnost podle této Smlouvy osobné. Svéfi-li provedeni
pfikazu jinému, odpovida, jako by ZaleZitost provadél sam.

8. Prikazce se zavazuje hradit odménu ve vysi sjednané v ¢l. lll. této Smlouvy
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Il.
Doba trvani Smlouvy
1. Smluvni strany se dohodly, Ze tato Smlouva je uzaviena na dobu urditou,

Termin zahajeni Cinnosti vykonu TDS od pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli stavby:

Stavebni Gpravy laboratofi v 2.NP budovy D — 10 tydn{ od predani stavenisté

Termin ukonceni ¢innosti: po predani dila objednateli, resp. k terminu odstranéni vad a
nedodélkd

Il.
Odména

1. Celkova Odména za ¢innost Prikaznika je uréena dohodou Smluvnich stran ve vysi 56.000,-
K¢ (slovy padesatsesttisickorunceskych), bez DPH

sluzba Cena bez DPH 21% DPH Cena vé. DPH
Technicky dozor stavby 48.000,-K¢ 10.080,-K¢ 58.080,-K¢
Plan BOZP 8.000,-K¢ 1.680,-K¢ 9.680,-K¢
Celkova cena 56.000,-K¢ 11.760,-K¢ 67.760,-K¢

2. Sjednana odména rovnéz zahrnuje naklady Gcelné vynalozené Pfikaznikem pfi zajistovani
Zalezitosti, jakoz i jeho hotové vydaje.

3. Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpist v pribéhu realizace predmétu Smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k financ¢nimu plnéni bez DPH pfipoc¢teno DPH ve vysi dle platnych
pravnich predpisa.

4. Sjednané celkové finanCni plnéni je nejvySe pfipustné a kryje zisk a veskeré naklady
nezbytné k Fradnému a v€asnému provedeni sjednanych ¢innosti.

5. Obé smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni odména za vykon TDS a zpracovani planu
BOZP bude Pfikaznikem fakturovana na zakladé faktur — dafiovych doklad( - vystavenych
nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho kalendarniho mésice, vidy v pomérné vysi z celkové
ceny.

6. Faktury musi obsahovat vSechny naleZitosti danového dokladu dle zakona
¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozd. predpisl, zejména:

a) oznaceni faktury a jeji Cislo;

b) oznageni Pfikazce — nézev, sidlo, IC a DIC, bankovni spojent;

c) oznadeni Piikaznika — obchodni firma, sidlo, IC a DIC, bankovni spojent;
d) nazev stavby, jeji ¢asti, Cislo Smlouvy Pfikazce a den jejiho uzavreni;

e) predmét plnéni;
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8.

Ca
1.

Ca
1.

f) odména provedenych praci — fakturovana ¢astka;

g) DPHv platné vysi;

h) datum vystaveni a odeslani faktury;

i) datum uskutecnéni zdanitelného plnéni;

j)  splatnost faktury;

k) razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni
a vécnou spravnost faktury.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. IV. odst. 5. této Smlouvy nebo jimi
bude uctovana neopravnéna vyse financniho plnéni nebo budou obsahovat nespravné
Udaje, je Pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto ptipadé se prerusi béh Ihity
splatnosti a nova Ih(ita poc¢ind bézet dorucenim opravené nebo nové vystavené faktury
Prikazci.

Splatnost faktur je 30 dni ode dne doruceni faktury Pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence Prikazce. Dnem zaplaceni je den
odepsani financnich prostfedkd z uctu Prikazce.

IV.

Zmény Smlouvy

st A — Zmény predmétu Smlouvy:

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy

dohodou, a to formou pisemného dodatku ke Smlouvé, podepsaného opravnénymi

zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

predmétu plnéni a termin( pInéni v ptipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) zdodate¢ného pozadavku Prikazce, na jehoz zakladé dojde k rozsifeni predmétu
plnéni;

b)  ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti Pfikazcem pfedanych podklad(;

c)  zpoZadavkl i rozhodnuti pfislusnych orgdnu verejné spravy;

d)  zrozhodc¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) zdavodl nepredvidatelnych prekazek nebo skutecnosti na strané Prikaznika.

st B - Zmény vySe odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni Pfikaznika dle této Smlouvy, smluvni strany soucasné primérené upravi
vysi financniho plnéni Prikaznika.

V.

Smluvni pokuty
V pripadé, Ze Prikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici ztéto Smlouvy radné a

vcas, je povinen uhradit Pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni smluvni povinnosti.

V pfipadé pozdniho uhrazeni fakturovaného finanéniho plnéni oproti sjednané Ihaté
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plnéni je Pfikaznik opravnén pozadovat po Pfikazci Urok z prodleni dle platnych a uc¢innych
pravnich predpisa.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZzadovat nahradu Skody
prevysujici sjednanou smluvni pokutu a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit.

VI.

Odpovédnost za skodu, vylouceni odpovédnosti

Prikaznik odpovida za prokazatelnou Skodu vzniklou Pfikazci v disledku poruseni jeho
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

) neodbornou péci pfi vyrizovani zalezitosti;

) nedodrzenim pokyna Prikazce a jeho zajmu, které znd nebo musi znat vzhledem
k obsahu této Smlouvy a jejimu ucelu;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny Ptikazce jsou v rozporu

d

s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezZitosti, a¢ toto zjiSténi a ndsledné upozornéni

mélo vyplyvat z odbornosti Prikaznika;

odchylenim se od pokynl Prikazce v pfipadé, Ze je to vylouéeno Smlouvou nebo

pisemnym prikazem Prikazce;

) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezZitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokyn( Prikazce;

~

f) porusenim povinnosti zafidit zaleZitost osobné, pokud tak stanovi Smlouva;

g

h

) nepfedanim véci Prikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle Smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

nespravnym nakladanim svécmi, které prevzal od Prikazce nebo vramci zafizovani
zalezitosti od tretich osob a o které je Prikazce jako opatrovatel povinen se starat
s odbornou péci;

neopravnénym poskytnutim véci, které prevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

~

j) pokracovdnim v ¢innosti od UcCinnosti vypovédi této Smlouvy, stejné jako

neupozornénim PFikazce na opatfeni potfebnd k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici Pfikazci nedokoncenim Cinnosti Pfikaznika od ucinnosti vypovédi.

Pfikazce odpovida za Skodu vzniklou pfi plnéni této Smlouvy porusenim povinnosti
ulozenych mu Smlouvou, zejména tim, Ze nepreda véas a v potiebném rozsahu
Pfikaznikovi véci a informace, jeZz jsou nutné k vyfizeni zaleZitosti, pokud z jejich povahy
nebo ze Smlouvy nevyplyvad, Ze je ma obstarat Prikaznik sam.

V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z této Smlouvy vznikne druhé smluvni strané skoda a
Ze existuje pricinna souvislost mezi porusenim povinnosti z této Smlouvy a vznikem Skody,
je smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit prokdzanou Skodu
zpGsobenou druhé smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo
zpUsobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost.

Za okolnosti vylucujici odpovédnost se povazuje prekazka, jez nastala nezavisle na vili

povinné strany a brani ji ve spInéni jeji povinnosti, jestlize nelze rozumné predpokladat, ze
by povinna strana tuto prekazku nebo jeji nasledky odvratila nebo prekonala a dale, ze by
mohla v dobé vzniku zavazku tuto prekazku predvidat.
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5. Za okolnosti vylucujici odpovédnost se povazZuje zejména:

a)  udinky pfirodnich sil jako jsou napt. povodné, vichfice, zemétreseni;

b)  teroristické utoky, obcanské nepokoje, mobilizace, vélka;

c) nepredvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukledrnich paliv
a nukledrnich odpadl, ucink( radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nukledrnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponent(;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organ( tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti stdtu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

VII.
Ostatni ujednani

1. Pfikaznik se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni
predpisy na pracovistich Prikazce, s nimiz byl seznamen.

2. Pfikazce upozorni Prikaznika na vsechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti
na pracovistich Ptikazce k ohroZeni Zivota a zdravi Prikaznika nebo dalSich osob.

3.  Smlouva je uzavfena fadnym zvefejnénim v registru podle zéakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smiluv, uverejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

VIIL.
Ukonceni Smlouvy

1. Vypovi-li Pfikaznik pfikaz pfed obstaranim ZaleZitosti, kterou byl zvlast povéren, nebo
s jejimZz obstaranim zacal podle vSeobecného povéfeni, nahradi skodu ztoho vzeslou
podle obecnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.

2. Pfikazce muze prikaz odvolat podle libosti, nahradi vsak Pfikaznikovi ¢ast odmény
pfiméfenou vynaloZené namaze Pfikaznika ke dni odvolani P¥ikazu. Cast odmény v sobé
zahrnuje veskeré naklady vynaloZzené Prikaznikem ke dni odvolani Pfikazu.

X.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato Smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi
stranami.

2. Tato Smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se Fidi pravnim raddem Ceské republiky, zejména
prislusnymi ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sbh., ob¢ansky zakonik.

3. Ucastnici této Smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této Smlouvy pravné vazani.
Soucasné prohlasuji, Ze pro pfipad objektivnich prekazek k dosazeni Gcelu této Smlouvy si
poskytnou vzajemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek
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mohlo byt tohoto uUcelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této
Smlouveé zaklada druhé strané pravo odstoupit od Smlouvy a poZadovat nahradu Skody,
vcetné uslého zisku.

4. Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz Pfikazce obdrzi 2 a Pfikaznik 1
vyhotoveni.

5.  Smluvni strany niZze svym podpisem stvrzuji, Ze si Smlouvu pred jejim podpisem precetly,
s jejim obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skutecné vdle,
srozumitelné a urcité, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

V Brné dne................. 2019 V Brné dne.....cccuuuue.... 2019

Prikazce Prikaznik
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