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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

I.   

SMLUVNÍ STRANY 
Mendelova univerzita v Brně 

se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00 

Součást: Správa kolejí a menz (SKM) 

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno 

Zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

IČO: 62156489, DIČ: CZ62156489 

Zastoupena: Ing. xxxxx xxxxxxx, ředitelkou SKM 

V provozně-technických věcech jedná: 

vedoucí vnitřní správy budov SKM:  xxxxx xxxxx 

tel.: +420 xxx xxx xxx, mobil: +420 xxx xxx xxx 

e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu: 27-478000237/0100 

(dále jen jako „Příkazce“) 
 

a 
 
Obchodní firma/název/jméno a příjmení IDEALBAU s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Chaloupeckého náměstí 473/2, Brno, 602 00 
Kontaktní adresa:  Chaloupeckého náměstí 473/2, Brno, 602 00 
IČO:     28344481 
DIČ:     CZ28344481 
Zástupce statutárního orgánu:  
                                             Ing. Pavel Kučera 
Osoba oprávněná jednat ve věcech:    

-  smluvních                           ing. Pavel Kučera 

                                              tel: …………………email:…………… 
-  technických                        Ing. Pavel Kučera 
                                                      tel: …………………email:…………… 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna , a.s. 
Číslo účtu:   2149608339/0800 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 62663 
(dále jen jako „Příkazník“) 
 

(Příkazce a Příkazník dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 
2430 a násl. zákona   č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
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příkazní Smlouvu 

(dále jen „Smlouva“) 

 

II. 

Předmět Smlouvy 

1. Příkazník se touto Smlouvou zavazuje v rámci stavební akce: „Stavební úpravy ubytovacího 

bloku B na kolejích J.A.Komenského“ (dále jen „stavba“), provádět pro Příkazce tyto činnosti: 
1.1 Technický dozor stavby v rozsahu uvedeném v bodu 2.1 tohoto článku (dále jen   „TDS“ 

nebo Záležitost“) 

1.2 Koordinátora BOZP  (dále jen   „Koordinátor“ nebo Záležitost“) v rozsahu uvedeném 
v bodu 2.2 tohoto  článku 

2. Specifikace předmětu plnění Smlouvy: 
2.1 Výkon TDS: 

2.1.1 Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou občasného TDS při stanovení 
min. rozsahu činnosti TDS 15 hodin týdně, rozvrženo do min. 3 dnů týdně na stavbě, a 
to pověřenou osobou, která má autorizaci dle odst. 3, písm. a), § 5 zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě.  

2.1.2 Pověřená osoba Příkazníka na předmětné stavbě bude vykonávat TDS  jako občasný 
výkon po celou dobu výstavby, počínaje datem uvedeným v čl. III. odst. 1. této Smlouvy 
Příkazníka do dne vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně do dne 
odstranění případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání.  

2.1.3 Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby 
(v souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, právními předpisy 
a technickými normami) a dohled nad plněním smluvních závazků Zhotovitele stavby. 
Prostřednictvím technického dozoru naplňuje Příkazce své oprávnění kontrolovat 
postup provádění stavby. 

2.1.4 TDS dále zajistí s plnou odpovědností splnění závazných ukazatelů, tj., dokončit řádně 
stavbu (zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní moci nebo rozhodnutí o  
uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) ve stanoveném termínu. 

2.1.5 TDS má právo nařídit provedení opatření k odvracení nebo omezení škod pro ohrožení 
stavby živelnými událostmi v součinnosti s pracovníky stavebníka a o nařízení a 
následném provedení těchto opatření provést zápis do stavebního deníku. Dojde-li 
v souvislosti s prováděním stavby ke vzniku škody, je Příkazník povinen o tomto podat 
Příkazci bez zbytečného odkladu zprávu.  

2.1.6 Výkon TDS zahrnuje především: 

A .  Činnosti v průběhu realizace stavby: 

a) prohlídku staveniště, seznámení se s podklady k provádění stavby (zejména stavebním 
povolením: Rozhodnutí - stavební povolení č. j. MCBSev/032197/18, spis. zn. 
STU/04/028270/18/Piku, vydané stavebním odborem Úřadu městské části Brno-sever, 
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dne 28.8.2018, s nabytím právní moci dne 29.8.2018) včetně vyjádření dotčených 
orgánů, organizací a osob a příslušné dokumentace stavby, Smlouvou o dílo se 
zhotovitelem stavby, technickými a právními předpisy vztahujícími se ke 
zhotovovanému dílu apod.); 

b) protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných dokladů; 
c) provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodržení podmínek  stavebního povolení, 

platných veřejnoprávních rozhodnutí a opatření orgánu státního stavebního dohledu 
nebo orgánu státního odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou 
práce a dodávky Zhotovitelem prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
schválenou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami 
vztahujícími se k provádění díla; 

d) sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku, kontrolu 
a  potvrzování správnosti v něm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDS 
vydaných jménem Příkazce; 

e) spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem; 

f) spolupráci s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu; 

g) kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za 
požární ochranu, ochranu životního prostředí a dotčených právnických a fyzických 
osob; kontrolní činnost v oblasti dodržování pořádku na pracovišti Příkazce i 
v přístupových cestách v areálu Příkazce vzhledem k realizaci stavby za plného provozu 
v areálu.  

h) vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací zhotovitele stavby, kontrolu dodržení předepsaných výsledků vč. 
vyžadování a kontroly zhotovitelem stavby předávaných dokladů, jimiž prokazuje 
deklarované kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a 
kontrola dokladů zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve 
výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a zhotovitele, zpracování 
rozborů a závěrů ke kvalitě provedených prací; 

i) kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména pokud jde o 
bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, a to i 
pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů; 
včetně kontroly postupu a způsobu provádění stavby s ohledem na realizaci stavby za 
provozu a z toho vyplývající i nutné dodržování dohod o provádění prací přesahujících 
hygienické limity akustického výkonu pro příslušná pracoviště Příkazce (viz příslušný 
právní předpis) dle potřeb Příkazce. 

j) vyžadování a kontrolu dodržování stanovených a sjednaných technických 
 a technologických předpisů (např. dle nařízení č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy), revizí a zkoušek, 
v souvislostech s plněním smluvních závazků; 

k) kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu stavby 
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zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, 
provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního deníku, včetně pořízení 
fotodokumentace s jednoznačným popisem místa pořízení; 

l) organizaci a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, účast na 
jednáních o problematice stavby vyžádaných Zhotovitelem, orgány státní správy nebo 
Příkazce a na kontrolních dnech; 

m) průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkové ceny 
zhotovitele stavby;  

n) kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních podkladů 
zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací) a jejich souladu 
s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve Smlouvě o dílo, kontrolu faktur 
zhotovitele stavby a jejich předkládání k úhradě Příkazci (vč. příp. uplatňování 
zádržného); 

o) zajištění předání příslušných prostorů v souladu s harmonogramem postupu prací 
zhotovitele stavby pro jejich navazující činnosti pro provádění stavby; 

p) provedení kontroly realizační nebo dílenské/ výrobní dokumentace zpracované 
zhotovitelem stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami stavebního povolení, 
dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, podmínkami Smlouvy o dílo a předpisy a 
normami vztahujícími se k příslušné části díla; 

q) posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele stavby na změny a úpravy 
projektů nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené stavební 
náklady (cenu díla) nebo lhůtu výstavby (termíny plnění díla) a předložení návrhu na 
konečné rozhodnutí Příkazci; 

r) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 
díla; 

s) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení 
prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli/subzhotoviteli generálního zhotovitele - tzv. 
zjišťovacích protokolů, v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání 
negativního vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku k sjednání nápravy; 

t) projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a lhůtu výstavby, se 
zhotovitelem stavby a jejich předání Příkazci s věcným doporučením; sledování 
stavebního deníku víceprací, vyžadování odhadů nákladů víceprací a předávání Příkazci 
k odsouhlasení cenových nároků; 

u) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací a dodávek 
vč. prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, spolupráce se 
zhotovitelem stavby na vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí 
dokončeného díla, zjištění vad a nedodělků (které má dílo v době předání a lze je zjistit 
při vynaložení odborné péče), kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných 
(sjednaných) před převzetím díla (vč. organizačního zabezpečení povinností Příkazníka 
při těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, které je zhotovitel 
stavby povinen předložit při předání a převzetí díla nebo jeho části a zajišťování k tomu 
nutných podkladů; 

v) organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho samostatně 
přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob Příkazce), zpracování zápisu o 
odevzdání a převzetí a zajištění jeho potvrzení smluvními stranami včetně řádného 
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uplatnění nároků Příkazce, zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení; 
w) průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je 

stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence 
odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení 
stavby (včetně geodetické části), kontrola provádění fotodokumentace zhotovitelem, a  
pořizování vlastní fotodokumentace zejména zakrytých konstrukcí a vedených sítí 
s jednoznačným označením místa pořízení vč. zápisu o převzetí zakrytých konstrukcí do 
stavebního deníku; 

x) kontrolu souladu dodávek (výrobků, prací, služeb) i postupu výstavby s dokumentací 
projektu (dokumentací stavby, resp. dokumentace pro dodávku interiéru), a to jak s 
dokumentací souborného řešení projektu, která je také předmětem autorského dozoru 
(dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provedení 
stavby, popř. tendrová dokumentace), tak také s realizační dokumentací projektu a s 
dalšími podmínkami, vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu;  

y) informování Příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných okolnostech, 
které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či stanovených podmínek 
realizace stavby, upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky včetně 
požadavků na zjednání nápravy;  

z) dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným 
zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě harmonizovanými Českými 
technickými normami), popř. dalšími smluvně přijatými standardy; 

aa) oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu; 
 

B. Činnosti po předání dokončené stavby: 

a) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč. 
vyklizení staveniště); 

b) příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a účast při 
kolaudačním řízení; 

c) předání dokumentace skutečného provedení stavby, včetně kontroly, zda byla 
provedena dle Metodiky PASP, předání fotodokumentace, podkladů ke kolaudačnímu 
řízení, dokumentace pro předání stavby (záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy 
apod.) příslušným uživatelům objektu (správcům) a k archivaci Příkazci; O předání výše 
uvedeného a o zaškolení sepíše protokol, který bude podepsán zástupcem Příkazce 

d) předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby Příkazci; 
e) příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou evidenci podle 

právních předpisů a přijatých závazků; 
f) zajištění a předání závěrečného vyhodnocení TDS Příkazci. 

 
2.2 Výkon Koordinátora: 
 
2.2.1  Příkazce má odbornou způsobilost v oblasti činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích (dále jen “nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).  

 
2.2.2 Příkazce se zavazuje poskytovat Koordinátorovi součinnost potřebnou k provádění jeho 

činnosti, zejména předat Koordinátorovi bez zbytečného odkladu dokumentaci 
související s prováděnou stavbou, její harmonogram, seznam zhotovitelů stavby a jejich 
subdodavatelů a zajistit součinnost všech osob na stavbě zúčastněných s 
Koordinátorem. 

 
2.2.     Činnost Koordinátora zahrnuje především: 

a) Koordinátor se zavazuje v rámci provádění své činnosti vykonávat pro Příkazce činnosti v 
rozsahu podle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů v realizační fázi stavby. 

b) Koordinátor se zavazuje uskutečňovat činnost podle této smlouvy poctivě, s vynaložením 
potřebné odborné péče. 

c) Koordinátor se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny Příkazce a všestranně chránit jeho 
zájmy i dobré jméno. 

d) Koordinátor se zavazuje poskytovat Příkazci informace potřebné pro jeho rozhodnutí při 
provádění stavby. 

e) Pro případ, že se pro Koordinátora stane nemožným vykonávat činnost podle této 
smlouvy, zavazuje se Koordinátor oznámit toto bez zbytečného odkladu Příkazci. 

f) Koordinátor je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání 
právního vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od Příkazce a do 15 dnů po ukončení 
tohoto právního vztahu Příkazci uvedené podklady vrátit. 

g) Příkazce bere na vědomí, že Příkazník nenese odpovědnost za činnost koordinátora BOZP 
před uzavřením této smlouvy a tedy i za případné nedodržené povinnosti a termíny 
těchto povinností. V souvislosti s tímto ustanovením se Koordinátor zavazuje dosažení 
nápravy v nejkratším možném termínu.  

h) V rámci realizační fáze stavby bude koordinátor BOZP provádět: 
 fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby a míry (rizik v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace stavby);  
 vést příslušnou dokumentaci koordinátora BOZP, nejméně v rozsahu daném zákonem 

č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.; 
 informovat prokazatelně Příkazce o nedostatcích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci;  
 plnit všechny další povinnosti vyplývající pro Příkazce ze zákona č. 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 2.2.4 Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představují 

informační systém koordinátora BOZP. Jedná se zejména o tyto záznamy: 
 deník Koordinátora; 
 databáze závad; 
 kontrolní list Koordinátora; 
 informace o rizicích pro Koordinátora; 
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 zpráva o činnosti Koordinátora; 
 aktualizace plánu BOZP. 

2.2.5 Dokumenty uvedené v předcházejícím odstavci této smlouvy Koordinátor předá 
Příkazci v písemné formě do 14 dnů po ukončení činnosti Koordinátora BOZP. 

2.2.6 V případě přerušení stavebních prací ze strany Příkazce nebo Koordinátora stavby nebo 
příslušných orgánů, bude výkon činnosti Koordinátora BOZP přerušen na základě 
písemného oznámení Příkazce do 10 dnů od převzetí tohoto oznámení Koordinátorem 
a při obnovení stavebních prací bude činnost Koordinátora BOZP obnovena opět na 
základě písemné výzvy Příkazce nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí této výzvy 
Koordinátorem. 

 
 

3.  Příkazník se touto Smlouvou zavazuje obstarat pro Příkazce plnění dle bodů 2.1 a 2.2 
tohoto článku. Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích úkolů některý 
úkon není uveden, pak vždy platí, že Příkazník je povinen připravit pro Příkazce veškeré 
podklady, zorganizovat veškeré činnosti a odeslat veškeré doklady vyplývající z platných a 
účinných obecně závazných právních předpisů nebo z této Smlouvy. 

4.  Příkazník se zavazuje Záležitost zařídit a uskutečnit poctivě a pečlivě podle svých 
schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané 
záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí Příkazce. 

5.  Příkazník se může od Příkazcových pokynů odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu Příkazce 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

6.  Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový 
pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

7.  Příkazník je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy osobně. Svěří-li provedení 
příkazu jinému, odpovídá, jako by Záležitost prováděl sám. 

8.  Příkazce se zavazuje hradit odměnu ve výši sjednané v čl. III. této Smlouvy 

 

III. 

Doba trvání Smlouvy 

1. Smluvní se strany se dohodly, že tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou,  

   Termín zahájení činnosti dva pracovní dny před předáním  staveniště vybranému 
zhotoviteli stavby  

   Požadovaný termín ukončení vlastní realizace stavby                                       do 17. 7. 2020 

Požadovaný termín naplnění předmětu Smlouvy  

- výkon činnosti TDS a Koordinátora – předpokládaný termín ukončení činnosti                           
                                                    do 31. 8. 2020 

nejpozději však do dokončení stavby a vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí 
včetně závěrečného vyhodnocení TDS 
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IV. 

Odměna 

1. Celková Odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši 240.000 
Kč (slovy dvěstěčtyřicettisíckorun českých) 

služba Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. DPH 

Technický dozor stavby 195.000,- Kč 40.950,- Kč 235.950,- Kč 

Koordinátor BOZP   45.000,- Kč   9.450,- Kč   54.450,- Kč 

Celková nabídková cena 240.000,- Kč 50.400,- Kč 290.400,- Kč 

 
2. Sjednaná odměna rovněž zahrnuje náklady účelně vynaložené Příkazníkem při zajišťování 

Záležitosti, jakož i jeho hotové výdaje. 

3. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu Smlouvy ke 
změně sazby DPH, bude k finančnímu plnění bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných 
právních předpisů.  

4. Sjednané celkové finanční plnění je nejvýše přípustné a kryje zisk a veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností.  

5. Obě smluvní strany se dohodly, že finanční odměna za výkon TDS a Koordinátora bude 
Příkazníkem fakturována na základě dílčích faktur – daňových dokladů - vystavených 
nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, ve výši úměrné rozestavěnosti 
stavby, příp. fáze kolaudačního řízení. Příkazce uhradí Příkazníkovi dílčí faktury až do výše 
90 % celkového finančního plnění.  Zbývajících 10 % bude Příkazcem uhrazeno po 
ukončení výkonu TDS. 

6. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona  
č. 235/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů, zejména:  

a) označení faktury a její číslo; 
b) označení Příkazce – název, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení;  
c) označení Příkazníka – obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení; 
d) název stavby, její části, číslo Smlouvy Příkazce a den jejího uzavření; 
e) předmět plnění; 
f) odměna provedených prací – fakturovaná částka; 
g) DPH v platné výši; 
h) datum vystavení a odeslání faktury; 
i) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
j) splatnost faktury; 
k) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální  

a věcnou správnost faktury. 

7.  Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. IV. odst. 6. této Smlouvy nebo jimi 
bude účtována neoprávněná výše finančního plnění nebo budou obsahovat nesprávné 
údaje, je Příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty 



 
 

Stránka 9 z 13 
 

splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury 
Příkazci. 

8.  Splatnost faktur je 21 dní ode dne doručení faktury Příkazci. Dnem zaplacení je den 
odepsání finančních prostředků z účtu Příkazce.  

 

V. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že Příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy řádně a 
včas, je oprávněn Příkazce účtovat Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. 

2. V případě pozdního uhrazení fakturovaného finančního plnění oproti sjednané lhůtě 
plnění je Příkazník oprávněn požadovat po Příkazci úrok z prodlení dle platných a účinných 
právních předpisů. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu škody 
převyšující sjednanou smluvní pokutu a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit, a to 
včetně smluvních pokud uvedených v čl. VII. této Smlouvy. 

 

VI. 

Odpovědnost za škodu, vyloučení odpovědnosti 

1. Příkazník odpovídá za prokazatelnou škodu vzniklou Příkazci v důsledku porušení jeho 
povinností. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 

b) nedodržením pokynů Příkazce a jeho zájmů, které zná nebo musí znát vzhledem 
k obsahu této Smlouvy a jejímu účelu; 

c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny Příkazce jsou v rozporu 
s vhodným postupem při vyřizování Záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění 
mělo vyplývat z odbornosti Příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů Příkazce v případě, že je to vyloučeno Smlouvou nebo 
písemným příkazem Příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na 
změnu pokynů Příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví Smlouva; 

g) nepředáním věcí Příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle Smlouvy 
bez zbytečného odkladu odevzdat; 

h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od Příkazce nebo v rámci zařizování 
záležitostí od třetích osob a o které je Příkazce jako opatrovatel povinen se starat 
s odbornou péčí; 

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo 
jejich použitím pro vlastní potřebu; 

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi této Smlouvy, stejně jako 
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neupozorněním Příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící Příkazci nedokončením činnosti Příkazníka od účinnosti výpovědi. 

2.  Příkazce odpovídá za škodu vzniklou při plnění této Smlouvy porušením povinností 
uložených mu Smlouvou, zejména tím, že nepředá včas a v potřebném rozsahu 
Příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k vyřízení záležitosti, pokud z jejich povahy 
nebo ze Smlouvy nevyplývá, že je má obstarat Příkazník sám. 

3.   V případě, že porušením povinnosti z této Smlouvy vznikne druhé smluvní straně škoda a 
že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinností z této Smlouvy a vznikem škody, 
je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit prokázanou škodu 
způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

4.  Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli 
povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že 
by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by 
mohla v době  vzniku závazku tuto překážku předvídat. 

5.    Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;  
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv 

a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv 
nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů; 

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se 
zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí; 

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany 
zdraví obyvatelstva; 

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 
 

VII. 

Ostatní ujednání 

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební 
předpisy na pracovištích Příkazce, s nimiž byl seznámen. 

2. Příkazce upozorní Příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích Příkazce k ohrožení života a zdraví Příkazníka nebo dalších osob. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 1. 1. 2013 
nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty v rejstříku nespolehlivých plátců DPH 
vedeném v MF ČR a že Příkazce, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění 
v tuzemsku uskutečněné Příkazníkem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo 
poskytnu úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona o DPH jako příjemce 
zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění je Příkazník zdanitelného plnění (tj. Příkazník) veden 
v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností 
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rozhodných pro ručení Příkazce ve smyslu tohoto ustanovení. Příkazník se zavazuje po 
dobu trvání této Smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj 
plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VII. odst. 
7 této Smlouvy. 

4. Příkazník prohlašuje a svým podpisem v závěru Smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní 
pokuty sjednané v čl. VII. odst. 8 této Smlouvy, že ke dni uzavření této Smlouvy není 
veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane 
nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této Smlouvy, zavazuje se bezodkladně a 
prokazatelně informovat Příkazce o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané 
v čl. VII. odst. 8 této Smlouvy. 

5. Pokud Příkazce jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu 
(faktury), že Příkazník je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH ve 
smyslu čl. VII. odst. 3 této Smlouvy nebo bankovní účet, který Příkazník uvede na 
daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada 
daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši. 

6. Příkazník prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této Smlouvy: 

          - Je účasten pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětu této 
Smlouvy a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této Smlouvy či trvání 
některého ze závazků z této Smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy 
bezodkladně poskytne Příkazci na jeho vyžádání; 

 - Není v likvidaci; 

 - Není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková   
skutečnost nastat; 

 - Není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH. 

7.     Příkazník se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po 
dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této Smlouvy pro něj 
plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto 
závazku příslušný finanční úřad vyzve Příkazce k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve 
smyslu čl. VII. odst. 3 této smlouvy, Příkazník se zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu 
ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení 
DPH, s nímž je spojeno ručení Příkazce ve smyslu čl. VII. odst. 3 této Smlouvy. 

8.   Pro případ nepravdivého prohlášení Příkazníka anebo nesplnění oznamovací povinnosti 
Příkazníka podle čl. VII. odst. 4 této Smlouvy se sjednává k tíži Příkazníka ve prospěch 
Příkazce jednorázová smluvní pokuta ve výši slovy desetitisíc korun českých (10.000,00 
Kč). 

 
VIII. 

Ukončení Smlouvy 
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1. Vypoví-li Příkazník příkaz před obstaráním Záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo 
s jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou 
podle obecných ustanovení občanského zákoníku. 

2. Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však Příkazníkovi část odměny 
přiměřenou vynaložené námaze Příkazníka ke dni odvolání Příkazu. Část odměny v sobě 
zahrnuje veškeré účelně a prokazatelně vynaložené náklady Příkazníkem ke dni odvolání 
Příkazu. 

3.  Příkazce má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude vybrána nejvhodnější 
nabídka na zhotovitele stavby (Stavební úpravy ubytovacího bloku B na kolejích 
J.A.Komenského) nebo nebude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem (případně 
s druhým nebo třetím v pořadí). Účinky takovéhoto odstoupení nastanou okamžikem 
doručení písemného sdělení o uvedené skutečnosti Příkazníkovi. 

4. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje: 
-  Nepravdivé prohlášení Příkazníka uvedené při předložení cenové nabídky, na základě 
které je uzavřena tato Smlouva, nebo nepravdivé některé z prohlášení Příkazníka 
uvedených v čl. VII. odst. 6 této Smlouvy; 
- Příkazník je v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH; 
- Vůči Příkazníkovi je vedeno insolvenční řízení, anebo je Příkazníkovi známo, nebo by mu 
mělo (mohlo) být známo, že taková skutečnost nastane; 
- Prodlení Příkazníka ve sjednaných termínech plnění; 
- Vadné plnění nebo vadné dílčí plnění. 
 
Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného 
vyhotovení Příkazníkovi. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany mohou měnit tuto Smlouvu dohodou, a to formou písemného dodatku ke 
Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.  

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4. Účastníci této Smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této Smlouvy právně vázáni. 
Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této Smlouvy si 
poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek 
mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této 
Smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu škody, 
včetně ušlého zisku. 

5. Smlouva byla vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž Příkazce i  Příkazník obdrží každý 
dvě vyhotovení. 
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6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy je cenová nabídka Příkazníka z veřejné zakázky „Technický 
dozor stavby a koordinátor BOZP při akci Stavební úpravy ubytovacího bloku B na kolejích 
J.A.Komenského“. 

8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně příloh a metadat 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“) pro účely 

uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na straně 

objednatele, které nejsou statutárním orgánem. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru 

smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede Mendelova univerzita v Brně. 

 

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, není-li stanoven Termín 

zahájení prací v odst. 3.1. článku 3 smlouvy později. 

 

10. Jsou-li součástí předmětu této smlouvy nebo některé z jejích příloh osobní údaje, smluvní 

strany se zavazují při  jejich dalším zpracování (zejména při archivaci) dodržovat nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů, ve spojení se zákonem o ochraně  osobních údajů, případně 

zákonem o zpracování osobních údajů, bude-li publikován  ve Sbírce listin. 

 
V Brně dne 14. 1. 2020                            V Brně dne 13. 1. 2020 

 

Příkazce        Příkazník 

 

......................................................   …………………………………………………………… 

 Mendelova univerzita v Brně                       IDEALBAU s.r.o.           

 Správa kolejí a menz                       Ing. Pavel Kučera 

     Ing. xxxx xxxxx        jednatel společnosti 
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