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  PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Č. 91/2020/546 
I.   

SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel:  
Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00 
zřízená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
IČO: 62156489 
DIČ: CZ62156489 
zastoupena: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou 
Ke smluvnímu jednání oprávněn :    
                                                                
V technických záležitostech :                                                                    

                                                          
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu:  
(dále jen jako „Příkazce“) 
 
a 
 
Příkazník:  ing. Pavel Počinek 

Zastoupen:   ing. Počinek Pavel 

Ke smluvnímu jednání oprávněn:  

Ing. Počinek Pavel, tel: ,  email:  

  autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 1004826 

V technických záležitostech: 

                           

IČ: 41343271 

DIČ: CZ6909112375 

Bankovní spojení:  
 

Společnost zapsaná v Živnostenském rejstříku vedeném  MMB.  

(dále jen jako „Příkazník“ ) 
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(Příkazce a Příkazník dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„Smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 
2430 a násl. zákona   č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

příkazní Smlouvu 
(dále jen „Smlouva“) 

 

II. 

Předmět Smlouvy 

Příkazník se touto Smlouvou zavazuje v rámci stavebních akcí: ,, MENDELU – Rekonstrukce 
klimatizace objektu Q, větev c1, a1“ v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou 
projekční kanceláří ARCHITEKTI BRNO s.r.o. a v souladu s Územním souhlasem s umístěním 
stavby vydaným 29.7.2019 provádět pro Příkazce tyto činnosti: 

1.1 Technický dozor stavby nestálý, v rozsahu uvedeném v bodu 2.1 tohoto článku (dále 
jen   „TDS“ nebo Záležitost“) 

Místem plnění dle smlouvy je areál MENDELU, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno  

2. Specifikace předmětu plnění Smlouvy: 
 
2.1 Výkon TDS: 

2.1.1 Úkony TDS při realizaci stavby budou zajišťovány formou občasného TDS, a to 
pověřenou osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru Pozemní stavby.  

2.1.2 Pověřená osoba Příkazníka na předmětné stavbě bude vykonávat TDS  jako občasný, 
min. 2 x týdně přítomen fyzicky na stavbě, výkon po celou dobu výstavby, počínaje 
datem uvedeným v čl. II. odst. 1. této Smlouvy Příkazníka do dne vydání kolaudačního 
souhlasu na stavbu, případně do dne protokolárního odstranění případných nedodělků 
a vad nebránících v užívání.  

2.1.3 Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby 
(v souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, právními předpisy 
a technickými normami). Prostřednictvím technického dozoru naplňuje Příkazce své 
oprávnění kontrolovat postup provádění a financování stavby. 

2.1.4 TDS dále zajistí s plnou odpovědností splnění závazných ukazatelů, t.j., dokončit řádně 
stavbu dle technické dokumentace (zajištění kolaudačního rozhodnutí vč. nabytí právní 
moci nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) 
ve stanoveném termínu. 

2.1.5 TDS má právo nařídit provedení opatření k odvracení nebo omezení škod pro ohrožení 
stavby živelnými událostmi v součinnosti s pracovníky stavebníka a o nařízení a 
následném provedení těchto opatření provést zápis do stavebního deníku. Dojde-li 
v souvislosti s prováděním stavby ke vzniku škody, je Příkazník povinen o tomto podat 
Příkazci bez zbytečného odkladu zprávu.  

 
 
2.1.6 Výkon TDS zahrnuje především: 
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A .  Činnosti v průběhu realizace stavby: 
a) prohlídku staveniště, seznámení se s podklady k provádění stavby (zejména stavebním 

povolením včetně vyjádření dotčených orgánů, organizací a osob a příslušné 
dokumentace stavby, Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními 
předpisy vztahujícími se ke zhotovovanému dílu apod. 

b) protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných dokladů; 
c) provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodržení podmínek územního souhlasu 

a stavebního povolení, platných veřejnoprávních rozhodnutí a opatření orgánu 
státního stavebního dohledu nebo orgánu státního odborného dozoru po dobu 
realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky prováděny v souladu se smluvními 
podmínkami, schválenou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami vztahujícími se k provádění díla; 

d) sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku o skutečném 
průběhu výstavby, kontrolu a  potvrzování správnosti v něm provedených zápisů vč. 
zapsání stanovisek TDS vydaných jménem Příkazníka; 

e) spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem; 

f) spolupráci s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu; 

g) kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za 
požární ochranu, ochranu životního prostředí a veřejně prospěšných zařízení, 
kulturních památek a dalších chráněných zájmů státu a dotčených právnických a 
fyzických osob; 

h) vyžadování a protokolární kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek 
materiálů, konstrukcí a prací zhotovitele stavby, kontrolu dodržení předepsaných 
výsledků vč. vyžadování a kontroly zhotovitelem stavby předávaných dokladů, jimiž 
prokazuje deklarované kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod.), 
soustřeďování a kontrola dokladů zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a 
materiálů použitých ve výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a 
výkonů zhotovitele, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě provedených prací; 

i) kontrola postupu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména pokud jde o 
bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, a to i 
pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů; 

j) vyžadování a kontrolu dodržování stanovených a sjednaných technických 
 a technologických předpisů, revizí a zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních 
závazků; 

k) kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu stavby 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, 
provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního deníku; 

l) organizaci a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, účast na 
jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, Koordinátorem, orgány 
státní správy nebo Příkazce a na kontrolních dnech; 

m) průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkové ceny 
zhotovitele stavby;  

n) kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních podkladů 
zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací) a jejich souladu 
s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve Smlouvě o dílo, kontrolu faktur 
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zhotovitele stavby a jejich předkládání k úhradě Příkazci (vč. příp. uplatňování 
zádržného); 

o) zajištění předání příslušných prostorů, v souladu s harmonogramem postupu prací 
zhotovitele stavby, pro jejich navazující činnosti pro provádění stavby; 

p) provedení kontroly realizační a dílenské/výrobní dokumentace zpracované 
zhotovitelem stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami stavebního povolení, 
dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, podmínkami Smlouvy o dílo a předpisy a 
normami vztahujícími se k příslušné části díla; 

q) posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele stavby na změny a úpravy 
projektů nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené stavební 
náklady (cenu díla) nebo lhůtu výstavby (termíny plnění díla) a předložení návrhu na 
konečné rozhodnutí Příkazci; 

r) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 
díla; 

s) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení 
prací a dodávek jednotlivými zhotoviteli/subzhotoviteli generálního dodavatele - tzv. 
zjišťovacích protokolů, v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání 
negativního vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku k sjednání nápravy; 

t) projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a lhůtu výstavby, se 
zhotovitelem stavby a jejich předání Příkazci s věcným doporučením; sledování 
stavebního deníku víceprací, vyžadování odhadů nákladů víceprací a předávání Příkazci 
k odsouhlasení cenových nároků; 

u) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací a dodávek 
vč. prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, spolupráce se 
zhotovitelem stavby na vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí 
dokončeného díla, protokolární zjištění vad a nedodělků (které má dílo v době předání 
a lze je zjistit při vynaložení odborné péče), kontrolu a vyhodnocení zkoušek 
předepsaných (sjednaných) před převzetím díla (vč. organizačního zabezpečení 
povinností Příkazníka při těchto zkouškách), kontrolu správnosti a úplnosti dokladů, 
které je zhotovitele stavby povinen předložit při předání a převzetí díla nebo jeho části 
a zajišťování k tomu nutných podkladů; 

v) organizační zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho samostatně 
přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob Příkazce), zpracování zápisu o 
odevzdání a převzetí a zajištění jeho potvrzení smluvními stranami včetně řádného 
uplatnění nároků Příkazce, zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení; 

w) průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je 
stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence 
odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí dokumentace skutečného 
provedení stavby (včetně geodetické části); 

x) kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i postupu 
výstavby s dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s dokumentací 
souborného řešení projektu, která je také předmětem autorského dozoru 
(dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provedení 
stavby, popř. tendrová dokumentace), tak také s realizační dokumentací projektu a s 
dalšími podmínkami, vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu; 

y) informování Příkazce o průběhu realizace stavby a o všech závažných okolnostech, 
které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či stanovených podmínek 
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realizace stavby, upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky včetně 
požadavků na zjednání nápravy;  

z) prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu; 
aa) dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným 

zákonem, technickými předpisy a normami (jmenovitě harmonizovanými Českými 
technickými normami), popř. dalšími smluvně přijatými standardy; 

bb) oznámení neodstranitelných závad stavebnímu úřadu; 
cc) vedení zápisů z kontrolních dnů 
 
B. Činnosti po předání dokončené stavby: 
a) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč. 

vyklizení staveniště); 
b) příprava podkladů a vypracování návrhu na vydání kolaudačního souhlasu a účast při 

kolaudačním řízení; 
c) kontrolu úplnosti a předání dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů ke 

kolaudačnímu řízení, dokumentace pro předání stavby (záruční listy, provozní řád, 
protokoly o zaškolení obsluhy apod.) příslušným uživatelům objektu (správcům) a 
k archivaci Příkazci; 

d) předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby Příkazci; 
e) příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou evidenci podle 

právních předpisů a přijatých závazků; 
f) zajištění a předání závěrečného vyhodnocení TDS Příkazci. 
 

III. 

Obecná ujednání 

 
 

1.  Příkazník se touto Smlouvou zavazuje obstarat pro Příkazce plnění dle ustanovení článku 
2.1 (dále jen „Záležitost“). 

2.  Příkazník se zavazuje Záležitost zařídit a uskutečnit poctivě a pečlivě podle svých 
schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané 
záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí Příkazce. 

3.  Příkazník se může od Příkazcových pokynů odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu Příkazce 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

4.  Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový 
pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

5.  Příkazník je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy osobně. Svěří-li provedení 
příkazu jinému, odpovídá, jako by Záležitost prováděl sám. 

6.  Příkazce se zavazuje hradit odměnu ve výši sjednané v čl. III. této Smlouvy 
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IV. 

Doba trvání Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou,  

Termín zahájení činnosti výkonu TDS od předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby: 
„MENDELU – Rekonstrukce klimatizace objektu Q, větev c1, a1“– 3 měsíce od předání 
staveniště 
                                                                                                                                             

    Termín ukončení činnosti:   činnost TDS je ukončena předáním díla objednateli bez vad a 
nedodělků. 
 

V. 

Odměna 

1. Celková Odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši 

54.000,- Kč (slovy padesátčtyřitisíckorunčeských), bez DPH 

 Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. DPH 

Celková cena 54.000,-Kč 11.340,-Kč 65.340,-Kč 

 
2. Sjednaná odměna rovněž zahrnuje náklady účelně vynaložené Příkazníkem při zajišťování 

Záležitosti, jakož i jeho hotové výdaje. 

3. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu Smlouvy ke 
změně sazby DPH, bude k finančnímu plnění bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných 
právních předpisů.  

4. Sjednané celkové finanční plnění je nejvýše přípustné a kryje zisk a veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností.  

5. Obě smluvní strany se dohodly, že finanční odměna za výkon TDS a zpracování plánu 
BOZP bude Příkazníkem fakturována na základě faktur – daňových dokladů - vystavených 
nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, vždy v poměrné výši z celkové 
ceny.  

6. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona  
č. 235/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů, zejména:  

a) označení faktury a její číslo; 
b) označení Příkazce – název, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení;  
c) označení Příkazníka – obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení; 
d) název stavby, její části, číslo Smlouvy Příkazce a den jejího uzavření; 
e) předmět plnění; 
f) odměna provedených prací – fakturovaná částka; 
g) DPH v platné výši; 
h) datum vystavení a odeslání faktury; 
i) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
j) splatnost faktury; 
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k) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální  
a věcnou správnost faktury. 

8.  Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. IV. odst. 5. této Smlouvy nebo jimi 
bude účtována neoprávněná výše finančního plnění nebo budou obsahovat nesprávné 
údaje, je Příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury 
Příkazci. 

9.  Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury Příkazci. Za doručení faktury se 
považuje den předání faktury do poštovní evidence Příkazce. Dnem zaplacení je den 
odepsání finančních prostředků z účtu Příkazce.  

 
 

VI. 

Změny Smlouvy 

Část A – Změny předmětu Smlouvy: 
1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy 

dohodou, a to formou písemného dodatku ke Smlouvě, podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se 
předmětu plnění a termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 
a) z dodatečného požadavku Příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu 

plnění; 
b) ze změny, nedostatečnosti či vadnosti Příkazcem předaných podkladů; 
c) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu; 
e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně Příkazníka. 

Část B - Změny výše odměny: 
1. Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo 

provedení plnění Příkazníka dle této Smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví 
výši finančního plnění Příkazníka. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě, že Příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy řádně a 
včas, je povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení smluvní povinnosti. 

2. V případě pozdního uhrazení fakturovaného finančního plnění oproti sjednané lhůtě 
plnění je Příkazník oprávněn požadovat po Příkazci úrok z prodlení dle platných a účinných 
právních předpisů. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu škody 
převyšující sjednanou smluvní pokutu a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit. 
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VIII. 

Odpovědnost za škodu, vyloučení odpovědnosti 

1. Příkazník odpovídá za prokazatelnou škodu vzniklou Příkazci v důsledku porušení jeho 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. Zejména odpovídá za škodu vzniklou: 

a) neodbornou péčí při vyřizování záležitostí; 
b) nedodržením pokynů Příkazce a jeho zájmů, které zná nebo musí znát vzhledem 

k obsahu této Smlouvy a jejímu účelu; 
c) nezjištěním nebo následným neupozorněním na to, že pokyny Příkazce jsou v rozporu 

s vhodným postupem při vyřizování záležitosti, ač toto zjištění a následné upozornění 
mělo vyplývat z odbornosti Příkazníka; 

d) odchýlením se od pokynů Příkazce v případě, že je to vyloučeno Smlouvou nebo 
písemným příkazem Příkazce; 

e) neoznámením okolností, které zjistil při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na 
změnu pokynů Příkazce; 

f) porušením povinnosti zařídit záležitost osobně, pokud tak stanoví Smlouva; 
g) nepředáním věcí Příkazci, které za něho převzal a které je mu povinen podle Smlouvy 

bez zbytečného odkladu odevzdat; 
h) nesprávným nakládáním s věcmi, které převzal od Příkazce nebo v rámci zařizování 

záležitostí od třetích osob a o které je Příkazce jako opatrovatel povinen se starat 
s odbornou péčí; 

i) neoprávněným poskytnutím věcí, které převzal k zařizování záležitostí třetí osobě nebo 
jejich použitím pro vlastní potřebu; 

j) pokračováním v činnosti od účinnosti výpovědi této Smlouvy, stejně jako 
neupozorněním Příkazce na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící Příkazci nedokončením činnosti Příkazníka od účinnosti výpovědi. 

2.  Příkazce odpovídá za škodu vzniklou při plnění této Smlouvy porušením povinností 
uložených mu Smlouvou, zejména tím, že nepředá včas a v potřebném rozsahu 
Příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k vyřízení záležitosti, pokud z jejich povahy 
nebo ze Smlouvy nevyplývá, že je má obstarat Příkazník sám. 

3.   V případě, že porušením povinnosti z této Smlouvy vznikne druhé smluvní straně škoda a 
že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinností z této Smlouvy a vznikem škody, 
je smluvní strana, která povinnost porušila, povinna nahradit prokázanou škodu 
způsobenou druhé smluvní straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

4.  Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli 
povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že 
by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by 
mohla v době  vzniku závazku tuto překážku předvídat. 

5.    Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;  
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv 

a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv 
nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů; 
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d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se 
zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí; 

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany 
zdraví obyvatelstva; 
 

IX. 

Ostatní ujednání 

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební 
předpisy na pracovištích Příkazce, s nimiž byl seznámen. 

2. Příkazce upozorní Příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích Příkazce k ohrožení života a zdraví Příkazníka nebo dalších osob. 

 
X. 

Ukončení Smlouvy 

1. Vypoví-li Příkazník příkaz před obstaráním Záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo 
s jejímž obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou 
podle obecných ustanovení občanského zákoníku. 

2. Příkazce může příkaz odvolat podle libosti, nahradí však Příkazníkovi část odměny 
přiměřenou vynaložené námaze Příkazníka ke dni odvolání Příkazu. Část odměny v sobě 
zahrnuje veškeré náklady vynaložené Příkazníkem ke dni odvolání Příkazu. 

 
 

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.   

3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4. Účastníci této Smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této Smlouvy právně vázáni. 
Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této Smlouvy si 
poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek 
mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této 
Smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu škody, 
včetně ušlého zisku. 

5. Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Příkazce obdrží 2 a Příkazník 1 
vyhotovení. 
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6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

V Brně dne.................2020                         V Brně   dne 13.8.2020 

Příkazce      Příkazník 

......................................................                                ...................................................... 

              

     

...................................................... 

 

 


	A .  Činnosti v průběhu realizace stavby:
	B. Činnosti po předání dokončené stavby:
	Změny Smlouvy
	Část A – Změny předmětu Smlouvy:
	Část B - Změny výše odměny:

	Smluvní pokuty
	Odpovědnost za škodu, vyloučení odpovědnosti



