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A.1)  Ident i f ikačn í  údaje  
 

A.1.1)   Údaje  o  stavbě  
a) název stavby 
VÝMĚ NA PO DLAHO VÉ K RY TI NY V O BJ .  Q -  I I .  E T AP A –  1 .  Č ÁST  

 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
Adresa:   Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

Katastrální území:  Černá Pole [610771] 
Parcelní číslo:   10/25 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří    
 
c) předmět dokumentace 
 
Předmětem dokumentace jsou udržovací práce stávajícího objektu. Jedná se o výměnu podlahové krytiny v části 2. NP 
v objektu Q Mendelovy univerzity v Brně. Na základě požadavků uživatele bude výměna podlah realizována ve dvou 
samostatných částech. V rámci první části, která je předmětem této dokumentace, budou řešeny podlahy v západní části 
2. NP objektu Q. Konkrétně se jedná o zasedací místnost N2032, kanceláře N2037-N2041, N2053-N2060 a část chodby 
N2052. Stávající podlahové krytiny (marmoleum, koberec) byly položeny v době výstavby objektu a jsou po cca patnácti 
letech používání opotřebované a ve špatném stavu. 
V daných místnostech dojde k vystěhování nábytku a zařízení, poté budou odstraněny původní koberce a marmolea (viz 
výkresová dokumentace). Podklad bude očištěn, přebroušen, případné trhliny budou sešity a vytvrzeny. Na předem 
připravený podklad pak bude v daných místnostech vytvořena nová nášlapná vrstva (viz výkresová dokumentace) 
ve stávajícím duchu tak, aby odpovídala jednotné vizuální koncepci budovy Q. Zvolené podlahové krytiny budou zátěžové, 
určené pro vysoké zatížení veřejných prostor, účelově určené pro administrativní budovy a chodby. 
 

 
A.1.2)   Údaje  o  stavebníkovi  zadavate l :  

MENDELOVA UNIVERZITA V  BRNĚ,  
SE S ÍDLEM ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1,  613  00 BRNO  
 
Statutární  orgán:   
prof.  Ing.  Danuše Nerudová,  Ph .D. ,  rektorka  MENDELU  
 

A.1.3)  Údaje o  zpracovate l i  dokumentace  
 

HLAVNÍ PROJEKTANT:    petrgoles s.r.o. 
   Ing. arch. Petr Goleš, autorizovaný architekt 
   Purkyňova 35a, 612 00 Brno, tel.: +420 608 130 679 
   www.petrgoles.cz 

   

A.2)  Členění stavby na ob jekty  a techn ická a  technologická zař ízen í  
 

Vzhledem k malému rozsahu záměru je celý záměr řešen v rámci jednoho objektu „VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY 
V OBJ. Q - II. ETAPA – 1. ČÁST“.  
 

A.3)  Seznam vstupních podkladů  
 
- Projekt pro provedení stavby - Objekt specializovaných výukových prostor (zpracovatel Atelier Chlup, Brno, 2002) 
- Stavební pasportizace objektu (zpracovatel IB Structure, a.s., Brno, 2005) 
- vlastní prohlídka a zaměření stávajícího stavu 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Fotodokumentace stávajícího stavu 

 
Chodba N2052 
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B.1)  Popis  území  stavby  
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 

charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území  
Místo stavby se nachází v Brně v katastrálním území Černá pole na pozemku p. č. 10/25.  
 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Udržovací práce v interiéru nemění užívání stavby. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby 
Udržovací práce v interiéru nemění soulad s územně plánovací dokumentací. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Udržovací práce v interiéru nemění využívání území. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
- 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod. 
Není součástí řešení. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není součástí řešení. 
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém území či poddolovaném území. 
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
udržovací práce nemají vliv na okolí stavby. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Realizace nebude vyžadovat žádné asanace a demolice. Také není nutné kácení dřevin. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 
Udržovací práce nevyvolávají požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Udržovací práce v interiéru nemění územně technické podmínky stavby. Budova Q je napojena na stávající 
dopravní infrastrukturu pomocí areálových komunikací.  
 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Navržená stavba nemá věcné ani časové vazby na jiné stavby. Navržená stavba není podmíněna jinými investicemi 
ani nevyvolá další investice. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Místo stavby se nachází v objektu na p. č. 10/25 v katastrálním území Černá pole. 
 
 
 



 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
V rámci realizace nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 
   
B.2)  Celkový popis  s tavby  

 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Udržovací práce se týkají zasedací místnosti N2032, kanceláře N2037-N2041, 
N2053-N2060 a část chodby N2052. Účel využití místností ani objektu Q se realizací stavby nemění. 
 

b) účel užívání stavby 
V objektu Q se nacházejí specializované výukové učebny, posluchárny, kanceláře apod. Udržovací práce se týkají 
výměny podlahové krytiny zasedací místnosti N2032, kanceláře N2037-N2041, N2053-N2060 a část chodby N2052. 
v budově Q v areálu Mendelovy univerzity v Brně. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydané žádné výjimky. Do objektu Q je umožněn bezbariérový vstup. Do řešených místností je bezbariérový 
přístup řešen úrovňovým vyrovnáním podlah a dveřmi bez prahu.  
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Neřeší se. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Vzhledem k charakteru stavby a provozu nemá stavba ani její provoz žádnou podmínku pro ochranu. 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek 
a jejich velikosti 
Předpokládaný rozsah výměny nášlapných vrstev podlah je 731,7 m2. Plochu je třeba navýšit o prořezy. Do výměry 
nejsou zahrnuty sokly. 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. Realizací záměru se stávající podmínky nemění. 
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Nejsou kladeny zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby. Předpoklad realizace 2021-2023. 
 
Postup prací: 
 

 vystěhování dokumentů a kancelářského vybavení, které bude po dobu provádění prací uskladněny v přepravkách pro 
umístění veškerého kancelářského materiálu a písemností jednotlivých kanceláří (např. v papírových krabicích), které 
jsou součástí dodávky stavby 

 vystěhování místností - zahrnuje demontáž veškerého nábytku (volně stojící i kotvený), jeho přemístění do prostor 
zadaných investorem včetně skříní na chodbě.  

 demontáž stávajících podlahových krytin (marmoleum, koberec) včetně soklů či soklových lišt a jejich ekologická 
likvidace dle platných předpisů. Zapravení stěn (i v místech odtržených původních soklových lišt) 

 mechanické odstranění zbytků (lepidel apod.) a nesoudržných částí původních stěrek, přebroušení, vysátí (podklad 
musí být bezprašný a zbaven nečistot a mastnoty) 

 v případě zjištění výskytu trhlin – mechanické vyčištění trhlin v podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení trhlin 
zálivkovou pryskyřicí (předpoklad 10% plochy) 

 provedení adhezního můstku 

 aplikace velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementové stěrky v tloušťce cca 3 mm (provedení dle technologických 
postupů výrobce, dodržení dilatací); 



 
 

 opětovné přebroušení a vysátí povrchu 

 nanesení speciálního disperzního lepidla pro linolea/koberce (použité lepidlo v souladu s předpisy výrobce 
koberce/linolea, provedení dle technologických postupů výrobce) 

 pokládka předem připravených pásů/čtverců linolea /koberce do čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé ploše), 
provedení soklů (u linolea fabion se speciálním PVC profilem zaříznutým pod omítku a zalícovaným se stěnou, 
u koberce pomocí soklové lišty ze stejného materiálu koberce použitého na podlaze). V rámci dveří a v místech v místě 
návaznosti na dlažbu budou osazeny přechodové lišty. Svaření linolea včetně frézování linolea a svařovací šňůry 
v barvě linolea. U prosklené příčky podlaha zasilikonována bez soklu. 

 zapravení nerovností případných nerovností stěn, celková výmalba všech dotčených prostor 

 ve všech řešených místnostech dojde k podřezání dveřních křídel, aby nedocházelo k jejich drhnutí o podlahu 

 po provedení výměny podlah - opětovné přemístění a montáž přestěhovaného nábytku do původních prostor 

 opětovné nastěhování dokumentů a kancelářského vybavení, které bylo po dobu provádění prací uskladněno, zpět 
do původních prostor 
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1.  Účel ob jektu ,  funkčn í  náplň ,  kapac itn í  údaje  
V objektu Q se nacházejí specializované výukové učebny, posluchárny, kanceláře apod. Udržovací práce se týkají výměny 
podlahové krytiny zasedací místnosti N2032, N2037-N2041, N2053-N2060 a části chodby N2052 v budově Q v areálu 
Mendelovy univerzity v Brně. 

 
2.  Arch itekton ické ,  výtvar né a m ater iálové a d ispoziční  řešen í ,  bezbar iér ové už íván í  stavby  
Předmětem dokumentace jsou udržovací práce stávajícího objektu. Jedná se o výměnu podlahové krytiny v části 2. NP 
v objektu Q Mendelovy univerzity v Brně. Na základě požadavků uživatele bude výměna podlah realizována ve dvou 
samostatných částech. V rámci první části, která je předmětem této dokumentace, budou řešeny podlahy v západní části 
2. NP objektu Q. Konkrétně se jedná o zasedací místnost N2032, kanceláře N2037-N2041, N2053-N2060 a část chodby 
N2052. Stávající podlahové krytiny (marmoleum, koberec) byly položeny v době výstavby objektu a jsou po cca patnácti 
letech používání opotřebované a ve špatném stavu. 
V daných místnostech dojde k vystěhování nábytku a vybavení, poté budou odstraněny původní koberce a marmolea (viz 
výkresová dokumentace). Podklad bude očištěn, přebroušen, případné trhliny budou sešity a vytvrzeny. Na předem 
připravený podklad pak bude v daných místnostech vytvořena nová nášlapná vrstva (viz výkresová dokumentace) 
ve stávajícím duchu tak, aby odpovídala jednotné vizuální koncepci budovy Q. Zvolené podlahové krytiny budou zátěžové, 
určené pro vysoké zatížení veřejných prostor, účelově určené pro administrativní budovy a chodby. Bude provedena 
kompletní výmalba řešených prostor a opětovné nastěhování nábytku a vybavení. 
Do objektu Q je umožněn bezbariérový vstup. Do řešených místností je bezbariérový přístup řešen úrovňovým vyrovnáním 
podlah a dveřmi bez prahu. 

 
3 .  Celkové provozn í  řešen í ,  technologie výroby  
Provozní řešení 2. NP budovy Q se realizací záměru nemění. Jedná se o udržovací práce, zahrnující výměnu podlahové 
krytiny a vyspravení podkladu v kancelářích, na chodbě, strojovně klimatizace a kuchyňce. V dotčených částech objektu Q 
Mendelovy univerzity v souvislosti s udržovacími pracemi nebude umístěna žádná výrobní technologie. 

 
4.  Konstrukční  a  stavebně technické  řešen í  a  technické vlastnost i  s tavby  

 
a) Stávající stav 
 
Bourací a demontážní práce 
Na základě požadavků uživatele bude výměna podlah realizována ve dvou samostatných částech. V rámci první části, která 
je předmětem této dokumentace, budou řešeny podlahy v západní části 2. NP objektu Q. 
 
Před započetím bouracích prací a demontážních prací je nutno zajistit vyklizení dotčených prostor. Stěhování nábytku 
a úklid místností jsou nedílnou součástí realizace zakázky (tuto skutečnost uchazeči zohlední ve své nabídkové ceně). Pro 
realizaci stavby je nutno zvolit termín po dohodě s investorem – předpoklad v době letních prázdnin. Bude vyklizen veškerý 
nábytek a vybavení dotčených místností. Součástí je i stěhování dokumentů a kancelářského vybavení, které bude po 
dobu provádění prací uskladněno v přepravkách pro umístění veškerého kancelářského materiálu a písemností 
jednotlivých kanceláří (např. v papírových krabicích). Ty jsou součástí dodávky stavby (uchazeči zohlední v nabídkové ceně) 
a je nutno je investorovi dodat předem v předem dohodnutém dostatečném časovém předstihu. Uskladnění 
vystěhovaného nábytku bude umožněno v rámci patra a to do vzdálenosti 100 m dle zadání uživatele. Z řešených místností 
bude demontován a vystěhován veškerý nábytek (viz výkresová dokumentace). 
Vystěhování místností zahrnuje demontáž veškerého nábytku (volně stojící i kotvený), jeho přemístění do prostor 
zadaných investorem, a po provedení výměny podlah jeho opětovné přemístění a montáž do původních prostor. Součástí 
prací je i zapravení omítek a výmalba dotčených místností. Při ukládání nábytku je třeba dbát na to, aby nedošlo 
k přílišnému lokálnímu zatížení stropů. Součástí prací je i úklid řešených místností. 
 
Nejprve se odstraní stávající nášlapná vrstva z marmolea, respektive koberce, a to včetně soklu v ve všech řešených 
místnostech. Jedná se o zasedací místnost N2032, kanceláře N2037-N204, N2053-N2060  a část chodby N2052. Po jejím 
odstranění dojde k zapravení a vyrovnání podlahy. Dojde také k demontáži dveřních křídel, které budou dle finální úrovně 
podlahy podřezány. Bourací práce budou probíhat dle klasických postupů. Rozsah bouracích prací je patrný z výkresové 
dokumentace. Před zahájením bouracích a demontážních prací bude odborným stavebně-statickým dozorem ověřena 
statická funkce bouraných konstrukcí. V místě bouracích prací budou odpojeny všechny rozvody energií, zejména NN! 
 
Vybouraný materiál nesmí být skladován v objektu, ihned se musí transportovat mimo budovu, aby nedocházelo 
k zbytečnému přitěžování konstrukcí a k zbytečnému znečišťování vnitřních prostor. Při bouracích pracích bude GD 



 
 

zajištěn odborný stavebně-statický dozor, budou dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a vyhlášky. Zajištění, 
zabezpečení a ochrana konstrukcí budou součástí technologické dokumentace realizační firmy stejně tak jako ochrana 
před působením povětrnostních vlivů vč. ochrany pracovního prostoru. Časové provádění bouracích prací bude předem 
odsouhlaseno investorem v návaznosti na průběh výstavby. 
Prostor prací bude oddělen např. pomocí SDK, OSB konstrukcí, těžkých závěsů a dalších zařízení dle zvyklostí odborné 
prováděcí firmy, které zabrání a omezí šíření hluku a prašnosti do objektu univerzity, ale i do okolí stavby. Se zajištěním 
prostoru stavebních prací seznámí GD investora a uživatele přiléhajících vnitřních prostor a kanceláří a případně svůj návrh 
přizpůsobí jejich požadavkům! Zajištění prostoru stavebních prací musí ochránit stávající konstrukce, navazující části 
objektu a přiléhající prostory a kanceláře!  
Před samotnou realizací při provádění přípravných a pomocných prací, a i v průběhu stavby bude generální dodavatel, 
včetně svých subdodavatelů dbát zvýšení opatrnosti a přizpůsobí svoji činnost charakteru a místu stavby s maximální 
možností omezit negativní vlivy a dopad na stávající objekty a okolí stavby. 
Také je nutné brát zřetel na to, že stávající objekt univerzity a jeho okolí budou po dobu realizace plně provozovány! 
Veškerá činnost GD a jeho subdodavatelů bude koordinována s potřebami investora a uživatelů kanceláří a přilehlých 
prostor, kteří budou vždy seznámeni s průběhem prací tak, aby případně mohl v součinnosti s GD korigovat využívání 
objektu, kanceláří a prostor. Průběh prací bude tak bude vždy investorem odsouhlasen. S průběhem prací budou také 
seznámeni uživatelé okolních objektů. 
 
b) Nový stav 

 
Vodorovné konstrukce 
Podlahy 
V řešených místnostech N2032, N2037-N2041, N2053-N2060 a části chodby N2052 dojde k celkovému odstranění 
nášlapné vrstvy včetně soklu. Nové nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí budou prováděny na předem připravený 
podklad po posouzení jeho stavu a provedení zkoušek (soudržnost, rovinatost, pevnost, případné projevy poškození 
vlivem užívání stavby, původní zbytky materiálů – lepidla, barvy apod.). V případě linolea bude vytvořen nový sokl – fabion, 
který bude zaříznut pod omítku tak, aby došlo k zalícování se stěnou. U koberce bude vytvořena soklová lišta ze stejného 
materiálu koberce ukončená shora bílou ukončovací lištou (dle stávajícího provedení). 
 
Obecně lze předpokládat tento postup při celkové výměně nášlapné vrstvy: 
Na základě požadavků uživatele bude výměna podlah realizována ve dvou samostatných částech. V rámci první části, která 
je předmětem této dokumentace, budou řešeny podlahy v západní části 2. NP objektu Q. 
 

 vystěhování dokumentů a kancelářského vybavení, které bude po dobu provádění prací uskladněny v přepravkách pro 
umístění veškerého kancelářského materiálu a písemností jednotlivých kanceláří (např. v papírových krabicích), které 
jsou součástí dodávky stavby 

 vystěhování místností - zahrnuje demontáž veškerého nábytku (volně stojící i kotvený), jeho přemístění do prostor 
zadaných investorem včetně skříní na chodbě. Demontáž stávajících podlahových krytin (marmoleum, koberec) včetně 
soklů či soklových lišt a jejich ekologická likvidace dle platných předpisů. Zapravení stěn (i v místech odtržených 
původních soklových lišt) 

 mechanické odstranění zbytků (lepidel apod.) a nesoudržných částí původních stěrek, přebroušení, vysátí (podklad 
musí být bezprašný a zbaven nečistot a mastnoty) 

 v případě zjištění výskytu trhlin – mechanické vyčištění trhlin v podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení trhlin 
zálivkovou pryskyřicí (předpoklad 10% plochy) 

 provedení adhezního můstku 

 aplikace velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementové stěrky v tloušťce cca 3 mm (provedení dle technologických 
postupů výrobce, dodržení dilatací); 

 opětovné přebroušení a vysátí povrchu 

 nanesení speciálního disperzního lepidla pro linolea/koberce (použité lepidlo v souladu s předpisy výrobce 
koberce/linolea, provedení dle technologických postupů výrobce) 

 pokládka předem připravených pásů/čtverců linolea /koberce do čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé ploše), 
provedení soklů (u linolea fabion se speciálním PVC profilem zaříznutým pod omítku a zalícovaným se stěnou, 
u koberce pomocí soklové lišty ze stejného materiálu koberce použitého na podlaze). V rámci dveří a v místech v místě 
návaznosti na dlažbu budou osazeny přechodové lišty. Svaření linolea včetně frézování linolea a svařovací šňůry 
v barvě linolea. U prosklené příčky podlaha zasilikonována bez soklu. 

 zapravení nerovností případných nerovností stěn, celková výmalba všech dotčených prostor 

 ve všech řešených místnostech dojde k podřezání dveřních křídel, aby nedocházelo k jejich drhnutí o podlahu 

 po provedení výměny podlah - opětovné přemístění a montáž přestěhovaného nábytku do původních prostor 



 
 

 opětovné nastěhování dokumentů a kancelářského vybavení, které bylo po dobu provádění prací uskladněno, zpět 
do původních prostor 

 
Při provádění podlah budou dodrženy odpovídající příslušné ČSN, obecně závazné předpisy nebo normy výrobců 
v platném znění, zejména musí být dodrženy normou požadované hodnoty rovinatosti a protiskluznosti dle vyhl. 268/2009 
Sb. a ČSN 74 4505. 
Po odstranění stávajících nášlapných vrstev podlah bude provedeno kontrolní výškové zaměření, na základě, kterého se 
stanoví konečné úrovně podlah tak, aby byla v max. možné ploše dodržena jednotná výšková úroveň podlah. 
Na předem připravený podklad bude celoplošně nalepeno linoleum nebo koberec dle specifikace. Napojení na stěnu bude 
u linolea řešeno fabionem se speciálním PVC profilem (viz obrázek), který bude zaříznut pod omítku tak, aby došlo 
k zalícování se stěnou. Fabiony budou ve stejném materiálu a barevném odstínu jako samotná podlaha (výška  60-80 mm). 
V rámci koberce bude sokl proveden ze stejného materiálu koberce v totožném odstínu a shora ukončen lištou (výška 
cca 60 mm). 
V rámci dveří bude provedena hliníková prahová přechodová lišta s případným výškovým vyrovnáním. Svaření linolea 
včetně frézování linolea a svařovací šňůry bude provedeno v barvě linolea. Zátěžové koberce a linolea budou položeny na 
disperzní lepidlo, určené pro pokládku zátěžových koberců a linolea a budou celoplošně přilepeny k podkladu. V místě 
návaznosti na dlažbu budou osazeny přechodové lišty. Musí být dodrženy všechny požadavky na bezbariérovost. 
 
Barva linolea a koberce – modrá. Barvy musejí odpovídat jednotné vizuální koncepci budovy Q (viz již provedená výměna 
podlah na děkanátu PEF v 1. NP v budově Q). Linoleum i koberec nutno předem vyvzorkovat a odsouhlasit architektem! 
Při provádění všech prací je nutno dodržovat platné legislativní požadavky, zejména týkající se bezpečnosti práce, stejně 
jako požadavky a předpisy výrobců všech použitých prvků. 

 Speciální profil - PVC fabion pro sokl u linoleové podlahy 

Omítky 
Napojení na stěnu bude u linolea řešeno fabionem se speciálním PVC profilem, který bude zaříznut pod omítku tak, aby 
došlo k zalícování se stěnou. Fabiony budou ve stejném materiálu a barevném odstínu jako samotná podlaha (výška  60-
80 mm). V rámci koberce bude sokl proveden ze stejného materiálu koberce v totožném odstínu a shora ukončen lištou 
(výška cca 60 mm). Případné nerovnosti budou zapraveny. Zapravení stěn bude provedeno i v místech odtržených 
původních soklových lišt. 
 
Výplně otvorů 
Ve všech řešených místnostech dojde k podřezání dveřních křídel, aby nedocházelo k jejich drhnutí o podlahu. 
 
Nátěry, malby a povrchové úpravy 
Po vyspravení a zapravení nerovností dojde k celkové výmalbě všech řešených prostor. Barevnost bude stávající. 
 
Elektroinstalace  
Neřešeno. 
 
Vzduchotechnika – podrobněji viz samostatná část dokumentace 
Neřešeno. 



 
 

 
5.  Bezpečnost  př i  už íván í  stavby,  ochr ana zdraví  a  pracovního prostř ed í  
Bezpečnost při užívání bude dána použitím certifikovaných výrobků a realizací bezpečnostních a ochranných prvků.  
V rámci instalovaných prvků a vybavení pak bude bezpečnost používání doložena prohlášením výrobce, certifikáty, popř. 
jeho návodem apod. 
Stavba bude užívána v souladu se Stavebním zákonem pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu za splnění všech 
podmínek stanovených platnými předpisy, zejména podmínek ochrany života a zdraví osob a životního prostředí. Před 
započetím užívání stavby stavebník zajistí provedení a vyhodnocení všech zkoušek předepsaných zvláštními předpisy.  
Místnosti budou užívány pouze způsobem, ke kterému byli určeny. Během užívání budou dodržována všechna běžná 
bezpečnostní opatření. 
Během životnosti bude její majitel a uživatel dbát na udržování všech stavebních konstrukcí v náležitém technickém stavu. 
U určených technických zařízení a instalací uživatel zajistí provádění předepsaných periodických zkoušek a revizí po celou 
dobu užívání stavby. V případě zjištění závad bránících bezpečnému užívání stavby nesmí být stavba až do doby odstranění 
závad užívána a musejí být neodkladně provedena účinná opatření k zajištění bezpečnosti osob, ochrany zdraví, majetku 
a životního prostředí. Investor má k dispozici pro užívání stavby v návaznosti na celkový areál, resp. objekt pavilonu Q, 
provozní řád. 

 
6 .  Stavební  fyzika –  tepelná  technika,  osvět len í ,  oslunění,  akust ika –  h luk ,  v ibrace  

 
a) Tepelná technika 
Neřešeno. 

 
b) Osvětlení a oslunění 
Neřešeno. 
 
c) Akustika – hluk, vibrace 
Neřešeno. 

 
7.  Požadavky na požárn í  ochranu konstrukc í  
Stávající konstrukční systém je nehořlavý. Nové koberce a linolea budou mít minimální požární odolnost dle normových 
požadavků Bfl-s1. 

 
8.  Údaje o  požadované jakost i  navr žených m ater iá lů  a o  požadované jakost i  provedení  
Specifikace a minimální požadované technické vlastnosti nášlapných vrstev podlah: 
 
Linoleum určené pro chodby a kanceláře veřejných staveb: 
Homogenní jednovrstvá linoleová krytina na jutovém podkladu, probarvená v celé tloušťce, s povrchem tvořeným 
ochrannou vrstvou modifikovaného polyuretanu. Materiál musí být uzavřený a nepropustný vodě a nečistotám, určený 
do zátěžových veřejných prostor, s dlouhou životností a snadnou údržbou (nevyžadující voskování ani leštění po celou 
dobu životnosti ani počáteční ošetření). Linoleum bude dodávané v rolích a spoje budou svařované. 
 
- klasifikace dle EN ISO 10874 pro komerční výstavbu s vysokou zátěží třídy 34 
- CE certifikace dle EN14041 
- povrchová úprava – extrémně tvrdý povrch odolný proti oděru, skvrnám a chemikáliím, nevyžadující voskování ani leštění 
- celková tloušťka 2,5mm 
- celková hmotnost 3000 g/m2 
- třída reakce na oheň: Bfl-s1 
- kročejový útlum 6 dB 
- třída kročejového útlumu C ≤ 85 dB 
- vhodné pro kancelářské židle na měkkých kolečkách 
- protiskluznost R9 
- odolné proti ředěným kyselinám, olejům, běžným rozpouštědlům a alkáliím 
Barevnost: dle původní barevnosti - barva modrá, mramorovaná. 
 
Linoleum nutno předem vyvzorkovat a dát k odsouhlasení architektovi! 
Zátěžový koberec, vhodného do veřejných prostor: 
Střižený koberec s nízkým vlasem, na bitumenové podložce, čtvercové dílce, určený do zátěžových veřejných prostor. 
- klasifikace pro komerční výstavbu s vysokou zátěží tř. 33 (velmi robustní) 



 
 

- CE certifikace dle EN14041 
- třída reakce na oheň: Bfl-s1 
- typ krytiny: koberec zátěžový střihaný 
- čtverce 500/500 mm na gumové podložce 
- materiál vlákna: 100 % PA SDN 
- ochrana vlákna proti znečištění 
- hmotnost vlasu: 650 g/m2 
- výška vlasu: 4 mm 
- celková hmotnost 4200 g/m2 
- celková výška: 7 mm 
- vhodný pro kolečkové židle 
Popis materiálu: střihaný koberec na bitumenové podložce, čtverce. 
Barevnost: dle původní barevnosti - barva modrá, černě a bíle žíhaná. 
 
koberec nutno předem vyvzorkovat a dát k odsouhlasení architektovi! 

 
9.  Popis  netrad ičn ích  technologických postupů a zv láštn ích požadavků  na provádění a jakost  

navr žených konstrukc í  
V rámci výstavby nebudou probíhat žádné netradiční technologické postupy. 

 
10.  Požadavky na vypracování dokumentace zaj išťované zhotovite lem stavby –  obsah a rozsah  

výrobní a  d í lenské dokumentace zhotovite le  
Výrobní a dílenská dokumentace není součástí této dokumentace. 

 
11.  Stanovení požadovaných kontro l  zakr ývaných konstrukc í  a  př ípadných kontro ln ích m ěřen í a  

zkoušek,  pokud jsou  vyžadovány nad rám ec povinných  
Neřeší se. 

 
12.  Výpis  použ itých norem  
Zákon č 183/2006 Sb.: Zákon o územním plánování a stavebním řádu; vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb; 
vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu; nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických 
podmínkách požární ochrany staveb; zákon č.133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 
246/2001 Sb.: O požární prevenci; Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb; ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části; ČSN ISO 128 – 
23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování; ČSN 73 0810:04/2010 – Požární bezpečnost staveb (PBS) – společná 
ustanovení 
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AutoCAD SHX Text
SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ŘEŠENÝCH PROSTOR V RÁMCI 2NP



NÁZEV VÝKRESU

D.1.1-02

STUPEŇ

PROJEKT

ČÁST D

MĚŘÍTKO 1:200

DATUM 03/2021

PROJEKTANT SOUBORU

HLAVNÍ PROJEKTANT

www.petrgoles.cz

INVESTOR MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

ZEMĚDĚLSKÁ 1/1665, 613 00 BRNO

MÍSTO STAVBY BUDOVA Q, P. Č. 10/25, 613 00 BRNO

DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ING. ARCH. PETR GOLEŠ

PURKYŇOVA 35A, 612 00, BRNO

TEL.: +420 608 130 679

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

ING. ARCH. PETR GOLEŠ

PURKYŇOVA 35a, 612 00 BRNO

TEL.: +420 608 130 679

SOUBOR D.1.1ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS  2NP NOVÝ STAV

VÝMĚNA PODLAHOVÉ
KRYTINY V OBJ. Q - II. ETAPA
- 1. ČÁST

LEGENDA

NOVÉ LINOLEUM

NOVÝ KOBEREC

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY

nové linoleum novÝ koberec

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY     DPS

1. ČÁST

·

·

·

·

·

·
·

·
·

·

·

·

·

·

AutoCAD SHX Text
PH

AutoCAD SHX Text
+4,080

AutoCAD SHX Text
+4,435

AutoCAD SHX Text
+2,040

AutoCAD SHX Text
+4,060

AutoCAD SHX Text
+4,435

AutoCAD SHX Text
+4,435

AutoCAD SHX Text
PH

Popis.php4?aks=BA39_N2031&target=frmPopis
Popis.php4?aks=BA39_N2031&target=frmPopis
AutoCAD SHX Text
N2031

AutoCAD SHX Text
11,80 m2

AutoCAD SHX Text
Spojovací krček

AutoCAD SHX Text
Zasedací místnost 54,60 m2

AutoCAD SHX Text
N2032

AutoCAD SHX Text
Pracovna profesora/docenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
N2055

AutoCAD SHX Text
N2053

AutoCAD SHX Text
N2054

AutoCAD SHX Text
N2056

AutoCAD SHX Text
N2057

AutoCAD SHX Text
N2058

AutoCAD SHX Text
N2059

AutoCAD SHX Text
N2060

AutoCAD SHX Text
N2061

AutoCAD SHX Text
N2062

AutoCAD SHX Text
N2063

AutoCAD SHX Text
N2064

AutoCAD SHX Text
N2065

AutoCAD SHX Text
N2066

AutoCAD SHX Text
N2067

AutoCAD SHX Text
N2068

AutoCAD SHX Text
N2069

AutoCAD SHX Text
N2070

AutoCAD SHX Text
Pracovna vedoucího ústavu 23,40 m2

AutoCAD SHX Text
Sekretariát 17,60 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna profesora/docenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna profesora/docenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna profesora/docenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna odb. asistenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna odb. asistenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna odb. asistenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna odb. asistenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna tech. pracovníka 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna vědec. pracovníka 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna doktorandů 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna odb. asistenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna odb. asistenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna profesora/docenta 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
N2051

AutoCAD SHX Text
Zasedací místnost 54,60 m2

AutoCAD SHX Text
N2043

AutoCAD SHX Text
Pracovna doktorandů 14,70 m2

AutoCAD SHX Text
N2042

AutoCAD SHX Text
N2041

AutoCAD SHX Text
N2040

AutoCAD SHX Text
N2039

AutoCAD SHX Text
N2037

AutoCAD SHX Text
N2038

AutoCAD SHX Text
Pracovna profesora/docenta 17,20 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna odb. asistenta 15,80 m2

AutoCAD SHX Text
N2044

AutoCAD SHX Text
Pracovna odb. asistenta 17,30 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna odb. asistenta 14,40 m2

AutoCAD SHX Text
Lab. profesora 14,40 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna tech. pracovníka 17,30 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna doktorandů 15,60 m2

AutoCAD SHX Text
Sekretariát 17,50 m2

AutoCAD SHX Text
Pracovna vedoucího ústavu 25,90 m2

AutoCAD SHX Text
N2071

AutoCAD SHX Text
N2073

AutoCAD SHX Text
Strojovna klimatizace 2,90 m2

AutoCAD SHX Text
Kuchyňka 5,80 m2

AutoCAD SHX Text
N2052

AutoCAD SHX Text
Chodba 88,74 m2

AutoCAD SHX Text
N2052

AutoCAD SHX Text
Chodba 64,76 m2

AutoCAD SHX Text
PH

AutoCAD SHX Text
+4,080

AutoCAD SHX Text
+4,080

AutoCAD SHX Text
+4,080

AutoCAD SHX Text
%%p0,000

AutoCAD SHX Text
-0,020

AutoCAD SHX Text
-0,020

AutoCAD SHX Text
+5,270

AutoCAD SHX Text
+2,890

AutoCAD SHX Text
+4,435

AutoCAD SHX Text
+4,435

AutoCAD SHX Text
+4,435

AutoCAD SHX Text
+4,435

AutoCAD SHX Text
+2,040

AutoCAD SHX Text
+2,040

AutoCAD SHX Text
+2,040

AutoCAD SHX Text
+4,060

AutoCAD SHX Text
+4,435

AutoCAD SHX Text
+4,435

AutoCAD SHX Text
PH

AutoCAD SHX Text
PH

AutoCAD SHX Text
PH

AutoCAD SHX Text
SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ŘEŠENÝCH PROSTOR V RÁMCI 2NP

AutoCAD SHX Text
PROVÁDĚNÍ PODLAH: Na základě požadavků uživatele bude výměna podlah  základě požadavků uživatele bude výměna podlah základě požadavků uživatele bude výměna podlah  požadavků uživatele bude výměna podlah požadavků uživatele bude výměna podlah  uživatele bude výměna podlah uživatele bude výměna podlah  bude výměna podlah bude výměna podlah  výměna podlah výměna podlah  podlah podlah realizována ve dvou samostatných částech. V rámci první  ve dvou samostatných částech. V rámci první ve dvou samostatných částech. V rámci první  dvou samostatných částech. V rámci první dvou samostatných částech. V rámci první  samostatných částech. V rámci první samostatných částech. V rámci první  částech. V rámci první částech. V rámci první  V rámci první V rámci první  první první části, která je předmětem této dokumentace, budou řešeny  která je předmětem této dokumentace, budou řešeny která je předmětem této dokumentace, budou řešeny  je předmětem této dokumentace, budou řešeny je předmětem této dokumentace, budou řešeny  předmětem této dokumentace, budou řešeny předmětem této dokumentace, budou řešeny  této dokumentace, budou řešeny této dokumentace, budou řešeny  dokumentace, budou řešeny dokumentace, budou řešeny  budou řešeny budou řešeny  řešeny řešeny podlahy v západní části 2. NP objektu Q. vystěhování dokumentů a kancelářského vybavení, které  dokumentů a kancelářského vybavení, které dokumentů a kancelářského vybavení, které  a kancelářského vybavení, které a kancelářského vybavení, které  kancelářského vybavení, které kancelářského vybavení, které  vybavení, které vybavení, které  které které bude po dobu provádění prací uskladněny v přepravkách  po dobu provádění prací uskladněny v přepravkách po dobu provádění prací uskladněny v přepravkách  dobu provádění prací uskladněny v přepravkách dobu provádění prací uskladněny v přepravkách  provádění prací uskladněny v přepravkách provádění prací uskladněny v přepravkách  prací uskladněny v přepravkách prací uskladněny v přepravkách  uskladněny v přepravkách uskladněny v přepravkách  v přepravkách v přepravkách  přepravkách přepravkách pro umístění veškerého kancelářského materiálu  umístění veškerého kancelářského materiálu umístění veškerého kancelářského materiálu  veškerého kancelářského materiálu veškerého kancelářského materiálu  kancelářského materiálu kancelářského materiálu  materiálu materiálu a písemností jednotlivých kanceláří (např. v papírových  jednotlivých kanceláří (např. v papírových jednotlivých kanceláří (např. v papírových  kanceláří (např. v papírových kanceláří (např. v papírových  (např. v papírových (např. v papírových  v papírových v papírových  papírových papírových krabicích), které jsou součástí dodávky stavby vystěhování místností - zahrnuje demontáž veškerého  místností - zahrnuje demontáž veškerého místností - zahrnuje demontáž veškerého  - zahrnuje demontáž veškerého - zahrnuje demontáž veškerého  zahrnuje demontáž veškerého zahrnuje demontáž veškerého  demontáž veškerého demontáž veškerého  veškerého veškerého nábytku (volně stojící i kotvený), jeho přemístění  (volně stojící i kotvený), jeho přemístění (volně stojící i kotvený), jeho přemístění  stojící i kotvený), jeho přemístění stojící i kotvený), jeho přemístění  i kotvený), jeho přemístění i kotvený), jeho přemístění  kotvený), jeho přemístění kotvený), jeho přemístění  jeho přemístění jeho přemístění  přemístění přemístění do prostor zadaných investorem včetně skříní na chodbě.  demontáž stávajících podlahových krytin (marmoleum,  stávajících podlahových krytin (marmoleum, stávajících podlahových krytin (marmoleum,  podlahových krytin (marmoleum, podlahových krytin (marmoleum,  krytin (marmoleum, krytin (marmoleum,  (marmoleum, (marmoleum, koberec) včetně soklů či soklových lišt a jejich ekologická  včetně soklů či soklových lišt a jejich ekologická včetně soklů či soklových lišt a jejich ekologická  soklů či soklových lišt a jejich ekologická soklů či soklových lišt a jejich ekologická  či soklových lišt a jejich ekologická či soklových lišt a jejich ekologická  soklových lišt a jejich ekologická soklových lišt a jejich ekologická  lišt a jejich ekologická lišt a jejich ekologická  a jejich ekologická a jejich ekologická  jejich ekologická jejich ekologická  ekologická ekologická likvidace dle platných předpisů. Zapravení stěn (i v místech odtržených původních  stěn (i v místech odtržených původních stěn (i v místech odtržených původních  (i v místech odtržených původních (i v místech odtržených původních  v místech odtržených původních v místech odtržených původních  místech odtržených původních místech odtržených původních  odtržených původních odtržených původních  původních původních soklových lišt) mechanické odstranění zbytků (lepidel apod.)  odstranění zbytků (lepidel apod.) odstranění zbytků (lepidel apod.)  zbytků (lepidel apod.) zbytků (lepidel apod.)  (lepidel apod.) (lepidel apod.)  apod.) apod.) a nesoudržných částí původních stěrek, přebroušení, vysátí  částí původních stěrek, přebroušení, vysátí částí původních stěrek, přebroušení, vysátí  původních stěrek, přebroušení, vysátí původních stěrek, přebroušení, vysátí  stěrek, přebroušení, vysátí stěrek, přebroušení, vysátí  přebroušení, vysátí přebroušení, vysátí  vysátí vysátí (podklad musí být bezprašný a zbaven nečistot  musí být bezprašný a zbaven nečistot musí být bezprašný a zbaven nečistot  být bezprašný a zbaven nečistot být bezprašný a zbaven nečistot  bezprašný a zbaven nečistot bezprašný a zbaven nečistot  a zbaven nečistot a zbaven nečistot  zbaven nečistot zbaven nečistot  nečistot nečistot a mastnoty) v případě zjištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění  případě zjištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění případě zjištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění  zjištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění zjištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění  výskytu trhlin - mechanické vyčištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění  trhlin - mechanické vyčištění trhlin - mechanické vyčištění  - mechanické vyčištění - mechanické vyčištění  mechanické vyčištění mechanické vyčištění  vyčištění vyčištění trhlin v podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení  v podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení v podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení  podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení  nasponkování (sešívání) a vytvrzení nasponkování (sešívání) a vytvrzení  (sešívání) a vytvrzení (sešívání) a vytvrzení  a vytvrzení a vytvrzení  vytvrzení vytvrzení trhlin zálivkovou pryskyřicí (předpoklad 10% plochy) provedení adhezního můstku aplikace velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementové  velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementové velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementové  rychle tvrdnoucí samonivelační cementové rychle tvrdnoucí samonivelační cementové  tvrdnoucí samonivelační cementové tvrdnoucí samonivelační cementové  samonivelační cementové samonivelační cementové  cementové cementové stěrky v tloušťce cca 3 mm (provedení dle  v tloušťce cca 3 mm (provedení dle v tloušťce cca 3 mm (provedení dle  tloušťce cca 3 mm (provedení dle tloušťce cca 3 mm (provedení dle  cca 3 mm (provedení dle cca 3 mm (provedení dle  3 mm (provedení dle 3 mm (provedení dle  mm (provedení dle mm (provedení dle  (provedení dle (provedení dle  dle dle technologických postupů výrobce, dodržení dilatací); opětovné přebroušení a vysátí povrchu nanesení speciálního disperzního lepidla pro  speciálního disperzního lepidla pro speciálního disperzního lepidla pro  disperzního lepidla pro disperzního lepidla pro  lepidla pro lepidla pro  pro pro linolea/koberce (použité lepidlo v souladu s předpisy  (použité lepidlo v souladu s předpisy (použité lepidlo v souladu s předpisy  lepidlo v souladu s předpisy lepidlo v souladu s předpisy  v souladu s předpisy v souladu s předpisy  souladu s předpisy souladu s předpisy  s předpisy s předpisy  předpisy předpisy výrobce koberce/linolea, provedení dle technologických  koberce/linolea, provedení dle technologických koberce/linolea, provedení dle technologických  provedení dle technologických provedení dle technologických  dle technologických dle technologických  technologických technologických postupů výrobce) pokládka předem připravených pásů/čtverců linolea  předem připravených pásů/čtverců linolea předem připravených pásů/čtverců linolea  připravených pásů/čtverců linolea připravených pásů/čtverců linolea  pásů/čtverců linolea pásů/čtverců linolea  linolea linolea /koberce do čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé  do čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé do čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé  čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé  (nezvětralého) lepidla (lepení v celé (nezvětralého) lepidla (lepení v celé  lepidla (lepení v celé lepidla (lepení v celé  (lepení v celé (lepení v celé  v celé v celé  celé celé ploše), provedení soklů (u linolea fabion se speciálním  provedení soklů (u linolea fabion se speciálním provedení soklů (u linolea fabion se speciálním  soklů (u linolea fabion se speciálním soklů (u linolea fabion se speciálním  (u linolea fabion se speciálním (u linolea fabion se speciálním  linolea fabion se speciálním linolea fabion se speciálním  fabion se speciálním fabion se speciálním  se speciálním se speciálním  speciálním speciálním PVC profilem zaříznutým pod omítku a zalícovaným se  profilem zaříznutým pod omítku a zalícovaným se profilem zaříznutým pod omítku a zalícovaným se  zaříznutým pod omítku a zalícovaným se zaříznutým pod omítku a zalícovaným se  pod omítku a zalícovaným se pod omítku a zalícovaným se  omítku a zalícovaným se omítku a zalícovaným se  a zalícovaným se a zalícovaným se  zalícovaným se zalícovaným se  se se stěnou, u koberce pomocí soklové lišty ze stejného  u koberce pomocí soklové lišty ze stejného u koberce pomocí soklové lišty ze stejného  koberce pomocí soklové lišty ze stejného koberce pomocí soklové lišty ze stejného  pomocí soklové lišty ze stejného pomocí soklové lišty ze stejného  soklové lišty ze stejného soklové lišty ze stejného  lišty ze stejného lišty ze stejného  ze stejného ze stejného  stejného stejného materiálu koberce použitého na podlaze). V rámci dveří  koberce použitého na podlaze). V rámci dveří koberce použitého na podlaze). V rámci dveří  použitého na podlaze). V rámci dveří použitého na podlaze). V rámci dveří  na podlaze). V rámci dveří na podlaze). V rámci dveří  podlaze). V rámci dveří podlaze). V rámci dveří  V rámci dveří V rámci dveří  rámci dveří rámci dveří  dveří dveří a v místech v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny  místech v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny místech v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny  v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny  místě návaznosti na dlažbu budou osazeny místě návaznosti na dlažbu budou osazeny  návaznosti na dlažbu budou osazeny návaznosti na dlažbu budou osazeny  na dlažbu budou osazeny na dlažbu budou osazeny  dlažbu budou osazeny dlažbu budou osazeny  budou osazeny budou osazeny  osazeny osazeny přechodové lišty. Svaření linolea včetně frézování linolea  lišty. Svaření linolea včetně frézování linolea lišty. Svaření linolea včetně frézování linolea  Svaření linolea včetně frézování linolea Svaření linolea včetně frézování linolea  linolea včetně frézování linolea linolea včetně frézování linolea  včetně frézování linolea včetně frézování linolea  frézování linolea frézování linolea  linolea linolea a svařovací šňůry v barvě linolea. U prosklené příčky  šňůry v barvě linolea. U prosklené příčky šňůry v barvě linolea. U prosklené příčky  v barvě linolea. U prosklené příčky v barvě linolea. U prosklené příčky  barvě linolea. U prosklené příčky barvě linolea. U prosklené příčky  linolea. U prosklené příčky linolea. U prosklené příčky  U prosklené příčky U prosklené příčky  prosklené příčky prosklené příčky  příčky příčky podlaha zasilikonována bez soklu. zapravení nerovností případných nerovností stěn, celková  nerovností případných nerovností stěn, celková nerovností případných nerovností stěn, celková  případných nerovností stěn, celková případných nerovností stěn, celková  nerovností stěn, celková nerovností stěn, celková  stěn, celková stěn, celková  celková celková výmalba všech dotčených prostor ve všech řešených místnostech dojde k podřezání dveřních  všech řešených místnostech dojde k podřezání dveřních všech řešených místnostech dojde k podřezání dveřních  řešených místnostech dojde k podřezání dveřních řešených místnostech dojde k podřezání dveřních  místnostech dojde k podřezání dveřních místnostech dojde k podřezání dveřních  dojde k podřezání dveřních dojde k podřezání dveřních  k podřezání dveřních k podřezání dveřních  podřezání dveřních podřezání dveřních  dveřních dveřních křídel, aby nedocházelo k jejich drhnutí o podlahu po provedení výměny podlah - opětovné přemístění  provedení výměny podlah - opětovné přemístění provedení výměny podlah - opětovné přemístění  výměny podlah - opětovné přemístění výměny podlah - opětovné přemístění  podlah - opětovné přemístění podlah - opětovné přemístění  - opětovné přemístění - opětovné přemístění  opětovné přemístění opětovné přemístění  přemístění přemístění a montáž přestěhovaného nábytku do původních prostor opětovné nastěhování dokumentů a kancelářského vybavení,  nastěhování dokumentů a kancelářského vybavení, nastěhování dokumentů a kancelářského vybavení,  dokumentů a kancelářského vybavení, dokumentů a kancelářského vybavení,  a kancelářského vybavení, a kancelářského vybavení,  kancelářského vybavení, kancelářského vybavení,  vybavení, vybavení, které bylo po dobu provádění prací uskladněno, zpět  bylo po dobu provádění prací uskladněno, zpět bylo po dobu provádění prací uskladněno, zpět  po dobu provádění prací uskladněno, zpět po dobu provádění prací uskladněno, zpět  dobu provádění prací uskladněno, zpět dobu provádění prací uskladněno, zpět  provádění prací uskladněno, zpět provádění prací uskladněno, zpět  prací uskladněno, zpět prací uskladněno, zpět  uskladněno, zpět uskladněno, zpět  zpět zpět do původních prostor 
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LEGENDA INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ 1,1a	židle kolečková s područkami	 židle kolečková s područkami	 2,2a	židle konferenční s područkami židle konferenční s područkami 4	židle konferenční s područkami židle konferenční s područkami 6	trojsedačka, třímístná lavice šířka 187, hloubka 65cm  trojsedačka, třímístná lavice šířka 187, hloubka 65cm  6a	křeslo, šířka 68cm, hloubka 64cm křeslo, šířka 68cm, hloubka 64cm 7	pohovka, šířka 170cm, hloubka 64cm, výška celková 68cm pohovka, šířka 170cm, hloubka 64cm, výška celková 68cm 11	pracovní stůl 180/100cm, výška 72cm pracovní stůl 180/100cm, výška 72cm 11a	pracovní stůl 180/100cm+ Ø 140cm, výška 72cm pracovní stůl 180/100cm+ Ø 140cm, výška 72cm 11b	pracovní stůl 180/100cm+ Ø 105cm, výška 72cm pracovní stůl 180/100cm+ Ø 105cm, výška 72cm 12	stůl jednací 120/120cm + 2x půlkruh průměr 120cm, výška 72cm stůl jednací 120/120cm + 2x půlkruh průměr 120cm, výška 72cm 13	přídavný stůl 80/60cm, výška 72cm přídavný stůl 80/60cm, výška 72cm 14	přídavný stůl 60/60cm, výška 72cm přídavný stůl 60/60cm, výška 72cm 16	konferenční stolek - rozměry - 55x55cm, v. 45cm konferenční stolek - rozměry - 55x55cm, v. 45cm 32	konferenční stolek, 75/75cm, výška 72cm konferenční stolek, 75/75cm, výška 72cm 33	skříň 65/50cm v= 300cm, pro ledničku skříň 65/50cm v= 300cm, pro ledničku 34	skříň 65/50cm v= 300cm skříň 65/50cm v= 300cm 35	skříň 90/50cm v= 300cm, pro ledničku skříň 90/50cm v= 300cm, pro ledničku 36	skříň 90/50cm v= 300cm skříň 90/50cm v= 300cm 39a	skříň 75/50cm v= 300cm, s dřezem skříň 75/50cm v= 300cm, s dřezem 40a	skříň 75/50cm v= 300cm, pro ledničku skříň 75/50cm v= 300cm, pro ledničku 41e,f	skříň 75/50cm v= 300cm skříň 75/50cm v= 300cm 41g	skříň 75/50cm v= 300cm, šatní skříň 75/50cm v= 300cm, šatní 42a	knihovna 75/40cm v= 200cm knihovna 75/40cm v= 200cm 42b	policový regál 75/30cm v= 200cm policový regál 75/30cm v= 200cm 60a	skříň policová 55/70 v= 270 skříň policová 55/70 v= 270 60b	skříň policová 175/70 v= 270 skříň policová 175/70 v= 270 60c	skříň policová 155/70 v= 270 skříň policová 155/70 v= 270 60d	skříň policová 75/70 v= 270 skříň policová 75/70 v= 270 65	nástěnka, korek 150x10 nástěnka, korek 150x10 66a	odpadkový koš veřejný, krytý - 185 x 185 mm odpadkový koš veřejný, krytý - 185 x 185 mm 72	přístupový pult 160cm x 45cm, v=102cm přístupový pult 160cm x 45cm, v=102cm A12	věšák věšák S4	žaluziežaluzie
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nábytek určený k vystěhování a opětovnému nastěhování
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PROVÁDĚNÍ PODLAH: Na základě požadavků uživatele bude výměna podlah  základě požadavků uživatele bude výměna podlah základě požadavků uživatele bude výměna podlah  požadavků uživatele bude výměna podlah požadavků uživatele bude výměna podlah  uživatele bude výměna podlah uživatele bude výměna podlah  bude výměna podlah bude výměna podlah  výměna podlah výměna podlah  podlah podlah realizována ve dvou samostatných částech. V rámci první  ve dvou samostatných částech. V rámci první ve dvou samostatných částech. V rámci první  dvou samostatných částech. V rámci první dvou samostatných částech. V rámci první  samostatných částech. V rámci první samostatných částech. V rámci první  částech. V rámci první částech. V rámci první  V rámci první V rámci první  první první části, která je předmětem této dokumentace, budou řešeny  která je předmětem této dokumentace, budou řešeny která je předmětem této dokumentace, budou řešeny  je předmětem této dokumentace, budou řešeny je předmětem této dokumentace, budou řešeny  předmětem této dokumentace, budou řešeny předmětem této dokumentace, budou řešeny  této dokumentace, budou řešeny této dokumentace, budou řešeny  dokumentace, budou řešeny dokumentace, budou řešeny  budou řešeny budou řešeny  řešeny řešeny podlahy v západní části 2. NP objektu Q. vystěhování dokumentů a kancelářského vybavení, které  dokumentů a kancelářského vybavení, které dokumentů a kancelářského vybavení, které  a kancelářského vybavení, které a kancelářského vybavení, které  kancelářského vybavení, které kancelářského vybavení, které  vybavení, které vybavení, které  které které bude po dobu provádění prací uskladněny v přepravkách  po dobu provádění prací uskladněny v přepravkách po dobu provádění prací uskladněny v přepravkách  dobu provádění prací uskladněny v přepravkách dobu provádění prací uskladněny v přepravkách  provádění prací uskladněny v přepravkách provádění prací uskladněny v přepravkách  prací uskladněny v přepravkách prací uskladněny v přepravkách  uskladněny v přepravkách uskladněny v přepravkách  v přepravkách v přepravkách  přepravkách přepravkách pro umístění veškerého kancelářského materiálu  umístění veškerého kancelářského materiálu umístění veškerého kancelářského materiálu  veškerého kancelářského materiálu veškerého kancelářského materiálu  kancelářského materiálu kancelářského materiálu  materiálu materiálu a písemností jednotlivých kanceláří (např. v papírových  jednotlivých kanceláří (např. v papírových jednotlivých kanceláří (např. v papírových  kanceláří (např. v papírových kanceláří (např. v papírových  (např. v papírových (např. v papírových  v papírových v papírových  papírových papírových krabicích), které jsou součástí dodávky stavby vystěhování místností - zahrnuje demontáž veškerého  místností - zahrnuje demontáž veškerého místností - zahrnuje demontáž veškerého  - zahrnuje demontáž veškerého - zahrnuje demontáž veškerého  zahrnuje demontáž veškerého zahrnuje demontáž veškerého  demontáž veškerého demontáž veškerého  veškerého veškerého nábytku (volně stojící i kotvený), jeho přemístění  (volně stojící i kotvený), jeho přemístění (volně stojící i kotvený), jeho přemístění  stojící i kotvený), jeho přemístění stojící i kotvený), jeho přemístění  i kotvený), jeho přemístění i kotvený), jeho přemístění  kotvený), jeho přemístění kotvený), jeho přemístění  jeho přemístění jeho přemístění  přemístění přemístění do prostor zadaných investorem včetně skříní na chodbě.  demontáž stávajících podlahových krytin (marmoleum,  stávajících podlahových krytin (marmoleum, stávajících podlahových krytin (marmoleum,  podlahových krytin (marmoleum, podlahových krytin (marmoleum,  krytin (marmoleum, krytin (marmoleum,  (marmoleum, (marmoleum, koberec) včetně soklů či soklových lišt a jejich ekologická  včetně soklů či soklových lišt a jejich ekologická včetně soklů či soklových lišt a jejich ekologická  soklů či soklových lišt a jejich ekologická soklů či soklových lišt a jejich ekologická  či soklových lišt a jejich ekologická či soklových lišt a jejich ekologická  soklových lišt a jejich ekologická soklových lišt a jejich ekologická  lišt a jejich ekologická lišt a jejich ekologická  a jejich ekologická a jejich ekologická  jejich ekologická jejich ekologická  ekologická ekologická likvidace dle platných předpisů. Zapravení stěn (i v místech odtržených původních  stěn (i v místech odtržených původních stěn (i v místech odtržených původních  (i v místech odtržených původních (i v místech odtržených původních  v místech odtržených původních v místech odtržených původních  místech odtržených původních místech odtržených původních  odtržených původních odtržených původních  původních původních soklových lišt) mechanické odstranění zbytků (lepidel apod.)  odstranění zbytků (lepidel apod.) odstranění zbytků (lepidel apod.)  zbytků (lepidel apod.) zbytků (lepidel apod.)  (lepidel apod.) (lepidel apod.)  apod.) apod.) a nesoudržných částí původních stěrek, přebroušení, vysátí  částí původních stěrek, přebroušení, vysátí částí původních stěrek, přebroušení, vysátí  původních stěrek, přebroušení, vysátí původních stěrek, přebroušení, vysátí  stěrek, přebroušení, vysátí stěrek, přebroušení, vysátí  přebroušení, vysátí přebroušení, vysátí  vysátí vysátí (podklad musí být bezprašný a zbaven nečistot  musí být bezprašný a zbaven nečistot musí být bezprašný a zbaven nečistot  být bezprašný a zbaven nečistot být bezprašný a zbaven nečistot  bezprašný a zbaven nečistot bezprašný a zbaven nečistot  a zbaven nečistot a zbaven nečistot  zbaven nečistot zbaven nečistot  nečistot nečistot a mastnoty) v případě zjištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění  případě zjištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění případě zjištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění  zjištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění zjištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění  výskytu trhlin - mechanické vyčištění výskytu trhlin - mechanické vyčištění  trhlin - mechanické vyčištění trhlin - mechanické vyčištění  - mechanické vyčištění - mechanické vyčištění  mechanické vyčištění mechanické vyčištění  vyčištění vyčištění trhlin v podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení  v podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení v podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení  podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení podkladu, nasponkování (sešívání) a vytvrzení  nasponkování (sešívání) a vytvrzení nasponkování (sešívání) a vytvrzení  (sešívání) a vytvrzení (sešívání) a vytvrzení  a vytvrzení a vytvrzení  vytvrzení vytvrzení trhlin zálivkovou pryskyřicí (předpoklad 10% plochy) provedení adhezního můstku aplikace velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementové  velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementové velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementové  rychle tvrdnoucí samonivelační cementové rychle tvrdnoucí samonivelační cementové  tvrdnoucí samonivelační cementové tvrdnoucí samonivelační cementové  samonivelační cementové samonivelační cementové  cementové cementové stěrky v tloušťce cca 3 mm (provedení dle  v tloušťce cca 3 mm (provedení dle v tloušťce cca 3 mm (provedení dle  tloušťce cca 3 mm (provedení dle tloušťce cca 3 mm (provedení dle  cca 3 mm (provedení dle cca 3 mm (provedení dle  3 mm (provedení dle 3 mm (provedení dle  mm (provedení dle mm (provedení dle  (provedení dle (provedení dle  dle dle technologických postupů výrobce, dodržení dilatací); opětovné přebroušení a vysátí povrchu nanesení speciálního disperzního lepidla pro  speciálního disperzního lepidla pro speciálního disperzního lepidla pro  disperzního lepidla pro disperzního lepidla pro  lepidla pro lepidla pro  pro pro linolea/koberce (použité lepidlo v souladu s předpisy  (použité lepidlo v souladu s předpisy (použité lepidlo v souladu s předpisy  lepidlo v souladu s předpisy lepidlo v souladu s předpisy  v souladu s předpisy v souladu s předpisy  souladu s předpisy souladu s předpisy  s předpisy s předpisy  předpisy předpisy výrobce koberce/linolea, provedení dle technologických  koberce/linolea, provedení dle technologických koberce/linolea, provedení dle technologických  provedení dle technologických provedení dle technologických  dle technologických dle technologických  technologických technologických postupů výrobce) pokládka předem připravených pásů/čtverců linolea  předem připravených pásů/čtverců linolea předem připravených pásů/čtverců linolea  připravených pásů/čtverců linolea připravených pásů/čtverců linolea  pásů/čtverců linolea pásů/čtverců linolea  linolea linolea /koberce do čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé  do čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé do čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé  čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé čerstvého (nezvětralého) lepidla (lepení v celé  (nezvětralého) lepidla (lepení v celé (nezvětralého) lepidla (lepení v celé  lepidla (lepení v celé lepidla (lepení v celé  (lepení v celé (lepení v celé  v celé v celé  celé celé ploše), provedení soklů (u linolea fabion se speciálním  provedení soklů (u linolea fabion se speciálním provedení soklů (u linolea fabion se speciálním  soklů (u linolea fabion se speciálním soklů (u linolea fabion se speciálním  (u linolea fabion se speciálním (u linolea fabion se speciálním  linolea fabion se speciálním linolea fabion se speciálním  fabion se speciálním fabion se speciálním  se speciálním se speciálním  speciálním speciálním PVC profilem zaříznutým pod omítku a zalícovaným se  profilem zaříznutým pod omítku a zalícovaným se profilem zaříznutým pod omítku a zalícovaným se  zaříznutým pod omítku a zalícovaným se zaříznutým pod omítku a zalícovaným se  pod omítku a zalícovaným se pod omítku a zalícovaným se  omítku a zalícovaným se omítku a zalícovaným se  a zalícovaným se a zalícovaným se  zalícovaným se zalícovaným se  se se stěnou, u koberce pomocí soklové lišty ze stejného  u koberce pomocí soklové lišty ze stejného u koberce pomocí soklové lišty ze stejného  koberce pomocí soklové lišty ze stejného koberce pomocí soklové lišty ze stejného  pomocí soklové lišty ze stejného pomocí soklové lišty ze stejného  soklové lišty ze stejného soklové lišty ze stejného  lišty ze stejného lišty ze stejného  ze stejného ze stejného  stejného stejného materiálu koberce použitého na podlaze). V rámci dveří  koberce použitého na podlaze). V rámci dveří koberce použitého na podlaze). V rámci dveří  použitého na podlaze). V rámci dveří použitého na podlaze). V rámci dveří  na podlaze). V rámci dveří na podlaze). V rámci dveří  podlaze). V rámci dveří podlaze). V rámci dveří  V rámci dveří V rámci dveří  rámci dveří rámci dveří  dveří dveří a v místech v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny  místech v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny místech v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny  v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny v místě návaznosti na dlažbu budou osazeny  místě návaznosti na dlažbu budou osazeny místě návaznosti na dlažbu budou osazeny  návaznosti na dlažbu budou osazeny návaznosti na dlažbu budou osazeny  na dlažbu budou osazeny na dlažbu budou osazeny  dlažbu budou osazeny dlažbu budou osazeny  budou osazeny budou osazeny  osazeny osazeny přechodové lišty. Svaření linolea včetně frézování linolea  lišty. Svaření linolea včetně frézování linolea lišty. Svaření linolea včetně frézování linolea  Svaření linolea včetně frézování linolea Svaření linolea včetně frézování linolea  linolea včetně frézování linolea linolea včetně frézování linolea  včetně frézování linolea včetně frézování linolea  frézování linolea frézování linolea  linolea linolea a svařovací šňůry v barvě linolea. U prosklené příčky  šňůry v barvě linolea. U prosklené příčky šňůry v barvě linolea. U prosklené příčky  v barvě linolea. U prosklené příčky v barvě linolea. U prosklené příčky  barvě linolea. U prosklené příčky barvě linolea. U prosklené příčky  linolea. U prosklené příčky linolea. U prosklené příčky  U prosklené příčky U prosklené příčky  prosklené příčky prosklené příčky  příčky příčky podlaha zasilikonována bez soklu. zapravení nerovností případných nerovností stěn, celková  nerovností případných nerovností stěn, celková nerovností případných nerovností stěn, celková  případných nerovností stěn, celková případných nerovností stěn, celková  nerovností stěn, celková nerovností stěn, celková  stěn, celková stěn, celková  celková celková výmalba všech dotčených prostor ve všech řešených místnostech dojde k podřezání dveřních  všech řešených místnostech dojde k podřezání dveřních všech řešených místnostech dojde k podřezání dveřních  řešených místnostech dojde k podřezání dveřních řešených místnostech dojde k podřezání dveřních  místnostech dojde k podřezání dveřních místnostech dojde k podřezání dveřních  dojde k podřezání dveřních dojde k podřezání dveřních  k podřezání dveřních k podřezání dveřních  podřezání dveřních podřezání dveřních  dveřních dveřních křídel, aby nedocházelo k jejich drhnutí o podlahu po provedení výměny podlah - opětovné přemístění  provedení výměny podlah - opětovné přemístění provedení výměny podlah - opětovné přemístění  výměny podlah - opětovné přemístění výměny podlah - opětovné přemístění  podlah - opětovné přemístění podlah - opětovné přemístění  - opětovné přemístění - opětovné přemístění  opětovné přemístění opětovné přemístění  přemístění přemístění a montáž přestěhovaného nábytku do původních prostor opětovné nastěhování dokumentů a kancelářského vybavení,  nastěhování dokumentů a kancelářského vybavení, nastěhování dokumentů a kancelářského vybavení,  dokumentů a kancelářského vybavení, dokumentů a kancelářského vybavení,  a kancelářského vybavení, a kancelářského vybavení,  kancelářského vybavení, kancelářského vybavení,  vybavení, vybavení, které bylo po dobu provádění prací uskladněno, zpět  bylo po dobu provádění prací uskladněno, zpět bylo po dobu provádění prací uskladněno, zpět  po dobu provádění prací uskladněno, zpět po dobu provádění prací uskladněno, zpět  dobu provádění prací uskladněno, zpět dobu provádění prací uskladněno, zpět  provádění prací uskladněno, zpět provádění prací uskladněno, zpět  prací uskladněno, zpět prací uskladněno, zpět  uskladněno, zpět uskladněno, zpět  zpět zpět do původních prostor 



Označení 

místnosti
Účel místnosti Orientační popis místnosti Výměra

Stávající typ 

podlahové krytiny

Navržený typ 

podlahové krytiny

m2

N2037 kancelář P Pracovna profesora / docenta 17,30 marmoleum linoleum

N2038 kancelář P Pracovna odb. asist. / asist. 15,90 marmoleum linoleum

N2039 kancelář P Pracovna odb. asist. / asist. 17,40 marmoleum linoleum

N2040 kancelář P Pracovna odb. asist. / asist. 14,50 marmoleum linoleum

N2041 kancelář P Lab. profesora 15,50 marmoleum linoleum

N2052 chodba Chodba 91,43 marmoleum linoleum

N2055 kancelář P Pracovna profesora / docenta 17,60 marmoleum linoleum

N2056 kancelář P Pracovna profesora / docenta 17,60 marmoleum linoleum

N2057 kancelář P Pracovna profesora / docenta 17,60 marmoleum linoleum

N2058 kancelář P Pracovna profesora / docenta 17,60 marmoleum linoleum

N2059 kancelář P Pracovna odb. asist. / asist. 17,60 marmoleum linoleum
N2060 kancelář P Pracovna odb. asist. / asist. 17,60 marmoleum linoleum

celkem linoleum 277,63

N2032 zasedací místnost Zasedací mistnost 54,70 koberec koberec

N2053 kancelář P Pracovna vedoucího ústavu 23,60 koberec koberec
N2054 kancelář Z Sekretariát 17,70 koberec koberec

celkem koberce 96,00

celkem podlahy 373,63

D.1.1-04 SOUPIS MÍSTNOSTÍ

INVESTOR:            MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1/1665, 613 00 BRNO

          Plochy jednotlivých místností je třeba navýšit o prořezy. Do výměr nejsou zahrnuty sokly.

NÁZEV STAVBY:  VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V OBJ. Q - II. ETAPA - 1. ČÁST

STUPEŇ:               DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

2. NP - linoleum

2. NP - koberec

pozn. Plochy místností jsou oproti pasportizaci navýšeny o plochy dveří.
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