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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
Č. 176/2022/587 

SMLUVNÍ STRANY 
Příkazce:  
Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem: Zemědělská 1665/1, Brno 613 00 
veřejná vysoká škola 
IČO: 62156489 
DIČ: CZ62156489 
zastoupena: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor   
Příkazce operace:  

Správce rozpočtu: správce rozpočtu:  
Ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
(dále jen jako „příkazce“) 
 
a 
Příkazník:   
Stavební servis.net, s.r.o. 
Se sídlem: Janáčkova 1783, 696 62 Strážnice 
Kontaktní adresa: provozovna P. Jilemnického 2, 695 03 Hodonín    
IČO: 01489810   
DIČ: CZ01489810  
Zástupce statutárního orgánu:  
                                           
Osoba oprávněná jednat ve věcech:    
-    Smluvních Ing. František Minařík, tel.:   

                                             
-  technických Ing. František Minařík, tel.:                         

Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spis. Značkou C78322 
 (dále jen jako „příkazník“) 
 

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto 

příkazní smlouvu 

(dále jen „smlouva“) 

I.  

Preambule 

Pro účely této smlouvy se rozumí: 

 objednatelem – zadavatel v době po podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky; 
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 zhotovitelem – podle § 2586 a násl. občanského zákoníku vybraný dodavatel, který předložil 
nejvhodnější nabídku na stavební práce a se kterým bude/byla uzavřena smlouva o dílo 
k provádění stavby; 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje v rámci stavební akce: „Závorový systém v hlavním areálu ZF 
Lednice“ (dále jen „stavba“), provádět pro příkazce tyto činnosti: 
1.1 Technický dozor stavby v rozsahu uvedeném v bodu 2.1 tohoto článku (dále jen „TDS“) 

2. Specifikace předmětu plnění smlouvy: 
2.1 Výkon TDS: 

2.1.1 Úkony TDS při realizaci stavby bude zajišťováno prostřednictvím odborně způsobilé osoby:  
  
 Ing. František Minařík autorizace ČKAIT / ČKA č. 1002179 v oboru Pozemní stavby.  

   
 Odborně způsobilá osoba disponuje výše uvedeným osvědčením o autorizaci dle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů resp. o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V případě absence výše uvedené 
odborně způsobilé osoby (dovolená, nemoc) požaduje příkazce, aby příkazník dočasně nahradil 
způsobilou osobu, osobou která disponuje autorizací ČKAIT/ČKA v oboru Pozemní stavby. 

  

2.1.2 Pověřená osoba příkazníka na předmětné stavbě bude vykonávat činnost TDS po celou dobu 
výstavby. Četnost přítomnosti TDS na stavbě, systém a kvalita informací poskytovaných příkazníkem 
musí zajišťovat m.j. spolehlivou kontrolu provádění stavby, včasnou a přesnou informaci o postupu 
stavby a finančním plnění a řádný výkon povinností a práv objednatele, povinná je účast TDS  při 
důležitých stavebních a montážních procesech a zásadních  technologických fází a dále pokud 
objednatel uzná za potřebné, počínaje datem uvedeným v čl. III. do doby předání stavby bez vad a 
nedodělků, případně do dne odstranění případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání 
díla. Příkazník požaduje, aby byl výkon TDS prováděn přímo na stavbě min. 10 hodin týdně min. v době 
od zahájení hlavní stavební činnosti do 1.8.2022 dále pak min. 5 hodin týdně v době dokončovacích 
prací.  
2.1.3 Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v 

souladu se schválenou dokumentací, právními předpisy a technickými normami) a dohled nad 
plněním smluvních závazků zhotovitele stavby. Prostřednictvím technického dozoru naplňuje 
příkazce své oprávnění kontrolovat postup provádění stavby a dodávky. 

2.1.4 TDS má právo nařídit provedení opatření k odvracení nebo omezení škod pro ohrožení stavby 
živelnými událostmi v součinnosti s pracovníky stavebníka a o nařízení a následném provedení 
těchto opatření provést zápis do stavebního deníku. Dojde-li v souvislosti s prováděním stavby 
ke vzniku škody, je příkazník povinen o tomto podat příkazci bez zbytečného odkladu 
písemnou  zprávu.  

2.1.5 Výkon TDS zahrnuje především: 
A .  Činnosti před zahájením realizace stavby: 
a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci stavby, podklady 

k provádění a financování stavby zejména s:  
 Příslušnou projektovou dokumentací „Závorové systémy v hlavním areálu Zahradnické 

fakulty v Lednici“, zpracovatel OK Atelier s.r.o., Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav, IČO: 
60744456 

 Územní souhlas č.j. MUBR 47535/2021, vydaný dne 03.05.2021 
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  Smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, technickými a právními předpisy vztahujícími se ke 
zhotovovanému dílu; 

 
B .  Činnosti při realizaci stavby  
a) protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných dokladů; 
b) provádění TDS na stavbě, vč. kontroly dodržení platných veřejnoprávních rozhodnutí a 

opatření orgánu státního stavebního dohledu nebo orgánu státního odborného dozoru po 
dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou práce a dodávky zhotoviteli prováděny v souladu se 
smluvními podmínkami, schválenou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami vztahujícími se k provádění díla; 

c) sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku, kontrolu a potvrzování 
správnosti v něm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDS vydaných jménem příkazníka; 

d) spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem; 

e) spolupráci s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu; 

f) kontrolní činnost v oblasti odpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za požární 
ochranu, ochranu životního prostředí a veřejně prospěšných zařízení, kulturních památek a 
dalších chráněných zájmů státu a dotčených právnických a fyzických osob; kontrolní činnost 
v oblasti dodržování pořádku na pracovišti příkazníka i v přístupových cestách v areálu 
příkazníka vzhledem k realizaci stavby za plného provozu;  

g) vyžadování a kontrolu provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a 
prací zhotovitele stavby, kontrolu dodržení předepsaných výsledků vč. vyžadování a kontroly 
zhotovitelem stavby předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky 
(atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola dokladů zhotovitele o jakosti a 
způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol 
dle druhů prací a zhotovitele, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě provedených prací; 

h) kontrola postupu, časového harmonogramu a způsobu provádění stavby (výstavby), zejména 
pokud jde o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, a 
to i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů; včetně 
kontroly postupu a způsobu provádění stavby s ohledem na realizaci stavby za provozu a 
z toho vyplývající i nutné dodržování dohod o provádění hlučných prací (práce nad 50 dB) dle 
potřeb příkazníka; 

i) vyžadování a kontrolu dodržování stanovených a sjednaných technických, bezpečnostních 
 a technologických předpisů ( zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;), revizí a zkoušek, 
v souvislostech s plněním smluvních závazků; 

j) kontrolu stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu stavby zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení zápisu o 
výsledku kontroly do stavebního deníku, včetně pořízení fotodokumentace s jednoznačným 
popisem místa pořízení; 

k) organizaci a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, účast na jednáních o 
problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, orgány státní správy nebo příkazcem a na 
kontrolních dnech; 

l) průběžnou kontrolu čerpání nabídkového rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkové 
ceny zhotovitele stavby; aktualizace finančního harmonogramu ve spolupráci se zhotovitelem; 

m) kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti cenových a fakturačních podkladů zhotovitele 
stavby (zjišťovací protokoly, výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací) a jejich souladu 
s rozpočtem stavby a se zařazením dle potřeb daňové a majetkové evidence – členění na 
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investice, investice evidované a neinvestiční náklady s podmínkami sjednanými ve smlouvě o 
dílo, kontrolu a odsouhlasování faktur zhotovitele stavby a jejich předkládání v řádném 
termínu k úhradě příkazci (vč. příp. uplatňování zádržného); 

n) provedení kontroly realizační nebo dílenské/ výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem 
stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami stavebních povolení, dokumentacemi 
ověřenými ve stavebních řízeních, podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami 
vztahujícími se k příslušné části díla; 

o) posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele stavby na změny a úpravy projektů 
nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) 
nebo lhůtu výstavby (termíny plnění díla) a předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci; 

p) uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu díla; 
q) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a 

dodávek jednotlivými zhotoviteli/subdodavateli generálního zhotovitele - tzv. zjišťovacích 
protokolů, v případě zjištění závad a porušení smluvních povinností vydání negativního 
vyjádření včetně zdůvodnění a požadavku k sjednání nápravy; 

r) projednávání a odsouhlasení, formou oznámení změny a  změnového listu,  všech změn proti 
projektové dokumentaci,  dále změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku specifikovaných 
v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
to se zhotovitelem stavby a projektantem,  jejich předání příkazci s věcným doporučením; 
sledování stavebního deníku, zápisy o provedení změn, záměn nebo dodatečných stavebních 
prací či neprovedení některých prací v rozsahu projektu, vyžadování odhadů nákladů na 
provedení změn, záměn či dodatečných stavebních prací a předávání příkazci k odsouhlasení 
cenových nároků před provedením jakýchkoliv odlišností od projektu a soupisu prací; vedení 
aktuálního stavu změn formou rekapitulace podaných oznámení změn a změnových listů. 

s) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací a dodávek vč. 
prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, spolupráce se zhotovitelem 
stavby na vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, 
zjištění vad a nedodělků (které má dílo v době předání a lze je zjistit při vynaložení odborné 
péče), kontrolu a vyhodnocení zkoušek předepsaných (sjednaných) před převzetím díla (vč. 
organizačního zabezpečení povinností příkazníka při těchto zkouškách), kontrolu správnosti a 
úplnosti dokladů, které je zhotovitel stavby povinen předložit při předání a převzetí díla nebo 
jeho části a zajišťování k tomu nutných podkladů; 

t) organizační zajištění závěrečné prohlídky (vč. zajištění účasti oprávněných osob příkazce a 
dotčených orgánů státní správy), zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho 
samostatně přejímaných částí, zpracování zápisu o odevzdání a převzetí a zajištění jeho 
potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároků příkazce, zajištění realizace 
závěrů podle přejímacího řízení; 

u) průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je stavba 
realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence odsouhlasených změn – 
změnové listy); provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení stavby (včetně 
geodetické části),  

v) kontrola provádění fotodokumentace o průběhu výstavby zhotovitelem a pořizování vlastní 
fotodokumentace zejména zakrytých konstrukcí a vedených sítí s jednoznačným označením 
místa pořízení vč. zápisu o převzetí zakrytých konstrukcí do stavebního deníku; kontrola 
předané fotodokumentace zhotovitele, s potvrzením ze strany TDS, že je úplná a přehledná.  

w) průběžnou kontrolu, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je stavba 
odevzdávána; 

x) kontrolu souladu vyšších dodávek a dodávek (výrobků, prací, služeb) i postupu výstavby s 
dokumentací projektu (dokumentací stavby), a to jak s dokumentací souborného řešení 
projektu, která je také předmětem autorského dozoru (dokumentace stavby pro vydání 
stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby popř. dokumentace pro zadání 
stavebních prací), tak také s realizační dokumentací projektu a s dalšími podmínkami, 
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vyplývajícími z příslušného smluvního vztahu; 
y) informování příkazce o průběhu realizace stavby s vazbou na odsouhlasený časový 

harmonogram prací a o všech závažných okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění 
sjednaných či stanovených podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele stavby na 
zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání nápravy; v případě ohrožení dodržení 
termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu řešení. 

z) prověření souladu realizace stavby s dokumentací projektu pro provedení stavby, resp. 
dílenské dokumentace zhotovitele; 

aa) dodržení technických požadavků na výrobky a na stavbu v souladu s příslušným zákonem, 
technickými předpisy a normami (jmenovitě harmonizovanými Českými technickými normami), 
popř. dalšími smluvně přijatými standardy; 

bb) kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění 
majetkových sankcí vůči zhotoviteli, včetně písemného zdůvodnění  

cc) projednání návrhů zhotovitele na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského 
dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci 

dd) kontrola zhotovitele při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrola dokladů prokazující kvalitu prací, včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a 
zápisů z toho vyplývajících 

ee) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi  
ff) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo 

omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 
 
D.   Činnosti po předání dokončené stavby: 
a) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč. vyklizení 

staveniště); 
b) kontrolu úplnosti a předání dokumentace skutečného provedení stavby, včetně kontroly, zda 

byla dokumentace provedena dle Metodiky pasportizace příkazce (viz 
http://ovz.mendelu.cz/26360-metodika-pasp-mendelu), předání fotodokumentace, podkladů 
připravených k Závěrečné prohlídce stavby, dokumentace pro předání stavby (revizní správy, 
záruční listy, provozní řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod.) příslušným uživatelům objektu 
(správcům) a k archivaci příkazci; o předání výše uvedeného a o zaškolení zajistí TDS protokol, 
který bude podepsán uživateli či správci budovy.  

c) předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby příkazci; 
d) příprava podkladů o průběhu a ukončení výstavby, pro statistickou evidenci podle právních 

předpisů a přijatých závazků; 
e) zajištění a předání závěrečného vyhodnocení akce TDS příkazci. 

 
3.  Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat pro příkazce plnění dle ustanovení článku 2.1 (dále 

jen „záležitost“). 

4.   Příkazník se zavazuje záležitost zařídit a uskutečnit poctivě a pečlivě podle svých schopností; 
použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i 
takového, který se shoduje s vůlí příkazce. 

5.  Příkazník se může od Příkazcových pokynů odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu Příkazce a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

6.  Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen 
tehdy, když na něm příkazce trvá. 

7.  Příkazník je povinen vykonávat činnost podle této smlouvy osobně. Svěří-li provedení příkazu 
jinému, odpovídá, jako by Záležitost prováděl sám. 

8.  Příkazce se zavazuje hradit odměnu ve výši sjednané v čl. IV. této smlouvy 
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III. 

Doba trvání smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, na dobu realizace výše 
uvedené stavby vč. činnosti uvedené v článku II., bod 2.1.7 D.  

Termín zahájení činnosti: od předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby 
Termín ukončení činnosti: po předání dokončeného díla zhotovitelem stavby (předpokládaná 
doba činnosti TDS je 3,5 měsíce) 

 
Časový harmonogram prací, který bude předložen zhotovitelem stavby po podpisu smlouvy o dílo, 
bude předán Příkazníkovi nejpozději do 5-ti pracovních dnů po předání staveniště. 

TDS kontroluje časový průběh provádění stavby, sleduje dodržování termínů stanovených v časovém a 
finančním harmonogramu prováděných prací zhotovitele. V případě ohrožení dodržení termínů 
okamžitě vyrozumí příkazce a předloží návrh řešení.    
 

IV. 

Odměna 

1. Celková Odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou smluvních stran ve výši 52.500,- Kč bez 
DPH (slovy padesátdvatisícpětset korun českých bez DPH) 

služba Cena v Kč bez DPH 21% DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 

Technický dozor stavby – 
odměna v období realizace 
a dokončení stavby 

52.500,-Kč 11.025,-Kč 63.525,-Kč 

Celková nabídková cena 
52.500,-Kč 11.025,-Kč 63.525,-Kč 

 
2. Sjednaná odměna rovněž zahrnuje náklady účelně vynaložené příkazníkem při zajišťování 

Záležitosti, jakož i jeho hotové výdaje. 
3. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně 

sazby DPH, bude k finančnímu plnění bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních 
předpisů.  

4. Sjednané celkové finanční plnění je nejvýše přípustné a kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení sjednaných činností.  

5. Obě smluvní strany se dohodly, že finanční odměna za výkon činnosti bude příkazníkem 
fakturována na základě měsíčních faktur – daňových dokladů vystavených nejpozději do 15. dne 
následujícího kalendářního měsíce. 

6. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona  
č. 235/2004 Sb., ve znění pozd. předpisů, zejména:  
a) označení faktury a její číslo; 
b) označení příkazce – název, sídlo, IČO a DIČ, bankovní spojení;  
c) označení Příkazníka – obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ, bankovní spojení; 
d) název stavby, její části, číslo Smlouvy Příkazce a den jejího uzavření; 
e) předmět plnění; 
f) odměna provedených prací – fakturovaná částka; 
g) DPH v platné výši; 
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h) datum vystavení a odeslání faktury; 
i) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
j) splatnost faktury; 
k) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální  

a věcnou správnost faktury. 
8.  Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle čl. IV. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude 

účtována neoprávněná výše finančního plnění nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je 
Příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 
lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci. 

9.  Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se považuje den 
předání faktury do poštovní evidence příkazce. Dnem zaplacení je den odepsání finančních 
prostředků z účtu Příkazce.  

10.  Smluvní strany se dohodly, že příkazce je oprávněn do doby předání stavby a odstranění vad a 
nedodělků zhotovitelem držet pozastávku na činnost TDS 10 % z celkové ceny služby. Pozastávku 
je možné uplatnit v průběhu fakturace na každém daňovém dokladu.  

 
V. 

Změny smlouvy 

Část A – Změny předmětu smlouvy: 
1. Smluvní strany mohou změnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy dohodou, a to 

formou písemného dodatku ke Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 
2. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat změnu smluvních ujednání, týkající se předmětu plnění a 

termínů plnění v případě vzniku změn vyplývajících: 
a) z dodatečného požadavku příkazce, na jehož základě dojde k rozšíření předmětu plnění; 
b) ze změny, nedostatečnosti či vadnosti příkazcem předaných podkladů; 
c) z požadavků či rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy; 
d) z rozhodčího nálezu nebo rozhodnutí soudu; 
e) z důvodů nepředvídatelných překážek nebo skutečností na straně Příkazníka. 

Část B - Změny výše odměny: 

Dojde-li na základě písemné dohody smluvních stran ke změně rozsahu, druhu nebo provedení plnění 
Příkazníka dle této smlouvy, smluvní strany současně přiměřeně upraví výši finančního plnění 
Příkazníka. 

VI. 

Smluvní pokuty 

1.  V případě, že Příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas, je 
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
smluvní povinnosti. 

2.  V případě pozdního uhrazení fakturovaného finančního plnění oproti sjednané lhůtě plnění je 
Příkazník oprávněn požadovat po Příkazci úrok z prodlení dle platných a účinných právních 
předpisů. 

3. V případě, že dojde ke změně na pozici člena týmu, který byl součástí realizačního týmu (viz 
ustanovení 2.1.1 příkazní smlouvy), a Příkazník tohoto člena týmu nenahradí tak (viz ust. 6.7 Výzvy 
k podání nabídek), aby jeho kvalita odpovídala členu hodnoceného týmu v plném rozsahu, zaplatí 
Příkazník jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. 

4.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu škody 
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převyšující sjednanou smluvní pokutu a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit. 
 

VII. 

Odpovědnost za škodu, vyloučení odpovědnosti 

1. Příkazník odpovídá za vady a vzniklou škodu příkazci v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této smlouvy a v souvislosti s ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb.,  

2. Příkazce odpovídá za škodu vzniklou při plnění této smlouvy porušením povinností uložených mu 
smlouvou, zejména tím, že nepředá včas a v potřebném rozsahu Příkazníkovi věci a informace, jež 
jsou nutné k vyřízení záležitosti, pokud z jejich povahy nebo ze smlouvy nevyplývá, že je má 
obstarat Příkazník sám. 

3.  V případě, že porušením povinnosti z této smlouvy vznikne druhé smluvní straně škoda a že existuje 
příčinná souvislost mezi porušením povinností z této smlouvy a vznikem škody, je smluvní strana, 
která povinnost porušila, povinna nahradit prokázanou škodu způsobenou druhé smluvní straně, 
ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

4.    Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména: 
a) účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;  
b) teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka; 
c) nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních 

odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních 
zařízení a nukleárních komponentů; 

d) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou 
nebo nadzvukovou rychlostí; 

e) rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví 
obyvatelstva; 

f) rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. 
 

VIII. 

Pojištění 

1. Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení pojištěného 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své činnosti.  
 
 

IX. 
Ostatní ujednání 

1. Příkazník se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, provozní a služební předpisy na 
pracovištích příkazce, s nimiž byl seznámen. 

2. Příkazce upozorní Příkazníka na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích Příkazce k ohrožení života a zdraví Příkazníka nebo dalších osob. 

3. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
Příkazník se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po 
dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Příkazník se zavazuje povinností uchovávat od skončení 
plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2033.  

X. 
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Ochrana osobních údajů, důvěrnost informací 

1.  Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy mohou: 

- vzájemně si poskytnout informace, které budou považovány za osobní údaje podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen 
„směrnice“); 

- získat přístup k osobním údajům zaměstnanců druhé smluvní strany; 

- získat přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany. 

2.  Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby, k 
níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou 
osobu přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 
specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální 
identitu. 

3.  Důvěrnou informací se rozumí jakákoliv informace, materiál, studie, zpráva, dokument, databáze, 
dokumenty, osobní údaje nebo jiné údaje poskytnuté ústně, písemně, vizuálně, elektronickou 
formou nebo jakýmkoliv jiným způsobem, týkající se druhé smluvní strany, její spřízněné osoby, 
jejich zaměstnanců nebo obchodních partnerů, které druhá smluvní strana označí jako „důvěrné“. 
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 
informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy 
nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-
how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo 
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, 
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu. 

4. Smluvní strany si dávají vzájemný souhlas ke zpracování poskytnutých důvěrných informací a to 
pouze v rozsahu, který je nezbytný k plnění předmětu smlouvy. Souhlas se poskytuje na dobu 
určitou a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy. 

5.  Smluvní strana může druhou smluvní stranu požádat o výmaz osobních údajů, které souvisí s 
druhou smluvní stranou i před uplynutím doby podle odst. 4. Výmaz provede smluvní stran a po 
obdržení žádosti druhé smluvní strany bez zbytečného odkladu. 

6. Ustanovení odst. 5 se nepoužije v případě, že právo Evropské unie nebo členského státu vyžaduje 
uchování příslušných poskytnutých osobních údajů. 

7.  Souhlas se zpracováním důvěrných informací může smluvní strana kdykoliv odvolat. 

8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích. 

9.  Smluvní strany se zavazují, že podle čl. 32 směrnice zajistí ochranu důvěrných informací a/nebo 
dokumentů před jejich krádeží, odcizením, zcizením či jiným zpřístupněním jakékoliv třetí osobě s 
výjimkou případných poddodavatelů, kteří jsou nezbytní ke splnění předmětu smlouvy a to pouze 
v nejnutnějším možném rozsahu. 

10. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné 
informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s 



Stránka 10 z 10 

výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se 
zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy 
nebo uplatnění svých práv z této smlouvy. 

11. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce. 

12. Ustanovení odst. 1 až odst. 9 se vztahují jak na smluvní ujednání nová, tak v případě, že jsou 
součásti dodatku smlouvy původní, vztahují se rovněž na smlouvu vč. všech následných dodatků. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni. 
Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této Smlouvy si 
poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž příkazce obdrží tři a 
příkazník dva vyhotovení. 

3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 
 

 
V Brně dne..............2022                            V …………….. dne ………………2022 

 

Příkazce:      Příkazník: 

 

......................................................                                ...................................................... 
   

 
 
Správce rozpočtu: 
 
 
...................................................... 
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