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Verejna zakazka na sluzby

zadavana podle § 56
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist,
(dale jen zakon) pod nazvem:

+MENDELU - Rekonstrukce objektu K — projektova
dokumentace”

nadlimitni rezim — oteviené fizeni (OR)
OBCHODNI PODMINKY

Obchodni podminky jsou soucasti zadavaci dokumentace a obsahuji text smlouvy obligatorniho charakteru, ktery je pro
dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém navrhu smlouvy pfedkladaném v ramci
nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a piepistim je text obchodnich podminek
zvefejnén na profilu zadavatele ve formatu pdf. Obsah obchodnich podminek muze dodavatel pfi zpracovani navrhu
smlouvy doplnit pouze v téch castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Text se dopliiuje rukou do vytisténého
textu nebo elektronicky do pdf. (viz pokyny v odst. 13.5. Zadavacich podminek) a takto doplnény text se vraci jako soucast
nabidky.
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SMLOUVA O DILO

+MENDELU - Rekonstrukce objektu K — projektova dokumentace”

SMLUVNI STRANY
OBJEDNATEL:
Mendelova univerzita v Brné (zkratka MENDELU)
Sidlo: Zemeédélska 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupeny: prof. Dr. Ing. Janem Maresem, rektorem
1CO: 62156489
DIC: CZ62156489
Bankovni spojeni: Komeréni banka Brno
Cislo tctu: 7200300247/0100, 7200300237/0100
(dale jen ,,Objednatel")
a
ZHOTOVITEL:
SIAIo: e
ZastOUPENY: e e
IC: e
DIC:
Bankovni spojeni:
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u .................... soudu v ............... , Sp. ZN.........

v pripadé, Ze nabidku poddva vice dodavatelii spolecné (spolecnd iicast dodavatelil), uvede iicastnik
zaddavaciho fizeni v predchozim odstavci Nazev spolecnosti dodavatelii (pokud ji stanovi), adresu
spolecnosti, osobu/by oprdvnéné jednat za spolecnost a bankovni spojeni, které bude spolecnost
pouzivat. Ostatni tidaje v pfedchozim odstavci se nevyplituji. Identifikacni tidaje jednotlivich
dodavatelii — ¢lenii spolecnosti dodavatelii uvede iicastnik zaddvaciho fizeni do ndsledujici édsti:

Vedouci tcastnik spolecnosti: = .ioiveieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i e e
sesidlem:
I e,
DIC:
ZaStOUPEN: e
na zakladé zmocnéni podle smlouvy o spolecnosti

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u .................... souduv ............... , Sp. ZN.........

Clen SPOIECNOSH:  vevveurenrenrnseeenseernsencnsnnsesenseeensensnsnnsnsensens

sesidlem:
I e,
DIC:
ZaStOUPEN: e
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zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u .................... souduv ............... , Sp. ZN.........

Clen spoleénosti:

sesidlem:
I e,
DIC:
ZastOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u .................... souduv............... , Sp. ZN.........

Clen spoleénosti:

sesidlem:
I
DIC:
ZasStOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u .................... souduv............... , Sp. ZN.........
(dale jen ,,Zhotovitel”)

(doplni iicastnik zaddvaciho tizeni)

uzavfeli podle zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (OZ), ve znéni pozdéjsich predpist,
smlouvu o dilo tohoto znéni:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavfena na zdkladé vysledkii zadavaciho fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zadavaci fizeni”) na vefejnou zakazku, zvefejnénou ve Véstniku vefejnych zakazek pod
ev. €. Z2024-012413 pod nazvem ,MENDELU - Rekonstrukce objektu K - projektova dokumentace”, v némz Zhotovitel
predlozil vitéznou nabidku (déle jen ,NABIDKA“) zpracovanou podle zadavaci dokumentace Objednatele (dale jen
,ZADAVACI DOKUMENTACE”). Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsazené v nasledujicich ustanovenich této
smlouvy, pficemz za zavazné se pro obé smluvni strany povazuje rovnéz NABIDKA a ZADAVACI DOKUMENTACE.

CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro tcely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

11 ZAMER/INVESTICNI AKCE
Jako ,Zamér” je oznacena investi¢ni akce s nazvem ,MENDELU - Rekonstrukce objektu K”. Investi¢ni akce zahrnuje
zakladni procesy, tj. pfipravu, vlastni realizaci, pfedani a uvedeni do provozu.

12 OBJEDNATEL / UZIVATEL

1.21 Objednatelem se pro tcely této smlouvy rozumi subjekt, oznaceny takto v zahlavi této smlouvy, ktery objednal
a zadal pfedmét plnéni specifikovany v této smlouvée. Objednatel je ve smyslu stavebniho zakona oznacovan
téZ za stavebnika.

122  ZMOCNENI
Objednatel timto zmocnuje (povétuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve vsech zalezitostech
zhotoveni, projedndni a soucinnosti pfi provadéni jednotlivych stupna projektové dokumentace, zejména pii
ziskavani véech nezbytnych souhlasnych vyjadreni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplatnych povoleni
od dotéenych spravnich organti a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této smlouvé nebo
které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Na zaddost Zhotovitele preda
Objednatel Zhotoviteli pisemnou plnou moc jako samostatny dokument.

123  UZIVATEL
UZivatelem je vefejna vysokd Skola (Mendelova univerzita v Brné — zkratka MENDELU), které bude
zrealizovany a dokonceny Zamér uzivat. UZivatel se bude podilet na vSech procesech Investicni akce ve vSech
fazich jeji realizace. Objednatel v priibéhu realizace pfedmétu plnéni podle této smlouvy urci konkrétni osoby
uzivatele, které budou opravnény ke konzultacim se Zhotovitelem.
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13 ZHOTOVITEL

1.3.1
1.3.2

1.3.3

134

Zhotovitelem se pro tcely této smlouvy rozumi subjekt oznaceny takto v zahlavi této smlouvy.

Realiza¢nim tymem Zhotovitele se rozumi tym osob Zhotovitele, ktery zajistuje podle této smlouvy zpracovani
projektové dokumentace (PD), vykonu inZenyrskych ¢innosti (IC) a provedeni technické pomoci (TP), a to bez
ohledu na to, zda se jedna o zaméstnance Zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné pravné a odborné zptisobily k fadnému a v€asnému plnéni vSech povinnosti
vyplyvajicich mu z této smlouvy a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo v odpovidajici kvalité a za tim
tcelem provést veskeré odborné cinnosti a vynalozit veskerou odbornou péci, jakou je mozno od ného
spravedlivé ocekavat, jakozto od odborné osoby disponujici vSemi potfebnymi znalostmi, schopnostmi a
technickymi moznostmi. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych v této smlouvé, zejména
dle pozadavkti Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veSkerou odbornou dovednosti, péci a pili
odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo mozno provést ve vsech jejich ¢astech za touto
smlouvou stanovené naklady.

Zhotovitel je povinen v pribéhu zpracovani PD dbat na maximalni hospodéarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového navrhovaného feSeni a potlacovat bezdiivodné zakladdani takzvanych vyvolanych investic.
Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila navrhnout v PD pro realizaci stavby vyrobky, materialy a technologie,
které vyhovuji standardu pozadovaného Objednatelem, a to jak zhlediska pofizovacich naklad®, tak i
z hlediska nakladii na budouci provoz a udrzbu stavby, a které maji takové vlastnosti, které zaruci vysokou
technickou troven a kvalitu stavby a jeji ekonomicky provoz celou dobu pfedpokladané Zivotnosti stavby.
Stavba zrealizovana podle PD Zhotovitele, za pfedpokladu provadéni radné udrzby ze strany Objednatele,
musi plnit stavebné technicky tcel, pro ktery je realizovana. Zhotovitel se zavazuje pii zpracovani PD
navrhovat inovativni feSeni s vyuzitim prvka vysoké technické trovné.

14 PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

14.1

14.2

14.3

144

1.4.5

15 DILO
1.5.1

Zhotovitel je opravnén zadat ¢ast pInéni, ke kterému se touto smlouvou zavazal, zejména provedeni specialnich
vykonti (profesi), poradcim a specialistiim z fad tfetich osob (dale téz jen ,poddodavatelé”), to neplati
v piipadé podle odst. 1.4.2. této smlouvy. Zhotovitel pfedlozi Objednateli v dostatecném pfedstihu seznam
vSech poddodavatelii se zakladnimi identifikacnimi a kontaktnimi udaji téchto poddodavateli, pficemz
Objednatel si miiZe si vyzadat i kopie jejich platnych opravnéni k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluzby.
Objednatel schvéleni poddodavatelti bezdtivodné neodmitne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuti Objednatele
respektovat.

Zhotovitel neni opravnén plnit prostfednictvim poddodavatele funkci ¢lena realizacniho tymu na pozicich
hlavni inZenyr projektu podle odst. 7.7. této smlouvy.

Zhotovitel prebira plnou odpovédnost za veskera plnéni, ktera pfevezme od poddodavateld, tzn., ze Zhotovitel
za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy realizovanych prostfednictvim poddodavateli nadale
odpovida tak, jako by plnil sam.

Pokud Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, musi se takovy
poddodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokazal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni mozné, je Zhotovitel opravnén takového poddodavatele vyménit za jiného za
predpokladuy, Ze jiny poddodavatel prokaze kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci
prokazal ptivodni poddodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podminky vici svym poddodavatelim spocivajici ve férovych
podminkach platebniho systému a v zajisténi dtstojnych pracovnich podminek. Zhotovitel se zavazuje po
dobu trvani této smlouvy dodrzovat viici svym poddodavateltim srovnatelné smluvni podminky, jaké ma sam
sjednany s Objednatelem, zejména v oblasti rozdéleni rizika, platebnich podminek a smluvnich pokut, a to
s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele.

Dilem se rozumi pfedmét plnéni podle této smlouvy, tedy zpracovani projektové dokumentace, souvisejicich
inZzenyrskych cinnosti a technickych pomoci. Dilo provede Zhotovitel pro Objednatele v rozsahu podle této
smlouvy. Zkratky pro jednotlivé stupné PD, dilci inzenyrské ¢innosti a ¢innosti v ramci TP jsou pouzity takto:
ST architektonicka studie

PR provedeni a vyhodnoceni potfebnych prizkumt

DSP projektova dokumentace pro sloucené fizeni (dle zak. ¢. 183/2006 Sb.) nebo projektova
dokumentace pro povoleni zaméru (dle zak. ¢. 283/2021 Sb.)

SP stavebni povoleni (dle zak. ¢. 183/2006 Sb.) nebo povoleni zaméru (dle zak. ¢. 283/2021 Sb.)

DPS projektova dokumentace pro provadéni stavby

DPSINT projektova dokumentace pro provadéni interiérového vybaveni stavby

PDOPZP dokumentace pro podéni Zadosti o dotaci z OPZP

HN/HNINT  technicka pomoc vramci zadavaciho fizeni pro vybér zhotovitele stavby / zhotovitele
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1.5.2

1.5.3

15.4

15.5

1.5.6

15.7

interiérového vybaveni stavby
AD vykon autorského dozoru projektanta (dle zak. ¢. 183/2006 Sb.) nebo dozor projektanta (dle zak.
¢.283/2021 Sb.) pri realizaci stavby

Projektovou dokumentaci (dale téZ ,PD”) se rozumi souhrn textovych, tabulkovych a grafickych souborti
zpracovanych Zhotovitelem podle této smlouvy, pfislusnych pravnich pfedpisii. Pod pojem PD je podfazeno
zapracovani:

a) jednotlivych stupné projektové dokumentace ST, DSP, DPS, DPSINT, jejichz vécny obsah je vymezen
v pfiloze ¢. 1 této smlouvy.

b) prislusnych prizkum (dale jen , PR”) podle této smlouvy, které jsou nezbytné jako podklad pro zpracovani
PD, ajejich vyhodnoceni,

¢) dokumentace pro podéni Zadosti o dotaci z OP ZP (déle jen ,,PD-OPZP”) dle podminek aktudlné vypsané
vyzvy

InZenyrskou éinnosti Zhotovitele (déle té7 ,IC“) se rozumi souhrn &innosti Zhotovitele provedenych
Zhotovitelem podle této smlouvy spojenych s projednanim PD s dotéenymi orgéany, ziskani pfedbéznych a
konecnych stanovisek dotéenych organti a zapracovani zavérii téchto stanovisek do PD, zpracovani zadosti o
vSechna potfebna povoleni k realizaci stavby a zaji$téni vydani pravomocnych povoleni a vykon AD pfi
realizaci stavby a pii uvedeni stavby do provozu.

Pravni ramec:

S odkazem na § 329 a § 330 zak. ¢. 283/2021 Sb.: V rdmci této smlouvy uvedené odkazy na zakon 183/2006 Sb.
(stary stavebni zakon) budou vykladany v souladu s aktudlnim pravnim predpisem zak. ¢. 283/2021 Sb. (novy
stavebni zakon). Odkazy na vyhlasky ke starému stavebnimu zakonu budou vykladany v souladu s § 332 zak.
¢. 283/2021 Sb. Po nabyti ti¢innosti provadécich vyhlasek k novému stavebnimu zékonu, aplikuji se v rozsahu,
ve kterém tato smlouva odkazuje na zaniklou pravni tpravuy, jednotliva ustanoveni provadécich predpisti
k novému stavebnimu zakonu.

Autorskym dozorem (dozorem projektanta) (dale téz ,,AD”) se rozumi souhrn ukonti Zhotovitele, které
provede podle této smlouvy za ticelem dozoru nad realizaci stavby podle PD a pfi uvedeni stavby do provozu.

Technickou pomoci Zhotovitele se rozumi pomoc Zhotovitele pii vybéru zhotovitele stavby a zhotovitele
vybaveni stavby (dale jen ,TPHN*) se rozumi souhrn tkonti, které provede Zhotovitel podle této smlouvy
v prubéhu zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby a zhotovitele vybaveni stavby

Cenou dila se rozumi honoraf Zhotovitele sjednany touto smlouvou za realizaci celého pfedmeétu plnéni podle
této smlouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a provedeni inzenyrské ¢innosti a technické
pomoci. Aby byl odliSen pojem ,cena stavby” (v ndvaznosti na odst. 4.4. této smlouvy), je pro tcely této
smlouvy cena dila oznacena jako ,honorat Zhotovitele” nebo jen ,honorai”.

1.6 STAVBA, ZHOTOVITEL STAVBY

1.6.1

1.6.2

1.6.3.

Stavbou se pro tcely této smlouvy rozumi pozemni stavba podle ¢l. 4 této smlouvy s nazvem ,MENDELU -
Rekonstrukce objektu K” ve vsech jejich ¢astech, s prfislusenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inzenyrské
objekty, technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim souvisejici. Stavba bude
v budoucnu zrealizovana na podkladé PD zpracované podle této smlouvy.

Cenou stavby se pro ucely této smlouvy rozumi celkové naklady budouci stavby tak, jak byly vyprojektované
Zhotovitelem a stanovené za podminek stanovenych v této smlouve.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 4.1. této smlouvy na
zakladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.7 TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA (TDS)

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Technicky dozor stavebnika (TDS) je zastupcem Objednatele pfi pfipraveé, realizaci a dokonceni stavby.

TDS pfi ptipravé stavby (je-li Objednatelem sjednan nebo urcen) zajistuje pro Objednatele kontrolu praci pfi
zpracovani projektové dokumentace a provadéni inzenyrskych ¢innosti a technickych pomoci sjednanych
podle této smlouvy, kontroluje harmonogram realizace projektovych praci, inZenyrskych ¢innosti, technickych
pomoci a ¢erpani nakladt za projektové prace, inZenyrské ¢innosti a technické pomoci.

TDS pii realizaci a dokonceni stavby zabezpecuje pro Objednatele kontrolu kvality provadénych praci a
dodavek na stavbé podle projektové dokumentace, fidi kontrolni dny stavby, kontroluje harmonogram
realizace stavby, Cerpani nakladii stavby, odstrafiovani vad stavby a vyjadiuje se ke zménam stavby.
Spolupracuje se Zhotovitelem pii vykonu AD pfi realizaci a dokonceni stavby.

TDS muze Objednatel zajistit vlastnimi kapacitami nebo mutZze cinnost TDS sjednat dodavatelsky
prostfednictvim odborné zpiisobilého subjektu.

Z povahy cinnosti TDS vyplyva tizka spoluprace TDS se Zhotovitelem podle této smlouvy a se zhotovitelem
stavby.
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1.7.4 Osobu vykonavajici TDS Objednatel Zhotoviteli pisemné oznami.

1.8  KOORDINATOR BOZP

1.8.1 Koordinator BOZP je odborné zpiisobila osoba podle § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich piedpisti.

1.8.2 Cinnost koordinatora BOZP ve fézi ptipravy stavby zajidtuje Zhotovitel. Koordindtor BOZP ve fézi pripravy
stavby vykonava ¢innosti spojené s vypracovanim navrhu planu BOZP podle piilohy ¢. 6 Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ve
fazi piipravy, tj. od zahajeni praci na pripravé DSP do pfedani DPS Objednateli.

1.8.3 Cinnost koordinatora BOZP ve f4zi realizace stavby zajistuje Objednatel.

1.8.4 Osobu vykonavajici koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby Objednatel Zhotoviteli pisemné oznami.

19  ZVLASTNI PODMINKY

1.9.3.

1.9.3.

1.94.

1.9.6

19.7

1.9.8

1.9.9

1.9.10

1.9.11

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucéinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti, uvefejnit v registru smluv tplné znéni této smlouvy
v¢. vSech jejich dodatki s tim, Ze tato smlouva nabyva ucinnosti az dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.
Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se
zavazuje, ze poskytne potfebné spoluptisobeni pfi vykonu finanéni kontroly a umozni pfistup kontrolnich
organtt k potfebnym dokladiim v¢. smluv a souvisejicich dokumentti, které podléhaji ochrané podle
zvlastnich pravnich predpist (napf. obchodni tajemstvi, utajované skute¢nosti) za predpokladu, Ze budou
splnény pozadavky kladené pravnimi predpisy (napf. zakon ¢. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znéni pozdéjsich
predpisti), a to po celou dobu realizace dila a trvani zdrucni lhity. Stejné podminky spolupiisobeni pri
vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych subdodavateli.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi. Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016 Sb., zvefejnit na svém profilu
zadavatele ipIné znéni této smlouvy v¢. vSech dodatki a priloh a vysi skutecné uhrazené ceny po ukonceni
platnosti smlouvy. Pokud se na Objednatele vztahuje zakon ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, je povinen tuto
smlouvu zvefejnit v souladu s timto zakonem. Zhotovitel je sezndmen se skutecnosti, Ze poskytnuti téchto
informaci se dle citovanych zakont nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto
vyslovuje sviij souhlas.

Pii jakékoliv zméné osob Zhotovitele podle ¢l. 7. odst. 7.7 této smlouvy v priibéhu provadéni dila je
Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichzZ bude patrné, Ze nové
navrhované osoby spliiuji kvalifikaci stejné jako ptivodni osoby, jejichz prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE. Pokud nové navrhované osoby kvalifikaci nespliiuji, nemohou se
zapojit do pInéni zakazky.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vici jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy minimalné
do uplynuti zarucni Ihiity podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a kontrolni organy budou
mit k témto dokumenttim na vyzadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podminky i u svych
poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani této smlouvy zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpistt
pracovnépravnich, tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to viici véem
osobam, které se na plnéni této smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda se jedna o osoby Zhotovitele nebo
jeho poddodavatelt1). Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na plnéni této smlouvy
podileji (bez ohledu na to, zda se jedna o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavateld) jsou vedeny
v pisludnych registrech (napf. registr pojisténcti SSZ a maji prisluina povoleni k pobytu v CR).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani této smlouvy zajistit dodrZovani veskerych pravnich predpist
z oblasti prava ochrany Zivotniho prosttedi, jez naplnuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou
klimatu, vyuzivanim zdroju a udrZitelnou spotfebou a vyrobou, pfedevsim zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdéjsich predpisti a zasady citovanych pravnich predpisti zahrnout do zpracovdvané projektové
dokumentace. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se Fidit zakonem ¢. 541/2020 Sb. a zajistit fadné
ekologické tfidéni odpadu.

Objednatel sdéluje, Ze v ¢asti objektu bude vybudovan, tzv. "MENDELU Innovation Hub” (dale jen MIH),
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2.1

2.2

23

inovacni centrum Mendelovy univerzity v Brné. Pro potfeby podani zadosti o dotace zacaly v pfedstihu
projektové prace na této casti rekonstrukce a byla podana zadost o vydani stavebniho povoleni. Projektova
dokumentace MIH je rozdélena do dvou casti:

1. Pfestavba casti vnitfnich prostor na inovacni vyukové centrum (spolufinancovana z dotacniho programu
OP JAK)

2. Rekonstrukce obalky budovy

Pouziti této ¢asti PD a jeji implementace do PD rekonstrukce celého objektu jsou smluvné oSetfeny. Soucasti
inZz. ¢innosti Zhotovitele bude i pfip. vyfizeni zmény stavby pfed dokoncenim pro jiz zpracovanou ¢ast MIH.

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

PREDMET SMLOUVY, DILO

211 Predmétem této smlouvy je zavazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dilo, na vlastni naklady a
nebezpecdi, kterym se pro tcely této smlouvy rozumi vypracovani jednotlivych stupnit PD stavby "MENDELU
— Rekonstrukce objektu K“ a poskytnuti veskerych dalsich IC a technickych pomoci v rozsahu touto smlouvou
stanoveném (dale téz jen , dilo”). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit Zhotoviteli jeho cenu, pficemz
uhrazenim kterékoliv z ¢asti dila prechazi vlastnické pravo a nebezpeci skody k uhrazené casti dila na
Objednatele.

2.1.2 Dilo dle pfedchoziho odstavce zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluzeb a vykoniti
Zhotovitelem, které jsou nezbytné k fadnému a véasnému vypracovani PD a poskytnuti IC a technické pomoci
v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z této smlouvy, piislusnych pravnich pfedpisti a norem, pfipadné
vlastnosti obvyklych vzhledem k povaze a rozsahu stavby.

2.1.3 Dilo dle této smlouvy se ¢leni na jednotlivé stupné PD a IC a technické pomoci v¢. dalsich vykont a sluZeb
(etapy), pricemz blizsi specifikace dila je obsazena v piiloze ¢. 1 této smlouvy a v nasledujicich ¢lancich této
smlouvy. Zakladni &lenéni jednotlivych stupiiti PD a IC a technickych pomoci (etap) v&. uvedeni zkratek:
21.3.1  zpracovani studie (ST)

21.3.2  zpracovani a provedeni podkladii a prizkumt a jejich vyhodnoceni (PR)
21.3.3  zpracovani projektové dokumentace DSP
2134  obstarani pravomocného SP
2.1.3,5  zpracovani projektové dokumentace DPS
21.3.6  zpracovani projektové dokumentace interiérového vybaveni DPSINT
213.7  zpracovani dokumentace pro podani z4dosti o dotaci z OPZP (PDOPZP)
21.3.8 technicka pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby (HN) a vybér zhotovitele
interiérového vybaveni (HNINT)
21.3.9 vykon AD
PODKLADY

Dilo bude realizovano na zakladé zejména nésledujicich podkladti, které Objednatel predal Zhotoviteli pfed nebo pri
podpisu této smlouvy:

ZADANI MENDELU 04/2024

Dalsi podklady, pokud budou nutné, si smluvni strany predaji v ramci upfesnéni podkladit podle odst. 3.2. a 3.3.
této smlouvy.

FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

1
2)

23.1

2.3.2

PD bude zpracovana zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenymi zaméry a pozadavky Objednatele
a s pfipominkami a podminkami pfislusnych instituci. PD bude odpovidat "Standardtim technologii vybaveni
budov Mendelu", které jsou soudasti ZADANT. P¥ipadny rozpor mezi CSN a ZADANIM bude projednan mezi
smluvnimi stranami v ramci zpracovani PD.

Zhotovitel zpracuje PD podle piislugnych EN CSN a CSN v &&stech zavaznych i smérnych. Odchylky musi byt
vzdy odsouhlaseny Objednatelem. Souéésti PD bude také soupis EN CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym
stavebnim objekttim, provoznim soubortim a inZenyrskym objektiim, popft. soupis jinych pfedpisti vztahujicich
se k navrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje vypracovat PD v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy zejména:

e zak. ¢ 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti (novy stavebni zakon),
e vyhlaska ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky
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24

2.5

2.6

¢.62/2013 Sb., a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., a v pfipadech, kdy vznikne povinnost Zhotovitele podstupovat
podle vyhlasky k novému stavebnimu zakonu, pak také pfislusna vyhlaska k zak. ¢. 283/2021 Sb. a po
nabyti G¢innosti provadécich vyhlasek k novému stavebnimu zakonu, aplikuji se v rozsahu, ve kterém
tato smlouva odkazuje na zaniklou pravni Gpravu, jednotliva ustanoveni provadécich predpistt
k novému stavebnimu zakonu,

e zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti, v pfipadé DPS a
DPSINT

e  vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.,

e zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpistt a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost, ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisti.

2.3.3 Kazdy stupen PD (ST, DSP, DPS, DPSINT, PDOPZP) bude Objednateli odevzdan

e v2tidténych vyhotovenich v p¥ipadé ST a DSP, PDOPZP, ve 4 tisténych vyhotovenich v ptipadé DPS a
DPSINT; dalsi Objednatelem vyzadana vyhotoveni budou ti¢tovana jako vicetisky. Vzdy nejméné jedno
vyhotoveni PD odevzdané Objednateli musi obsahovat origindl dokumentu pfislusného tradu, na
kterém bylo pfedjednano, projednano nebo zaprotokolovano, nebo tvofi pfilohu pravomocného
rozhodnuti, a original podpisu a otisku razitka Zhotovitele;

e v 1 datovém vyhotoveni, které bude obsahovat editovatelné soubory, na vhodném datovém nosici,
piipadné prostfednictvim datového ulozisté Objednatele;

e v 1 datovém vyhotoveni, které bude obsahovat needitovatelné soubory (pdf.), na vhodném datovém
nosici, a v piipadé DPS téz soupis praci s vykazem vymér v editovatelné podobé, a v piipadé DPSINT
téz soupis dodavek, praci a sluzeb v editovatelné podobé.

2.3.4 PD v digitalizované formé bude predan se zajisténim antivirové ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility
pocitacového prostredi MS Windows a MS Office. Pozadavky na elektronickou podobu PD a jeji pfedavani
jsou uvedeny v ZADANIT.

SPRAVNI POPLATKY

Spravni poplatky za SP a za pfipadna vyjadfeni dotéenych organti, hradi Objednatel, ve vysi, kterou stanovi pfislusny
organ. Spravni poplatky nejsou zahrnuty v honorafi podle ¢l. 5 odst. 5.2. této smlouvy.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU VE VZTAHU K PREDMETU DILA

Objednatel jako zadavatel si v ZADAVACI DOKUMNETACI vyhradil nasledujici zmény zavazku ze smlouvy podle
§100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., které mohou smluvni strany provést, aniz by vznikla nutnost provedeni nového
zadavaciho fizeni nebo povinnost postupu podle ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. Zmény predmétu plnéni budou
zohlednény v dodatku k této smlouvé v¢. dopadu do doby plnéni a honorafe.

2.5.1 Vyhrazend zména se vztahuje k rozsahu posudkt a prizkumt v ramci etapy PR. Pokud smluvni strany
v prubéhu trvani smlouvy zjisti, Ze nékteré z PR podle ¢l. B pfilohy ¢. 1 této smlouvy neni nutné provadét zcela
nebo castecné, nebudou piislusné PR provedeny nebo budou provedeny v omezené mife, a to v rozsahu dle
potfeby pro fadné splnéni dila. Cena za neprovedené PR nebude Zhotovitelem uctovana, piipadné bude
tctovana jen v rozsahu provedeného omezeného PR.

2.5.2 Vyhrazena zména zavazku spocivajici v pravu Objednatele zastavit dalsi prace a plnéni ze smlouvy
Zhotovitelem v pfipadé, ze Objednatel nebude mit zajem na pokracovani plnéni této smlouvy Zhotovitelem, a
to vzdy po splnéni jednotlivé dil¢i etapy (dle ¢l. 2 odst. 2.1.3 této smlouvy). V takovém piipadé Objednatel
nevyda pisemny pokyn dle ¢l. 3 odst. 3.3.8 této smlouvy pro zahdjeni ¢innosti na dalsim stupni PD, resp.
vyslovné sdéli Zhotoviteli, Ze dals{ ¢innosti dle smlouvy nemé zahajovat a realizovat. Radnym dokondenim
posledni Zhotovitelem realizované dilci etapy bude tato smlouva povazovana za splnénou a Zhotoviteli vznika
narok na dil¢i honoraf za fadné splnéné etapy dle této smlouvy.

2.5.3 Vyhrazena zména zavazku spocivajici v pravu Objednatele pozadovat po Zhotoviteli ipravu (zejména zménu
rozsahu, materidlové pravy atp.) aktualné zpracovavané dokumentace pro dil¢i etapu dila v pfipadé, ukaze-
li se, Ze Zhotovitelem navrhované feSeni by pfesahlo pfedpokladanou cenu stavby dle ¢l. 4 odst. 4.5. této
smlouvy. Zhotovitel je povinen provést Objednatelem poZzadovanou tipravu pfedmétu nebo rozsahu dila dle
tohoto ustanoveni na své naklady.

2.5.4. Vyhrazend zména zavazku spocivajici v pravu Objednatele pozadovat po Zhotoviteli zpracovani PD ve stupni
DPS v BIM. V takovém pfipadé Objednatel vyda pisemny pokyn ke zpracovani DPS v BIM. Cena za
vypracovani ¢asti DPS v BIM vcetné lhiity pro zpracovani bude feSena dohodou smluvnich stran formou
dodatku k této smlouvé.

ZMENY DILA

2.6.1 Smluvni strany se mohou dohodnout na uzavieni dodatku k této smlouvé, v piipadé, Ze Objednatel uplatni
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3.1

3.2

3.3

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

vyhrazenou zménu zévazku dle této smlouvy, a déle jen na takovych zménach dila, které nejsou podstatnou
zménou zavazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Zmény dila, které nejsou zménami vyhrazenymi, musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7
zakona ¢. 134/2016 Sb.

Z4dné zmény dila nebudou zapocaty ani provadény bez ptedchoziho pisemného pokynu Objednatele,
opravnéného jednat ve vécech smluvnich a Zadny narok ani pozadavek na zménu honorare nebo doby plnéni
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn Objednatele pfedem vydan a nebude-li soucasné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym dodatkem k této smlouvé. Aby
administraci zmén dila nebyly brzdény prace Zhotovitele na dile, smluvni strany sjednavaji nasledujici postup:
a) Kazda zména dila bude popsana ve zménovém listu (dale jen ,ZL”) v¢. dopadu do honorafe a doby
plnéni
b) ZL bude smluvnimi stranami projednan a schvalen. Schvaleni zmény za Objednatele potvrdi svym
podpisem projektovy manazer Objednatele.
¢) Zmény podle ZL podepsaného projektovym manazerem Objednatele miize Zhotovitel realizovat.
d) Nasledné smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouvé, ktery muize obsahovat soubor (vice) ZL
podepsanych projektovym manazerem Objednatele.

VICEPRACE: Za viceprace se povazuji zmény dila, které nejsou obsazeny v pfedmétu dila podle této smlouvy.
Vicepracemi se méni predmét dila, a miiZe se ménit honorat nebo doba plnéni. Viceprace je nutné sjednat
postupem podle odst. 2.6.3. této smlouvy. Zhotovitel nema narok na tthradu jakychkoliv pfipadnych vicepraci,
pokud provede zmény, které nejsou obsahem ZL podepsaného projektovym manazerem Objednatele.

MENEPRACE: Za ménéprace se povazuji zmény dila, které jsou obsazeny v pfedmétu dila podle této smlouvy,
ale nebudou provedeny. Ménépracemi se méni pfedmét dila, a miize se ménit honoraf nebo doba plnéni.
Zhotovitel nemd narok na thradu téch casti dila, které nerealizoval. Ménéprace je nutné sjednat postupem
podle odst. 2.6.3. této smlouvy.

Ocenéni vicepraci / ménépraci pfipravi Zhotovitel a predlozi je Objednateli ke schvaleni. Pfi ocenéni
vicepraci/ménépraci je Zhotovitel povinen postupovat shodnou logikou kalkulace honoréte, jakou pouzil pfi
stanoveni honorate v NABIDCE. Piipadny dopad zmén dila do doby plnéni musi Zhotovitel pisemné
odiivodnit.

CLANEK 3.
DOBA TRVANI SMLOUVY, DOBA PLNENI, PREDANI DILA

Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to dobu od zahajeni provadéni dila do doby provedeni vSech ¢innosti
Zhotovitele podle této smlouvy. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a
ucinnosti dnem jejtho uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti

nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Za termin zahajeni plnéni dila

se povazuje termin upiesnéni podkladd mezi smluvnimi stranami podle ¢l. 3. odst. 3.2 této smlouvy.

UPRESNENI PODKLADU

3.21

3.2.2

Smluvni strany vstoupi v jednani o upfesnéni podkladii pro plnéni této smlouvy, a to bezodkladné po podpisu
této smlouvy. Objednatel pfeda Zhotoviteli podklady podle ¢l. 2. odst. 2.2 této smlouvy (pokud je jiz Zhotovitel
nema k dispozici). Na zdkladé dostupnych podkladti si smluvni strany upfesni rozsah budouci stavby a
pozadavky Objednatele na stavbu. Smluvni strany vyhotovi pisemny protokol o tom, ke kterému datu se
povazuji podklady za upfesnéné. Den podpisu protokolu o upfesnéni podkladd je dnem zahajeni plnéni
Zhotovitele podle této smlouvy a den rozhodny pro pocitani lhiit pInéni Zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebude-li pisemné sjednano jiné datum upfesnéni podkladii ve smyslu odst.
3.2.1 této smlouvy, povazuji se predmétné podklady za upfesnéné uplynutim 15. kalendafniho dne po
oboustranném podpisu této smlouvy, v takovém pripadé je tedy rozhodnym dnem ve smyslu odst. 3.2.1 této
smlouvy 16. kalendaini den po oboustranném podpisu této smlouvy.

LHUTY PLNENI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje plnit pfedmét této smlouvy v terminech a lhiitach sjednanych nasledovné:

A: PD a souvisejici IC pro ziskani pfislusného povoleni:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Vypracovani a pfedani PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (ST) nejpozdéji do ......... kalendainich dnti (doplni
ticastnik zaddvaciho fizeni) od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Vypracovani a predani PD podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy (PR) ve lhiitdch a terminech, které Zhotovitel
potiebuje k tomu, aby mohl zahjit a dokoncit praci na zpracovani pfislusného stupné PD.

Vypracovani a predani PD podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy (DSP) nejpozdéji do ......... kalendainich dnt
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33.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

sy

(doplni icastnik zaddvaciho fizeni) od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Obstarani pravomocného SP podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy s pfedpokladem do ............ kalendainich dnii
(doplntiicastnik zaddvaciho ¥izeni) od dokonceni a pfedani DSP. Smluvni strany berou na védomi, Ze skutecny
termin nabyti pravni moci uvedeného rozhodnuti je ovlivnén pfisluSnymi spravnimi postupy. Zhotovitel je
v8ak povinen postupovat tak, aby k jeho vydani doSlo v mezich piislusnych pfedpisti v co mozna nejkratsi
dobé, a nezavdavat pfislusSnym tfadtm pficiny k prodluZovani postupt (napf. pfedavanim nekompletnich
podkladti). Objednatel pozaduje, aby mu Zhotovitel ptedlozil kopie odeslanych a podanych zadosti uréenych
dotéenym organiim statni spravy s jasné vyznacenym datem odeslani jednotlivym organtim statni spravy, a to
za tcelem posouzeni splnéni lhiity podle tohoto odstavce. V ptipadé, Ze organ statni spravy nevyda stanovisko
ve lhtité 30 dnti od doruceni zadosti Zhotovitele, prodluzuje se Ihita stanovena v tomto odstavci o dobu, po
kterou byl dotéeny orgén statni spravy v prodleni.

Vypracovani a predani PD podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy (DPS) nejpozdéji do ......... kalendainich dni

sy

(doplni iicastnik zaddvaciho fizeni) od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Vypracovani a piedani PD podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy (DPSINT) s pfedpokladem nejpozdéji do .........

sy

kalendainich dn (doplni iicastnik zaddvaciho fizeni) od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Vypracovani a piedani PD podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy (PDOPZP) nejpozdéji do 60 kalendafnich dnit od

vydani pokynu Objednatele. Objednatel vyda pokyn v priibéhu zpracovani DPS.

Lhtty plnéni podle této smlouvy pro PD ve stupnich ST, DSP, DPS jsou stanoveny s pifedpokladem

kontinualniho zpracovani bez pretrzek pro vyfizeni pravomocného SP s tim, Ze pfipadné podminky SP budou

do nasledujiciho stupné DPS zapracovany v pritbéhu jeho zpracovani. S ohledem na nutnost vcas zajistit
finan¢ni prostfedky si Objednatel vyhrazuje nasledujici podminky:

a)  Pracena ST, PR, zahaji Zhotovitel k terminu podle odst. 3.2. této smlouvy.

b)  Pied zahdjenim préce na DSP, SP, DPS, DPINT, PDOPZP si Zhotovitel vyzid4 od Objednatele pisemny
pokyn k zahdjeni praci. V pfipadé, Ze tak neucini, nevznika Zhotoviteli pravo na tthradu honorare (nebo
jeho casti za danou dil¢i etapu, kterou Zhotovitel zahdjil bez predchoziho pisemného pokynu
Objednatele), pokud by Objednatel aktivoval vyhrazenou zménu podle ¢l. 2 odst. 2.5.2 této smlouvy.

Po predani PD v jednotlivych etapach smluvni strany zahéji akceptacni fizeni dle ¢l. 3.4. této smlouvy.

B: Technicka pomoc:

3.3.9

3.3.10

3.3.11

Zhotovitel provede pro Objednatele technickou pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby podle

odst. 2.1.3.8 (HN) této smlouvy:

- predpoklad zahajeni vykonu HN: cca 30 kalendainich dnii po pfedani DPS podle odst. 3.3.5 této smlouvy

- predpoklad ukonceni vykonu HN: cca 120 kalendainich dnti po predani DPS podle odst. 3.3.5 této smlouvy

Zhotovitel provede pro Objednatele technickou pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele interiérového

vybaveni stavby podle odst. 2.1.3.8 (HNINT) této smlouvy:

- predpoklad zahdjeni vykonu HNINT: cca 30 kalendarnich dnt po predani DPSINT podle odst. 3.3.6 této
smlouvy

- pfedpoklad ukonceni vykonu HNINT: cca 120 kalendafnich dnit po pfedani DSPINT podle odst. 3.3.6 této
smlouvy

Bez ohledu na predpokladané lhiity uvedené v odst. 3.3.9 a 3.3.10 této smlouvy kon¢i vykon HN / HNINT
provadény Zhotovitelem podle této smlouvy provedenim ¢i obstaranim vSech ukont Zhotovitele, které tato
smlouva pfedpoklada, ¢i které plynou z povahy zadavaciho fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb. (tj. skutecné
ukonceni vykonu HN / HNINT).

Zhotovitel je povinen pfi realizaci HN / HNINT respektovat terminy a lhiity stanovené zdkonem ¢. 134/2016

Sb. v platném znéni, tj. zejména:

a)  poskytnout Objednateli odborné odpovédi na dotazy ucastniki zadavaciho fizeni nejpozdéji do 3
pracovnich dnii od jejich obdrzeni od Objednatele prostfednictvim e-mailové zpravy,

b)  provést dalsi tkony HN / HNINT nejpozdéji do 7 pracovnich dnti obdrZeni pozadavku od Objednatele,
pokud mezi smluvnimi stranami nebude dohodnuto jinak.

C: Autorsky dozor:

3.3.12

Vykon autorského dozoru v pribéhu realizace a pfi dokonceni stavby podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy (AD)
bude zahdjen ke dni pfedani stavenisté zhotoviteli stavby a ukoncen vydanim kolaudacniho souhlasu
(uvedenim stavby do trvalého provozu).

- pfedpokladana lhiita vykonu AD odpovida predpokladané Ihuté realizace stavby 18 mésicil.

Bez ohledu na uvedené terminy a lhatu konci vykon AD provadény Zhotovitelem dle této smlouvy
provedenim ¢i obstardanim vSech tkkont Zhotovitele, které tato smlouva predpoklada, ¢i které plynou z povahy
¢innosti Zhotovitele, popf. z povahy stavby (tj. skutecné ukonceni vykonu AD).

Obchodni podminky strana 10
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34 PREDANI DiLA

34.1

34.2

3.4.3

344

3.4.5

Jednotlivé dokoncené etapy dila podle odst. 2.1.3 této smlouvy pfeda Zhotovitel Objednateli ve sjednanych
terminech ¢ lhiitdch podle odst. 3.3. této smlouvy. Povinnost Zhotovitele pfedat pfislusnou etapu dila je
splnéna, je-li pfislusna etapa dila pfedana vcas, ve stavu odpovidajicim pozadavkiim vyplyvajicim z této
smlouvy, a je schopna uzivani k tcelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokoncenou etapu dila neni Objednatel
povinen pfrevzit. Obdobné neni Objednatel povinen prevzit etapu dila, ktera vykazuje vady a nedodélky. Celé
dilo je dokonceno zrealizovanim a pfedanim vsech etap dila Zhotovitelem Objednateli.
O predéani kazdé etapy dila pofidi smluvni strany pisemny protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou
smluvnich stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.
Projektova dokumentace DSP musi byt zpracovana tak, aby umoziiovala vydani piislusného povoleni (SP).
Pokud se po predani tohoto stupné PD prokaze, ze PD nespliiuje tuto podminku, anuluje se jiz vydany
predavaci protokol podle odst. 3.4.2 této smlouvy. Po napraveni nedostatki PD, které vedly k tomu, Ze nebylo
vydano pfislusné povoleni, podepisi smluvni strany novy piedavaci protokol, v némz bude uvedeno skutecné
datum predani PD, ke kterému byly nedostatky PD odstranény tak, aby PD vyhovovala vydani pfislusnych
povoleni.
Nejpozdéji 7 kalendarnich dnti (v pfipadé ST, PR, PDOPZP) a 14 kalendainich dnii (v pfipadé DSP, DPS,
DPSINT) pfed zavérecnym piedanim kazdého jednotlivého stupné PD dle této smlouvy pfedlozi Zhotovitel
Objednateli jedno kompletni vyhotoveni piislusné dokumentace k vyjadieni, a to v datové podobé (jak v
editovatelné formé, tak v pdf). V pfipadé DSP, DPS a DPSINT bude PD pfedana i v tisténé podobé v 1
vyhotoveni. Toto vyjadfeni provede zastupce Objednatele pisemnou formou nejpozdéji do kalendainich dnti
(v pfipadé ST, PR, PDOPZP) a 14 kalendé&inich dnii (v piipadé DSP, DPS, DPSINT) a soucasné zahaji akceptacni
fizeni podle odst. 3.4.5. této smlouvy.
Akceptacni fizeni:
V ramci akceptacniho fizeni Objednatel rozhodne, zda ma Zhotovitel pokracovat v dalich etapach dila a za
jakych podminek.
3.4.5.1 Pokud Zhotovitel v pfislusném stupni PD dodrzel cenu stavby podle ¢l. 4 odst. 4.5. této smlouvy a
Objednatel nema k PD zadné prfipominky, je akceptace dokoncena. Pokud Zhotovitel v pfislusném
stupni PD dodrzel cenu stavby podle ¢l. 4 odst. 4.5. této smlouvy a Objednatel ma k PD pouze dil¢i
pripominky, je Zhotovitel povinen pfipominky zapracovat, pfipadné prislusny stupern PD upravit dle
pripominek Objednatele. Akceptace mutze byt dokoncena, jakmile Zhotovitel diléi pfipominky
Objednatele v PD zohledni (zapracuje). Povinnost Zhotovitele dodat pfislusny stupen PD ve lhuté dle
odst. 3.3 této smlouvy a za honoraf sjednany v této smlouvé tim neni dotcena.

3.4.5.2 Pokud Zhotovitel v piislusném stupni PD nedodrZzel cenu stavby podle ¢l. 4 odst. 4.5. této smlouvy,
rozhodne Objednatel, zda vyda pisemny pokyn k dalSimu pokracovani praci, nebo zda bude
aktivovana vyhrazena zména zavazku podle ¢l. 2 odst. 2.5.2 nebo 2.5.3 této smlouvy. V pfipadé, ze v
priibéhu nebo po zpracovani dokumentace diléi etapy vyjde najevo, Ze by mohla byt piekrocena cena
stavby podle ¢l. 4 odst. 4.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen o takové skutecnosti informovat
Objednatele, a to bez zbytecného odkladu poté, co takovou skutecnost zjisti. Pokud takova situace
nastane, Objednatel rozhodne, zda bude aktivovat vyhrazenou zménu zavazku podle ¢l. 2 odst. 2.5.3
této smlouvy, tj. pozadovat po Zhotoviteli provedeni pfiméfenych tiprav pfedmétu a rozsahu dila na
naklady Zhotovitele tak, aby byla dodrzena cena stavby podle ¢l. 4 odst. 4.5. této smlouvy nebo zda
aktivuje vyhrazenou zménu zavazku podle ¢l. 2 odst. 2.5.2 této smlouvy a Zhotoviteli sdéli, aby jiz dalsi
¢innosti a dalsi etapy dila neprovadél. V pripadé, Ze bude Objednatel pozadovat po Zhotoviteli tipravu
diléi etapy dila dle predchozi véty (. z diivodu vyhrazené zmény zédvazku dle odst. 2.5.3 této smlouvy,
tj. z davodu hrozictho nedodrzeni a prekroceni ceny stavby podle ¢l. 4 odst. 4.5. této smlouvy) a
Zhotovitel odmitne takovou zménu pozadovanou Objednatelem provést v rozsahu, aby mohla byt
dodrZena cena stavby, je takovy postup Zhotovitele povazovan za vadu dila a Objednatel neni povinen
dané dil¢i plnéni prevzit.
V pfipadé, Ze se Objednatel rozhodne aktivovat vyhrazenou zménu zavazku podle ¢l. 2 odst. 2.5.3 této
smlouvy a pozadovat po Zhotoviteli provedeni pfiméfenych tiprav pfedmétu a rozsahu dila tak, aby
byla dodrZena cena stavby podle ¢l. 4 odst. 4.5. této smlouvy, dohodnou smluvni strany pfimérené
prodlouzeni lhiity plnéni pro prislusnou etapu dila sjednanou touto smlouvou, a to v zavislosti na
rozsahu dohodnutych tiprav dila dodatkem k této smlouvé.

3.4.5.3 V pripadé, Ze bude z objektivnich dtivodu zfejmé (napt. obecné navyseni cen komponentti, materialu,
mira inflace nebo z divoda lezicich na strané Objednatele), Ze nelze objektivné dodrzet cenu stavby
podle ¢l. 4 odst. 4.5. této smlouvy bez takovych podstatnych koncep¢nich zmén, které by napf.
ohrozovaly strukturu mistnosti, provoz a Géel budovy a nebyly by v souladu se ZADANIM, je
Objednatel opravnén rovnéz rozhodnout, ze bude v takovém pfipadé pokracovat ve smlouvé a vyda
pokyn Zhotoviteli k dalsi ¢innosti i za takto zménénych podminek (navyseni ceny stavby).
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3.5

4.1

4.2

43

44

V takovém piipadé dohodnou smluvni strany formou dodatku k této smlouvé tipravu ceny stavby
podle ¢l. 4 odst. 4.5. této smlouvy, pfiméfenou upravu honorafe Zhotovitele formou viceprace /
ménéprace podle ¢l. 2 odst. 2.6 této smlouvy, pfiméfené prodlouzeni lhiity plnéni pro piislusnou etapu
dila sjednanou touto smlouvou, a to v zavislosti na rozsahu dohodnutych tprav.

3.4.6 Postupem piedani a pfevzeti dila dle tohoto odst. 3.4 této smlouvy nejsou nikterak dotéena prava Objednatele
z titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady dila.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU VE VZTAHU K DOBE PLNEN{

Objednatel jako zadavatel si v ZADAVACI DOKUMNETACI vyhradil nasledujici zmény zdvazku ze smlouvy podle §
100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., které mohou smluvni strany provést, aniz by vznikla nutnost provedeni nového
zadavaciho fizeni nebo povinnost postupu podle ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

35.1 Vyhrazend zména se vztahuje na piipad, kdy Objednatel aktivuje vyhrazenou zménu podle ¢l. 2 odst. 2.5.2 této
smlouvy. V takovém piipadé zanikd zavazek Zhotovitele z této smlouvy splnit pfedmét dila fadnym
dokoncenim dil¢i etapy, po jejimz dokonceni rozhodl Objednatel o nepokracovani praci Zhotovitelem.

3.5.2 Vyhrazend zména se vztahuje na piipad, kdy Objednatel aktivuje vyhrazenou zménu podle ¢l. 2 odst. 2.5.3 této
smlouvy. V takovém piipadé se doba pInéni prodluZzuje o dobu, kterd je nutna pro provedeni tiprav predmétu
a rozsahu dila dle pozadavku Objednatele na dodrzeni pfedpokladané ceny stavby podle ¢l. 4 odst. 4.5. této
smlouvy, maximalné vSak o 30 kalendainich dnti.

3.5.4 Vyhrazend zména se vztahuje na pfipad, kdy Objednatel bude poZadovat technické zmény pfedmétu plnéni
nebo pozadavky na technické zmény pfedmétu plnéni vyplynou z objektivnich pfi¢in nebo Objednatel bude
po Zhotoviteli pozadovat zpracovat nékterou dil¢i ¢ast PD v predstihu pfed odevzdanim kompletniho
prislusného stupné PD. Doba plnéni bude upravena v zavislosti na rozsahu zmény pfedmétu plnéni.

3.5.5 Vyhrazend zména se vztahuje na pfipad, kdy Objednatel nevyda pokyn podle ¢l. 3 odst. 3.3.8 této smlouvy
bezprostfedné po dokonceni pfedchozi etapy dila Zhotovitelem. Doba plnéni bude upravena v zavislosti na
dobé, ktera uplyne od pfedani predchozi etapy dila Zhotovitelem do vydani pokynu Objednatele k realizaci
dalsi etapy dila. Pavodni lhiita plnéni pro zpracovani piislusné etapy dila podle ¢l. 3 odst. 3.3 vSak zlistane
zachovana.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

STAVBA

Stavbou se pro ticely této smlouvy rozumi pozemni stavba s nazvem ,MENDELU - Rekonstrukce objektu K“ ve vsech
jejich castech, s prislusenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZzenyrské objekty, technologické provozni soubory, prace
a dodavky s jejim provedenim souvisejici. Skutecny rozsah a obsah stavby je dan PD ve stupni DPS a podrobnymi
specifikacemi, tj. podrobny soupisem praci s vykazem vymér. Cena stavby je urcena Zhotovitelem ocenénym podrobnym
soupisem praci s vykazem vymér ke stupni DSP (rozpocet stavby).

VYBAVENI STAVBY

Vybavenim stavby se pro tcely této smlouvy rozumi interiérové vybaveni, které bude doddno do dokoncené stavby
podle odst. 4.1 této smlouvy. Skutecny rozsah interiérového a piistrojového vybaveni je dan PD ve stupni DPSINT a
podrobnymi specifikacemi, tj. podrobnymi polozkovymi soupisy dodavek a souvisejicich praci. Cena interiérového
vybaventi je uréena Zhotovitelem ocenénymi podrobnymi polozkovymi soupisy dodavek a souvisejicich praci ke stupni
DSPINT (rozpocet vybaveni stavby).

CENA VYBAVENI STAVBY

Cena vybaveni stavby bude odpovidat rozsahu vybaveni, které pozadoval a schvalil Objednatel v pribéhu zpracovani
PD, a kterou Zhotovitel v rozpoctu vybaveni stavby ke stupni DPSINT ocenil cenami obvyklymi na trhu. Objednatel
uvadi, ze predpokladana cena vybaveni stavby je 30.000.000 K¢ bez DPH.

CENA STAVBY

Cena stavby bude stanovena na zékladé Zhotovitelem zpracovaného rozpoctu stavby ke stupni DPS, ktery Zhotovitel
oceni cenami podle cenikti RTS u polozek, které jsou v ceniku obsaZeny nebo cenami stanovenymi individualni kalkulaci
nebo cenami obvyklymi na trhu u polozek, které v ceniku obsazeny nejsou.

4.3.1 Cena stavby musi obsahovat ocenéni vSech praci a dodavek, které byly vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny
Zhotovitelem v rozpoctu k DPS v¢. cen souvisejicich naklad jako jsou vedlejsi rozpoc¢tové néklady, naklady
na vyvolané investice a dalsi naklady (napf. za revize, zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni), které
se vazi k realizaci stavby. Cena stavby nezahrnuje cenu vybaveni stavby.

4.3.2 Zhotovitel musi prokdzat, Ze cena stavby, pokud by byla stanovena v cenové urovni platné k datu podpisu této

Obchodni podminky strana 12



’L Invest CZ

@ Mendelova
@ univerzita
v Brné

@

tender

+MENDELU — Rekonstrukce objektu K — projektovd dokumentace”

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

smlouvy, nepievysuje Objednatelem stanovené maximalni ndklady stavby podle odst. 4.5. této smlouvy.

4.3.3 Zhotovitel vSak negarantuje, Ze nabidkové ceny dodavatelti, ktefi se budou uchazet o zhotoveni stavby, budou
ve shodé cenou stavby, kterou Zhotovitel stanovil podle odst. 4.4 a 4.5 této smlouvy.

Objednatel stanovuje, Ze celkova maximalni cena stavby nepfekroci 210.000.000 K¢ bez DPH. Tato castka je vychozim
podkladem pro zpracovani jednotlivych stuprit projektové dokumentace a Zhotovitel musi propoctem ¢i rozpoctem ke
kazdému stupni PD (vyjma ST) prokazat, Ze se od této castky neodchyluje. Zhotovitel je povinen provadét dilo pritbézné
tak, aby dodrzel stanovenou cenu stavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich pfedpokladii pfi uzavieni této smlouvy je mozno
stanovenou maximalni cenu stavby dodrzet.

Pokud Zhotovitel v pribéhu zpracovani jednotlivych stupniti PD zjisti, Ze pozadavky Objednatele na rozsah a obsah
stavby zvysuji celkovou cenu stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.5 této smlouvy, neprodlené Objednatele na tuto
skutecnost pisemné upozorni a vyzada si od Objednatele pisemné stanovisko k dalsi realizaci dila podle této smlouvy.
Pokud tak Zhotovitel neucini, mé se za to, Ze celkovou cenu stavby podle odst. 4.5 této smlouvy je schopen i pres
pozadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodrzet.

CLANEK 5.
HONORAR ZHOTOVITELE, PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy nalezi Zhotoviteli honoraf ve vysi uvedené
odst. 5.2 této smlouvy. Honoraf zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele nezbytné k fadnému a vcasnému splnéni vsech
jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, véetné veskerych vedlejsich nakladi Zhotovitele, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

HONORAR ZHOTOVITELE

je pro jednotlivé etapy plnéni stanovena takto: (¢dstky v tabulce doplni iicastnik zaddvaciho fizeni)

honoraf Zhotovitele

odst. pfedmét plnéni - etapa dila
bez DPH DPH ...% vé. DPH

Etapa ST podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (avSak max. 10 %

2.1
> z celkového honorafe)
522 Etapa PR podle odst. 2.1.3.2. této smlouvy
523 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy
524 Etapa SP podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy
525 Etapa DPS podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy

5.2.6 Etapa DPSINT podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy

52.7 Etapa PDOPZP podle odst. 2.1.3.7 této smlouvy

528 Etapa HN podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy

529 Etapa HNINT podle 2.1.3.8 této smlouvy

52.10 Etapa AD podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy

5.2.11 Celkovy honoraf

ZUCTOVATELNE NAKLADY NAD RAMEC HONORARE

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tcely této smlouvy nezahrnuje honorat Zhotovitele podle odst. 5.2 této smlouvy
naklady skutecné vynaloZené Zhotovitelem na:

5.3.1 reprodukci plant, nacrtl, vykresti, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouziti v kancelafi Zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou zadost Objednatele nad
ramec sjednany touto smlouvou ¢i z této smlouvy vyplyvajici;

5.3.2 specialni grafické prace, (vyjma vizualizaci), modely a makety vyslovné vyzadané Objednatelem;

5.3.3. poplatky podle odst. 2.4. této smlouvy.
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5.4

5.5

5.6

Tyto zactovatelné naklady budou Objednatelem uhrazeny Zhotoviteli na zdkladé samostatnych faktur, piicemz

ustanoveni odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se pouziji i pro tyto pfipady.

VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU VE VZTAHU K HONORARI

Objednatel jako zadavatel si v ZADAVACI DOKUMNETACI vyhradil nasledujici zmény zdvazku ze smlouvy podle §
100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., které mohou smluvni strany provést, aniz by vznikla nutnost provedeni nového
zadavaciho fizeni nebo povinnost postupu podle ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

5.4.1 Vyhrazend zména se vztahuje k rozsahu posudkii a prizkumt v ramci etapy PR a pfimo navazuje na
vyhrazenou zménu pfedmétu plnéni podle ¢l. 2 odst. 2.5.1 této smlouvy.

5.4.2 Vyhrazend zména se vztahuje na pfipad, Ze Objednatel nebude mit zdjem na dalsim pokracovani plnéni této
smlouvy Zhotovitelem (vyhrazena zména zavazku dle ¢l. 2 odst. 2.5.2 této smlouvy). V pripadé, ze Objednatel
aktivuje vyhrazenou zménu zavazku dle ¢l. 2 odst. 2.5.2 této smlouvy a nevyda pokyn k pokracovani ¢innosti
dle této smlouvy Zhotoviteli, uhradi Zhotoviteli pouze ty dil¢i etapy dila, které byly Zhotovitelem do takového
okamziku zastaveni praci ze strany Objednatele fadné Zhotovitelem

5.4.3 Vyhrazend zména se vztahuje ke zménam DPH, pokud v pribéhu trvani smlouvy dojde k zakonnym zménam
sazeb DPH. Sazba DPH bude tctovana vzdy v zdkonem stanovené vysi k datu uskutecnéného zdanitelného
plnéni.

5.4.4 Vyhrazend zména — infla¢ni dolozka pro honoraf za AD podle odst. 5.2.10 této smlouvy:

Tato smlouva predpokladd, Ze vybér zhotovitele stavby bude zahdjen bezprostiedné po dokonceni a predani

PD ve stupni DPS a soucasné realizace stavby bude zahajena nejpozdéji do 3 mésicti od dokonceni zadavaciho

fizeni na vybér zhotovitele stavby. V takovém pripadé plati honorai Zhotovitele podle odst. 5.2.10 této smlouvy

beze zmény.

V ptipadé, ze realizace stavby bude zahajena pozdéji nez do 3 mésicti od dokonceni zadavaciho fizeni na vybér

zhotovitele stavby, ma Zhotovitel moznost pozadat Objednatele o navyseni honorare podle odst. 5.2.10 této

smlouvy v dusledku zmény inflace zji$téné podle oficialnich idajit CSU za splnéni téchto podminek:

a)  Smluvni strany sjednavaji, Ze vychozi hodnotou pro vypocet zmény honorafe je rocni mira inflace 10,7.

b)  V pripadé, Ze v dobé, kdy bude Zhotovitel Zadat Objednatele o ipravu honorare, bude ro¢ni mira inflace
za posledni kalendaini rok (tj. za rok pfedchazejici datu, kdy Zhotovitel o ipravu honorare pozada), bude
vy$si nez vychozi mira inflace podle bodu a), 1ze honoraf navysit o stejné %, o které se zméni mira inflace
oproti mife inflace vychozi.

PLATEBNI PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Platby honorafe budou uskutecriovany na zakladé faktury vystavené Zhotovitelem ke
dni uskute¢néného zdanitelného plnéni bankovnim pfevodem v korundch ¢eskych. Datem uskutecnéného zdanitelného
plnéni je datum podpisu protokolu podle ¢l. 3 odst. 3.4.2 této smlouvy.

5.5.1 Honoraf podle odst. 5.2.2 této smlouvy (PR) mtze Zhotovitel uctovat po castech, a to vzdy, kdyz preda
Objednateli dokonceny priizkum v¢. jeho vyhodnoceni. Diléi ¢astky za provedeni jednotlivych prizkumt jsou
uvedeny v pfiloze ¢. 1 této smlouvy.

5.5.2 Honoraf podle odst. 5.2.1,5.2.5.,5.2.6. a 5.2.7 této smlouvy je Zhotovitel opravnén tictovat po podpisu protokolu
podle ¢l. 3 odst. odst. 3.4.2 této smlouvy.

5.5.3 Honoraf podle odst. 5.2.3. této smlouvy je Zhotovitel opravnén uctovat po podpisu protokolu podle ¢l. 3 odst.
odst. 3.4.2 této smlouvy ve vysi 75 % honorafe, zbyvajicich 25 % honorare je Zhotovitel opravnén douctovat po
zapracovani stanovisek, které vyplynou ze stavebniho fizeni.

5.5.4 Honoraf podle odst. 5.2.4 této smlouvy je Zhotovitel opravnén tictovat po vydani pravomocného rozhodnuti.

5.5.5 Honoraf podle odst. 5.2.8 a 5.2.9 této smlouvy je Zhotovitel opravnén tctovat po dokonceni vybéru (ukonceni
zadavaciho fizeni) zhotovitele stavby / vybaveni.

5.5.6 Honorar dle odst. 5.2.10 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na zékladé faktur vystavovanych pravidelné po
dobu provadéni vykonu AD, a to 1x za mésic, a to vzdy k poslednimu dni kazdého kalendainiho mésice.

Vyse fakturovanych ¢astek bude stanovena aritmetickym prameérem z 85% honorare odst. 5.2.10. této smlouvy
na predpokladanou mési¢ni lhiitu vykonu AD dle ¢l. 3 odst. 3.3.12 této smlouvy.

Zbyvajicich 15% honorafe podle odst. 5.3.10 této smlouvy bude slouZit jako rezerva pro pfipad, Ze by doslo
k prodlouzeni predpokladané lhiity vykonu AD. Uvedena rezerva bude Zhotoviteli uhrazena na zakladé
faktury, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit k datu skute¢ného ukonceni vykonu AD, tj. k terminu vydani
kolaudacniho souhlasu.

Platebni doklady (faktury) jako danové a ucetni doklady musi obsahovat tidaje pfedepsané zakonem ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti, zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, zakonem ¢. 563/1991
Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a touto smlouvou, jinak jsou neplatné a budou vraceny Zhotoviteli k
doplnéni ¢i opravé. Dale musi byt na fakturach uvedeno ¢islo této smlouvy. Zhotovitel se soucasné zavazuje uvést na
fakturach dalsi tidaje, které mtize Objednatel odiivodnéné vyzadovat (napf. nazev a registracni cislo dotacniho projektu).

Obchodni podminky strana 14



’L Invest CZ

tender

@ Mendelova
@ univerzita
@ v Brné

@

+MENDELU — Rekonstrukce objektu K — projektovd dokumentace”

5.7

6.1

6.2

6.3

Opravnénym vracenim faktury prestdva bézet ptivodni lhiita splatnosti. Celd lhiita bézi znovu ode dne doruceni
opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury) budou pfedany Objednateli nebo zaslany
elektronicky na e-mailovou adresu k-reko@mendelu.cz a budou obsahovat alespon tyto udaje

nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele,

IC a DIC Objednatele a Zhotovitele

¢islo smlouvy,

Cislo platebniho dokladu (variabilni symbol),

den odeslani, den splatnosti a datum skute¢ného zdanitelného plnéni,

oznaceni penézniho tstavu a ¢islo uctu, na ktery ma Objednatel platit,

nazev zakazky v textu faktury,

oznaceni fakturované etapy predmétu plnéni,

fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dari a celkovou ¢astku véetné dané z pfidané hodnoty,

Dalsi platebni podminky:

5.7.1

5.7.2

5.7.3.

Splatnost Zhotovitelem vystaveného dafiového dokladu (faktury) je do 30 kalendainich dnti od doruceni
Objednateli. Zavazek Objednatele uhradit honoraf je splnén odeslanim castky z ctu Objednatele na tcet
Zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit tthradu faktury v piipadé, kdy zjisti, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu
stouto smlouvou ¢i prislusnymi pravnimi predpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel uhradi
bezodkladné poté, co Zhotovitel sjedna napravu.

Pokud bude v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni spravcem dané zverejnéna zptisobem umoznujicim
dalkovy pristup skutecnost, ze Zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich (dale jen ,ZDPH"), je Objednatel opravnén ¢ast honorare
odpovidajici dani z pfidané hodnoty z kazdé fakturované platby na zdkladé této smlouvy zadrzet a tuto pfimo
zaplatit (aniz k tomu bude vyzvan jako rucitel) na ti¢et spravce dané ve smyslu ust. § 109a ZDPH.

Pokud ¢islo uctu Zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy nebude zvefejnéno zptisobem umoziiujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedna o ticet vedeny v zahranici ve smyslu ust. § 109 odst. 2
pism. b), je Objednatel opravnén honorafe odpovidajici dani z pfidané hodnoty z kazdé fakturované platby na
zakladé této smlouvy zadrzet a tuto pfimo zaplatit (aniz k tomu bude vyzvan jako rucitel) na ticet spravce dané
ve smyslu ust. § 109a ZDPH.

Stejny postup bude aplikovan pfi naplnéni podminek ruceni dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se
Objednatel dozvi, ze

a) dan uvedena na dafiovém dokladu nebude timysIné zaplacena,

b) platce, ktery uskuteciiuje toto zdanitelné plnéni nebo obdrzi tplatu na takové plnéni, se imyslné dostal
nebo dostane do postaveni, kdy nemiize dan zaplatit, nebo

c) dojde ke zkraceni dané nebo vylakani dafové vyhody.

Po provedeni tihrady dané z pfidané hodnoty pfislusnému spravci dané v souladu s timto odstavcem je thrada
zdanitelného plnéni Zhotovitel bez prislusné dané z piidané hodnoty (tj. pouze zakladu dané) smluvnimi
stranami povazovana za fadnou tthradu, resp. fadné splnéni dluhu Objednatelem, dle této smlouvy (tj. zakladu
dané i vyse dané z pfidané hodnoty), a Zhotoviteli nevznika Zadny narok na thradu pfipadnych trokt z
prodleni, penale, nahrady Skody nebo jakychkoli dalsich sankci viici Objednateli, a to ani v pfipadé, Ze by mu
podobné sankce byly vyméfeny spravcem dané.

Bude-li na dariovém dokladu uveden jiny nez oznameny tcet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, Objednatel je
opréavnén poukézat piislusnou platbu na kterykoli ozndmeny udet Zhotovitele. Uhrada platby na kterykoli
oznameny ucet (4. tcet odlisny od uctu uvedeného na dariovém dokladu) je smluvnimi stranami povazovana
za fadnou thradu plnéni dle smlouvy.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

Nedodrzi-li Zhotovitel termin pfedani PD ve stupnich ST, DSP, DPS dle ¢l. 3 odst. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5 této smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Nedodrzi-li Zhotovitel termin pfedani dokumentace DPSINT dle ¢l. 3 odst. 3.3.6 této smlouvy, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze dokumentace ve stupnich DPS, DPSINT nebude zpracovana v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpisti a v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vysi 500.000 K¢.
Tim neni dotéeno pravo Objednatele vymahat na Zhotoviteli ¢astku odpovidajici vysi pokuty, ktera byla Objednateli
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

7.7

udélena z dvodii nezpracovani PD v souladu s citovanymi pravnimu ptedpisy.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi lhiitu podle ¢l. 3 odst. 3.3.11 pism. a) této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy pfipad nedodrzeni lhiity, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V ptipadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost vyplyvajici mu z této smlouvy, pro kterou neni stanovena touto
smlouvou zvlastni smluvni pokuta, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy pfipad
poruseni

V piipadé ukonceni smlouvy z ditvodu poruSeni této smlouvy Zhotovitelem podle ¢l. 11 odst. 11.2.3 az 11.2.5 této
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vysi 500.000 K¢.

Nedodrzi-li Zhotovitel termin pro odstranéni zarucnich vad sjednany s Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to za kazdy takovyto pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

Ujednani o smluvnich pokutach nemaji vliv na odpovédnost za Skodu, jeji uplatfiovani ani vymahani.

CLANEK 7.
PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych stupnia PD svolavat a provadét vyrobni vybory, a to
pravidelné vzdy nejméné 1 x za 14 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svolad Zhotovitel v pfedstihu alespor 3 pracovni dny
pred jeho konanim. Termin dalstho vyrobniho vyboru je mozné sjednat na aktualnim vyrobnim vyboru. Kazda ze
smluvnich stran je opravnéna pfizvat k tcasti na vyrobnim vyboru profesni specialisty nebo poradce podle svého
uvazeni. Pokud vzniknou v priibéhu vyrobniho vyboru mezi zastupci smluvnich stran rozpory ohledné zptisobu
zpracovavani projektové dokumentace vcetné projektového feseni, jez nebude mozno vyfesit dohodou stran, je pro
plnéni Zhotovitele zavazny pokyn Objednatele, ktery je Zhotovitel povinen respektovat. Nebude-li dohodnuto jinak,
bude mistem konani vyrobniho vyboru sidlo Objednatele. Zhotovitel zasle pro potfeby konani vyrobniho vyboru
Objednateli na jeho zadost prislusnou ¢ast PD v aktualnim stavu rozpracovanosti.

Pokud bude néktera ze smluvnich stran pozadovat mimofadny vyrobni vybor, vyzve k tcasti zastupce druhé smluvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny piedem.

Zavérecnym dokumentem z kazdého vyrobniho vyboru bude zapis potvrzeny zastupci obou smluvnich stran, zapis
z vyrobniho vyboru pofidi Zhotovitel.

7.1.1 Zhotovitel urcuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech Hlavniho inzenyra projektu (HIP) nebo
jeho zastupce.

7.1.2 Objednatel urcuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech tyto osoby:
Ing. Zdenék Vrana, Ing. Veronika Nykodymova, Ph.D., Ing Tomas Fila, Petr (vZapek, Ing. David Hynek, Ph.D.

S tdaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude Zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat o nich mléenlivost, ledaze
by byl této povinnosti vyslovné zprostén Objednatelem ¢i na zakladé zakona.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat Objednatele o vSech skutecnostech, které by mohly Objednateli
zpuisobit financni, nebo jinou Gjmu, o prekazkach, které by mohly ohrozit dobu plnéni stanovenou touto smlouvou, a o
eventualnich vadach a nekompletnosti podkladii (za nekompletni podklady se nepovazuje neexistujici dokumentace
stavajiciho stavu podle ¢asti A prilohy ¢. 1 této smlouvy), pfedanych mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
Objednatele rovnéz na nasledky takovych rozhodnuti a ikonti Objednatele, které jsou zjevné neticelné nebo samého
Objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym zajmem.

Zjisti-li Zhotovitel, Ze nemuze dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich pfedpist, nebo
pozadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné
tak nebude-li moci splnit dohodnuté doby plnéni nebo dodrzet sjednanou cenu stavby, uvédomi o tom neprodlené
pisemné Objednatele s uvedenim dtvodi.

Zhotovitel zastavi dalsi projekéni prace a jina plnéni dle této smlouvy a okamzité o tom vyrozumi Objednatele, pokud
zjisti, Ze stavba je technicky ¢i jinak, s ohledem na zadani Objednatele, neproveditelna, a projedna s nim neprodlené dalsi
postup.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek své ¢innosti dle této
smlouvy (zejména PD) jiné osobé nez Objednateli.

REALIZACNI TYM ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoz zastupci kromé osob statutarnich zastupct
uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:
hlavni inZenyr projektu (HIP): e

72 el ¥ 8¢ =Y PPN
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7.8

7.9

8.1

8.2

8.3.

Statik:
Specialista VZT a UT:

Specialista pro elektrotechnickd zafizeni:

Specialista MaR:
(doplni iicastnik zaddvaciho fizeni)

SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

7.8.1 Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do patnacti dnii od uzavieni této smlouvy, povéfi urcité osoby, které se
budou pravidelné ucastnit za Objednatele, pfip. uzivatele vSech pracovnich schtizek, porad a ukont
potiebnych pro uspésSné uskutectiovani pfedmétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit
prostfednictvim téchto osob tcast Objednatele na jednanich s organy statni spravy, organy samospravy c¢i
jinymi osobami v pfipadech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel Objednatele pozada.

7.8.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné pozadovat, Zhotoviteli veskeré nezbytné udaje
tykajici se pozadavkii na PD zhotovovanou podle této smlouvy a tidaje o tom, jaké pozadavky vyplyvajici z
mista stavby ma Zhotovitel sledovat.

7.8.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veSkerou nezbytnou soucinnost, jakoz i informace a podklady
nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila. Souc¢innost zahrnuje zejména feSeni majetkopravnich vztaht,
poskytovani informaci o budoucim provozu dila a aktivni ticast pfi jednéni s organy statni spravy, spravci siti
a pravnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze se bez
zbytecného prodleni, nejpozdéji vSak do 10 pracovnich dnti od vyzadani Zhotovitele vyjadii ke skutecnostem,
které jsou nezbytné pro pokracovani v fadném a v¢asném provadéni dila.

7.8.4 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v predstihu o vSech zamyslenych jednanich s dotéenymi organy
tak, aby se jich povéfené osoby Objednatele mohly ztcastnit. Pokud se i pfes informaci Zhotovitele podle véty
prvni Objednatel jednani neztcastni, je Zhotovitel povinen Objednatele pisemné informovat o pribéhu a
vysledku projednani.

7.8.5 Smluvni strany si po nabyti ucinnosti této smlouvy vzajemné upfesni prava, povinnosti a odpovédnosti
jednotlivych osob Objednatele a Zhotovitele, které budou v ramci smlouvy ptisobit a vyméni si kontaktni tidaje
téchto osob.

KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

7.9.1 Zavazna forma komunikace smluvnich stran (zejména ve vécech pravnich — dodatky smlouvy, reklamace,
odstoupeni od smlouvy apod.) je datovou schrankou.

7.9.2. Veskera komunikace smluvnich stran, kterd souvisi s technickou strankou pfedmétu plnéni podle této smlouvy
probiha ptes e-mailovou komunikaci a pfedavani viech piloh v&. PD a vystupt z IC a AD bude probihat
prostfednictvim sdileného datového ulozisté ve spravé Objednatele. Zapis z vyrobniho vyboru ¢i jiného
jednani, protokol o pfedani a prevzeti, tedy dokumenty, které musi byt podepsany pfislusnymi odpovédnymi
zastupci smluvnich stran, budou vlozeny do datového tlozisté v pdf formatu.

CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze projektova dokumentace zpracovand v ramci dila bude mit v dobé jeho pfedani
a po nejméné naslednych 10 let vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi a bezpe¢nostnimi
normami (platnymi ke dni pfedani), touto smlouvou, popt. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovida za spravné navrzeni
konstrukei a technickych feSeni pouzitych v projektové dokumentaci tak, Ze nese odpovédnost za pripadné vady (v
krajnim pripadé destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nespravnym, chybnym ¢i nevhodnym navrzenym
feSenim konstrukei a technickych feSeni po nejméné naslednych 10 let od pfedani stavby do provozu. V pfipadé, ze by
doslo u zrealizované stavby k zavaznym vadam ¢i destrukcim zptisobenym nespravnym navrzenim konstrukei a
technickych feseni pouzitych v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel odpovédnost i po uplynuti této doby.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni dila v délce 60 mésict (dale
jen ,zarucni doba za dilo”) od doby pfedani podle odst. 8.5. této smlouvy. Tim neni dotceno ustanoveni odst. 8.1. této
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude po dobu zaruéni doby pouzitelné k ticelu vyplyvajicimu z této smlouvy a dale za
to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo dilo v okamziku
jeho pfedani Objednateli. Za vady vzniklé po predani dila odpovida Zhotovitel v rdmci poskytnuté zarucni doby za dilo.
Pro vylouceni pochybnosti strany shodné konstatuji, Ze za vadu dila se povazuje i navrzeni takového feSeni, které je
vzhledem k podminkam vyplyvajicim z této smlouvy a objektivnim skutecnostem s pfihlédnutim k aktualnim znalostem
v prislusnych oborech feSenim nevhodnym (technicky, ekonomicky ¢ijinak) pro dany piipad a jeho navrzeni v konecném
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3

dtsledku znamena rozsifeni pfedmétu smlouvy se zhotovitelem stavby (tj. rozsifeni provedenych praci ¢i poskytnutych
dodavek a sluzeb zhotovitelem stavby) ¢i zvySeni ceny stavby (v¢. pfipadii naslednych vicepraci). Déle Zhotovitel
poskytuje zaruku za to, ze PD bude respektovat zasady hospodarného provozu projektované stavby, jeji udrzovatelnost
a bezpecnost jejiho provozu.

U projektové dokumentace podle ¢l. 2 odst. 2.1.3.5 (DPS) a 2.1.3.6 (DPSINT) této smlouvy odpovida Zhotovitel za to, ze
bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpist.

POCATEK BEHU ZARUCNI DOBY:

8.5.1 Zaruc¢ni doba za zpracovanou PD ve stupnich ST, DSP, DPS, DPSINT, PDOPZP pocina béZet ode dne pfedani a
pfevzeti pfislusného stupné PD Objednatelem.

8.5.2  Zarucni doba za inZenyrské cinnosti a technickou pomoc SP, HN, HNINT, AD pocina bézet ode dne jejich
fadného ukonceni, pficemz fadné ukonceni ¢innosti je definovano v pfiloze ¢. 1 této smlouvy.

Do zarucni doby se nepocita doba od uplatnéni vady dila Objednatelem u Zhotovitele do okamziku odstranéni takové
vady Zhotovitelem. O tuto dobu se zaru¢ni doba automaticky prodluzuje.

Pokud jiz v pritbéhu provadéni dila vyjde najevo, ze Zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou ¢ pfislusnymi
predpisy, je Objednatel opravnén domahat se okamzitého sjednani napravy. Timto neni dotéeno pravo Objednatele na
nahradu pfipadné skody vzniklé v dtsledku vadného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu dila v nejkratsim technicky mozném terminu s piihlédnutim k
povaze vady. Nebude-li pro konkrétni piipad dohodnuto jinak, odstrani Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnti od
jejiho nahlaseni (reklamace). Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele v pfiméfené Ihtité po jejich
zjisténi (nejpozdéji do 20 dnii). Reklamaci odesle Objednatel na adresu sidla Zhotovitele, pfi¢emz i reklamace odeslana v
posledni den zarucni lhiity se povazuje za vcas uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pfipadé, kdy
reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel, ve spornych pripadech az do doby, nez
se prokaze, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze Objednatel reklamoval
neopravnéné, tzn., Ze na pfedmétnou vadu nevztahuje zaruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady
Zhotovitelem tcelné vynalozené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zptisobeny pouzitim podkladt (vyjma dokumentace stavajictho stavu, u které
Zhotovitel odpovida za ovéfeni rozmérti stavajiciho objektu v rdmci stavebné technického prizkumu (viz Pfiloha ¢.1 této
smlouvy, odst. B), resp. pokynti, pfevzatych od Objednatele a Zhotovitel pfi vynalozeni veskerého usili a odborné péce,
kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, prestoze je podrobil peclivému posouzeni,
nebo na nedostatky a zavady podkladti nebo pokynii Objednatele pisemné upozornil s poznamenanim moznych
dtsledki a ten na jejich pouziti pisemné trval. V takovém pripadé je vSak Zhotovitel povinen, na zadost Objednatele,
dohodnout opatfeni k co nejrychlejsimu odstranéni zavad za tplatu. Zhotovitel dale neodpovida za vady dila zpiisobené
Objednatelem ¢i tfetimi osobami (tim neni dotceno ujednani o odpovédnosti za poddodavatele), za vady vzniklé
v disledku zmény technickych norem a pravnich pfedpisti (pokud v dobé zpracovani PD nebyly zndmy) a za vady dila
zpuisobené vyssi moci.

Zhotovitel odpovida za veskeré skody vzniklé v diisledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy ci
piislugnych pravnich predpisi a norem. Skodou se rozumi té# Skoda vznikld Objednateli ve formé vicendkladti na
realizaci stavby, pokud tyto vicenaklady vznikly v bezprostiedni pficinné souvislosti s vadami dila podle této smlouvy.

CLANEK 9.
POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro prfipad rizik a odpovédnosti za skody vzniklé
v souvislosti s pInénim této smlouvy, a to na pojistné plnéni ve vysi ................... K¢ (doplni icastnik zaddvaciho fizeni,
minimdlné vsak 15.000.000 K¢). Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honorafi podle ¢l. 5 odst. 5.2 této
smlouvy.

Prislusna pojistna smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost Zhotovitele za skody, jak je sjednana v této
smlouvé, popf. jak vyplyva z pfislusnych pravnich pfedpist. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu udrzovat
v platnosti po celou dobu provadéni dila az do tpIného ukonceni dila a kdykoliv béhem realizace dila je povinen kopii
pojistné smlouvy ¢i jiny doklad prokazujici existenci a vysi pojisténi predlozit na vyzadani Objednateli bez zbyte¢ného
odkladu po doruceni Zadosti.

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s jeho plnénim podle této smlouvy u pojistovny bez
zbytecného odkladu, ¢imz neni dotlena odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli skodu ¢i uspokojit jiné naroky
Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.
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10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

CLANEK 10.
AUTORSKA PRAVA, LICENCNI UJEDNANI

Ochrana autorskych prav se fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb. Obcanskym zakonikem, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem
¢.121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem obcanskym a o zméné nékterych zakonii (Autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti a veskerymi mezindrodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi,
které jsou soucasti ceského pravniho fadu.

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DILA

10.2.1  Zhotovitelem vytvofené dilo podle této smlouvy podléha ochrané podle Autorského zdkona. Zhotovitel
prohlasuje, Ze na zékladé svého autorstvi ¢i na zdkladé pravniho vztahu a autorem / autory dila vytvofeného
podle této smlouvy je opravnén vykonavat svym jménem a na svtij ticet veskera autorova majetkova prava
k vysledktim tviréi ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledk ¢innosti
Zhotovitele. Zhotovitel je zejména opravnén vSechny casti dila vytvofené podle této smlouvy jako autorské dilo
vyuzit ke véem znamym zptisobtim uziti a udélit Objednateli jako nabyvateli dila opravnéni k vykonu tohoto
prava v souladu s podminkami této smlouvy.

10.2.2  Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. opravnéni uzivat vysledky tviir¢i ¢innosti podle
této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledki své ¢innosti ke splnéni tcelu a pfedmétu této smlouvy a
zaroven vysledky tviirci ¢innosti upravovat, dopliiovat a vystavovat za podminek sjednanych v této smlouvé.
Pravem Objednatele uzivat vysledky tvarcéi cinnosti Zhotovitele podle této smlouvy vcetné hmotného
zachyceni vysledkil ¢innosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumi nerusené vyuzivani vysledkd tvirel
¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy vé. hmotného zachyceni vysledkt ¢innosti Zhotovitele vSemi zndmymi
zplisoby, zejména jejich dalsi zpracovani, ipravy a rozmnozovani Objednatelem ¢i tfeti osobou.

10.2.3  Vyhradni licenci podle této smlouvy je vylucné pravo Objednatele uzivat veskeré vysledky ¢innosti Zhotovitele
podle této smlouvy v¢. jejich hmotného zachyceni. Vyhradni licenci k vysledkiim tviir¢i ¢innosti Zhotovitele
podle této smlouvy jako autorskému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorskym zdkonem
za podminek uvedenych v této smlouvé. Objednatel licenci udélenou Zhotovitelem na zékladé této smlouvy
piijima prevzetim pfislusné ¢asti pfedmétu plnéni podle této smlouvy.

10.24  Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako vyhradni, ¢imz se rozumi, ze Zhotovitel nesmi poskytnout
licenci obsahem ¢i rozsahem zahrnujici prava poskytnuta Objednateli podle této smlouvy tieti osobé a je
povinen se zdrzet vykonu prava uzivat vysledky své tvlrc¢i ¢innosti podle této smlouvy véetné hmotného
zachyceni vysledkti ¢innosti Zhotovitele ke splnéni pfedmétu této smlouvy ve vyse uvedené formé zptisobem,
ke kterému poskytl licenci Objednateli.

10.2.5  Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvani majetkovych prav
k vysledktim tvtrci ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkt ¢innosti
Zhotovitele ke splnéni pfedmétu této smlouvy ve vyse uvedené forme.

10.2.6  Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence podle této smlouvy poskytnout tfeti osobg, a to ve stejném
¢i mensim rozsahu, v jakém je Objednatel opravnén uzivat prav z licence.

10.2.7  Prava z licence poskytnuté podle této smlouvy prechazeji pfi zaniku Objednatele na jeho pravniho nastupce.

10.2.8  Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovné prohlasuje, Ze odména za licenci poskytnutou Objednateli je jiz
zahrnuta v honorafi podle ¢l. 5 odst. 5.2 této smlouvy.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani Objednateli Zadné patentové
ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi jakakoli autorska,
patentova, nebo jina prava tfetich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze, ze Zhotovitel pfi provadéni dila porusil
autorska, patentova nebo jina prava tfetich osob, Zhotovitel za takové porusSeni prav tretich osob plné odpovida.
V takovém pripadé je Zhotovitel rovnéz povinen nahradit Objednateli veskeré skody, které Objednateli vzniknou
v disledku poruseni autorskych, patentovych, nebo jinych prav tretich osob pfi provadéni dila.

CLANEK 11.
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

Tuto smlouvu lze ukoncit dohodou smluvnich stran, odstoupenim nékteré smluvni strany od smlouvy nebo vypovédi.
Kazda forma ukonceni smluvniho vztahu musi byt pisemna, jinak je neplatna.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle pfipadii stanovenych zakonem ma kterakoliv ze smluvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v piipadé kdy:
1121 byl prohldsen ipadek druhé smluvni strany;

11.2.2 druha smluvni strana vstoupila do likvidace;
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

12.1

12.2

11.2.3  druhd smluvni strana porusi tuto smlouvu podstatnym zptisobem;
1124  neptedlozi-li Zhotovitel pojistnou smlouvu ¢i obdobny doklad kdykoliv béhem realizace dila
11.2.5  nedodrzi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z licenénich ujednani podle ¢l. 10 této smlouvy

1126 Objednatel neziska potfebna souhlasna stanoviska / souhlasy piislusnych organti statni spravy nebo dostatek
finan¢nich prostiedkil z dotacnich titulti na realizaci dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a musi byt doruceno druhé smluvni strané, pricemz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Oznameni musi obsahovat odkaz na ustanoveni
této smlouvy ¢i zdkona, ktery k odstoupeni opraviiuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se fidi pfislusSnymi
ustanovenimi OZ.

Zavazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost praci jim provedenych
do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni.
VYPOVED SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je opravnén vypovédét tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplnénych zavazkii smluvnich stran. Vypovéd
Objednatele je ¢inna dorucenim vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd dorucena Zhotoviteli, neni
Zhotovitel opravnén zahajovat plnéni dosud nezahdjenych ¢asti dila. Pokud by Zhotovitel zahajil pInéni kterékoliv dosud
nezahajené ¢asti dila po doruceni vypovédi, nevznika Zhotoviteli pravo na zaplaceni honorafe za tuto ¢ast dila.

DOHODA O UKONCENI SMLOUVY

Dohoda o ukonceni smlouvy je pisemné vyjadfena vtile obou smluvnich stran smlouvu ukond¢it. V pisemné dohodé o
ukonceni smlouvy musi byt sjednany podminky ukoncéeni smlouvy, datum, k némuz bude smlouva ukoncena a vzajemné
vyporadani tthrady honorare za provedené ¢asti dila ke dni ukonceni smlouvy.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI UKONCENI SMLOUVY
11.7.1  V pfipadé ukonceni smlouvy dohodou, odstoupenim nebo vypovédi Objednatele jsou smluvni strany povinny:

a) Zhotovitel dokondi rozpracovanou cast dila, pokud Objednatel neurci jinak.

b)  Zhotovitel provede soupis vSech jim vykonanych ¢innosti a ttkonti na dile, ocent je stejnym zptisobem,
jakym byl sjednan honoraf podle této smlouvy a provede soupis vSech dokumentii ziskanych pii
zafizovani zaleZitosti podle této smlouvy do doby jejitho ukonceni.

¢) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolarnimu predani a pfevzeti vSech plnéni na dile. Objednatel
neni povinen tato plnéni na dile pfevzit, pokud jejich soupis neni tiplny nebo je nespravny.
d) Zhotovitel provede vyuctovani plnéni na dile a vystavi konecnou fakturu.
11.7.2  Na Zhotovitelem pfedané plnéni podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukonceni této smlouvy vztahuji licencni
ujednani podle ¢l. 10 této smlouvy, ujednani o pojisténi podle ¢l. 9 této smlouvy, ujednani o odpovédnosti a
zaruce podle ¢l. 8 této smlouvy, ujednani o smluvnich pokutach a nahradé skody podle ¢l. 6 této smlouvy.

CLANEK 12.
ZMENY SMLOUVY

FORMA ZMENY SMLOUVY

12.1.1  Kazda zména této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi jednat a
podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocnénymi. Veskeré zmény pfedmétu smlouvy
musi byt dokladovany Zhotovitelem zménovym listem, ve kterém bude uvedeno zdiivodnéni a popis provadéné
zmény. Prilohu zménového listu tvofi zejména kalkulace, resp. rozpocet zmény. Zménovy list poskytne
Zhotovitel Objednateli mimo jiné i v elektronické podobé v editovatelné verzi, veskeré rozpocty a kalkulace ve
formatu xls./xIxs (excel). K postupu pfi feSeni zmeén dila viz ¢l. 2. odst. 2.6.3 této smlouvy.

12.1.2  Jakakoliv zména smlouvy musi byt sjednana jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle pofadového
Cisla prislusné zmény smlouvy.

12.1.3  Zapisy z vyrobnich vybort ani zapisy z jakychkoliv jednani v souvislosti s pInénim této smlouvy, se nepovazuji
za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkii ke smlouvé

1214  Veskeré zmény smlouvy musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smlouvy a zakonem ¢.
134/2016 Sb. Veskeré provedené zmény smlouvy, které nejsou vyhrazenou zménou zavazku podle § 100 zdkona
¢.134/2016 Sb., nesmi byt podstatnou zménou smlouvy ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. a musi
byt pred jejich sjednanim smluvnimi stranami podle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. posouzeny.

VYHRAZENA ZMENA ZHOTOVITELE V PRUBEHU PLNENI PODLE TETO SMLOUVY

Objednatel si v souladu s ustanovenim § 100 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb. vyhradil v zadavacim fizeni nasledujici zmény
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zéavazku spocivajici ve zméné zhotovitele. Postup podle odst. 12.2 této smlouvy je pravem Objednatele, nikoliv jeho

povinnosti, a nelze se ho pravné domahat.

Pro tcely vyhrazené zmény zhotovitele se rozumi:

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

»Zzhotovitelem” nebo ,, ptivodnim zhotovitelem” subjekt, s kterym je uzavfena tato smlouva

,mnovym zhotovitelem” subjekt, ktery ma nahradit ptivodniho zhotovitele na zakladé vyhrazené zmény zavazku
podle § 100 odst. 2 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

»zadavacim fizenim” je zadavaci fizeni provedené podle zadkona ¢. 134/2016 Sb., na zakladé jehoz vysledki byla
uzavfena tato smlouva s ptivodnim zhotovitelem.

,,NABfDKOU“ nabidka ptivodniho zhotovitele, kterou pfedlozil v zadavacim fizeni, a ktera byla v zaddvacim
fizeni hodnocena prvni v pofadi.

»~Nabidkou” nabidka nového zhotovitele, kterou predlozil v zadavacim fizeni, a ktera byla v zadavacim fizeni
hodnocena druha (pfipadné dalsi) v poradi.

,spoleénou Géasti dodavatelt se rozumi ptipad, kdy NABIDKA byla piedlozena spoleéné vice dodavateli
(subjekty) a plivodnim zhotovitelem je tedy vice dodavatelt (subjekttt).

Zména zhotovitele v piipadé spolecné tcasti dodavateli

V pfipadé zaniku ticasti nékterého z dodavatel(i v pfipadé spolecné ticasti dodavatelii dle § 82 zakona ¢. 134/2016
Sb. je Objednatel opravnén uzaviit smlouvu se zbyvajicimi dodavateli. V pfipadé, ze zbyvajici dodavatelé
nepievezmou prava a povinnosti ze smlouvy o dilo v pIném rozsahu s vyjimkou povolenych zmén, mize
Objednatel uzaviit smlouvu s uicastnikem, jehoz nabidka byla hodnocena ve druhém (pfipadné v dalSim)
v potadi postupem podle odst. 12.2.4 této smlouvy.

Zména zhotovitele v piipadé ukonceni smlouvy s ptivodnim zhotovitelem
Objednatel je opravnén zmeénit zhotovitele v pribéhu plnéni dle smlouvy, a to v pfipadé, Ze smlouva bude
ukoncena nékterym z nasledujicich divodit:
1) dohodou smluvnich stran,
2) vypovédi,
3) odstoupenim od smlouvy z dtivodu dle § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
4)  z dtvodu zaniku zdvazku pro naslednou nemoznost plnéni,
5) zanikem pravnické osoby zhotovitele bez pravniho nastupce,
6) v disledku pravniho nastupnictvi v souvislosti s pfeménou zhotovitele, jeho smrti nebo pfevodem jeho
zavodu, popfipadé ¢asti zavodu,
7) v pripadé zaniku tcasti nékterého z dodavatelt v pfipadé spolecné tcasti dodavatelt dle § 82 zakona ¢.
134/2016 Sb., pokud zbyvajici dodavatelé nepfevezmou prava a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu,
8) v ptipadé prohlaseni insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydani rozhodnutim o
tupadku zhotovitele, nafizeni nucené spravy podle jiného pravniho pfedpisu na zhotovitele nebo
nastane-li u zhotovitele obdobna situace podle pravniho fadu zemé jeho sidla,
9) v disledku zaniku pravnické osoby nebo smrti fyzické osoby, ktera je jinou osobou, prostfednictvim niz
prokazoval zhotovitel splnéni kvalifikace dle ust. § 83 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Nastane-li néktery z dtivodi ukonceni smlouvy, je Objednatel opravnén uzaviit smlouvu s ticastnikem, jehoz
nabidka byla hodnocena ve druhém (pfipadné v dal$im) v poradi postupem podle odst. 12.2.4 této smlouvy.

Zmeéna zhotovitele v piipadé, Ze ptivodni zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni nesplnil
podminky nutné k zahajeni plnéni smlouvy nebo smlouvu odmitl s Objednatelem uzavfit

Obsahuje-li tato smlouva podminky, které musi zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni splnit
pred zahajenim plnéni smlouvy, a ptivodni zhotovitel tyto podminky nesplnil, nebo v piipadé, Ze ptivodni
zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni odmitl s Objednatelem smlouvu uzavfit, je Objednatel
opravnén vyzvat k uzavieni smlouvy dalsiho ticastnika zadavaciho fizeni, jehoz Nabidka byla v zadavacim
fizeni hodnocena druha (pfipadné dalsi) v pofadi postupem podle odst. 12.2.4 této smlouvy.

Postup pii zméné zhotovitele

12.2.41 V pfipadé ukonceni smlouvy s ptivodnim zhotovitelem je Objednatel opravnén vyzvat k uzavieni
smlouvy dalsiho ucastnika zadavaciho fizeni, jehoz Nabidka byla v zadavacim fizeni hodnocena
druha (pfipadné dalsi) v pofadi. Objednatel nebude provadét nové hodnoceni nabidek, ale bude
vychazet z poradi nabidek, které bylo provedeno v zaddvacim fizeni. Objednatel vsak provede
posouzeni splnéni podminek ticasti, pokud tak neucinil v zadavacim fizeni s ohledem na § 39 zakona
¢.134/2016 Sb. a posoudi, zda v Nabidce nejsou naplnény povinné divody pro vylouceni vybraného
dodavatele dle § 48 zakona ¢. 134/2016 Sb., (dale jen ,,divody, pro které by nebylo mozno uzavfit
smlouvu s druhym v pofadi”). Pokud jsou naplnény diivody, pro které by nebylo mozno uzavfit
smlouvu s druhym v pofadi v ptivodnim zadavacim fizeni (nebo pokud dodavatel druhy v potadi
odmitne smlouvu uzavfit), mize Objednatel oslovit dodavatele, ktery se pfi hodnoceni nabidek
v zadavacim fizeni umistil jako dalsi v poradi.

12.2.4.2 Kazdy z postupné vyzvanych tcastnikii zadavaciho fizeni podle odst. 12.2.4.1 této smlouvy je
povinen splnit dale uvedené podminky, aby se mohl stat novym zhotovitelem:

Obchodni podminky strana 21



’L Invest CZ

@ Mendelova
@ univerzita
@ v Brné

tender w

+MENDELU — Rekonstrukce objektu K — projektovd dokumentace”

13.1

13.2.

13.3

13.4

1)  Text smlouvy musi odpovidat ptivodni smlouvé, ktera byla pedloZena v Nabidce.
2) Ty casti dila, které jiz provedl ptivodni zhotovitel (pokud takové jsou) budou v textu smlouvy
zachovany, s tim, Ze bude ve smlouvé uvedeno, zda byly ptiivodnim zhotovitelem:
a) dokonceny a pfedany, nebo
b) rozpracovany ¢i castecné provedeny, v¢. rozsahu, vjakém byly rozpracovany ci
provedeny, nebo
c) nebyly provedeny.
Uvedenym postupem dojde k tpravé rozsahu pfedmeétu plnéni tak, aby odpovidal rozsahu,
ktery ma novy zhotovitel zrealizovat.
3) Novy zhotovitel musi prevzit zavazek, ze vstupuje do prav a povinnosti ptivodniho
zhotovitele.
4) Cena a lhity plnéni budou odpovidat Nabidce nového zhotovitele. Ve lhiité plnéni lze
zohlednit obtiZe spojené s pfevzetim zavazku od ptivodniho zhotovitele.
5) Do smlouvy snovym zhotovitelem se doplni ustanoveni tykajici se predani a prevzeti
predmétu plnéni od ptivodniho zhotovitele.

CLANEK 13.
PRAVNI RAD

Smluvni strany se dohodly, Ze se tato smlouva fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (OZ), ve znéni pozdéjSich
predpisti, zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem ob¢anskym a o zméné nékterych
zakonti (Autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti a souvisejicim pravnimi predpisy, zejména ustanovenimi
predpisti stavebnich, pfedpisii o ochrané piirody a krajiny a pfedpisii souvisejicich, pfedpisti o pamatkové péci,
oborovych predpisti technickych, pfedpisti autorskopravnich, predpisti o vykonu povolani autorizovanych architektt,
inZenyrh a technikti ¢innych ve vystavbé a zdkonem ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni v¢.
provadécich vyhlasek k tomuto zakonu.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ustanoveni § 557, 558 odst. 2 a § 1805 OZ.

Pro vylouceni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem uzavira pri
svém podnikani, a na tuto smlouvu tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 OZ.

Z4dné ustanoveni smlouvy nesmi byt vykladéno tak, aby omezovalo opravnéni Objednatele uvedend v zadavaci
dokumentaci.

CLANEK 14.
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s pInénim této smlouvy spory, které nelze vyfesit dohodou a

smirem, a pokud smiru nebude dosazeno béhem 30 dnti, vSechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni budou feSeny vécné a

mistné p¥islusnym soudem v Ceské republice. Smluvni strany se v souladu s § 89a zakona & 99/1963 Sb., ob¢ansky soudni fad ve

znéni pozdéjsich predpisti dohodly, Ze mistné pfislusnym soudem je Méstsky soud v Brné.

15.1

15.2.

15.3

15.4

15.5
15.6

CLANEK 15.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamena kalendafni den. Pracovni den znamend den jiny nez sobota, nedéle nebo svatek. Pocitani béhu lhiit se fidi
Oz.

Tato smlouva predstavuje tplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, ktera nahrazuje vSechna
pripadna ptredchazejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo ustni.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji dale uvedené pfilohy:

Piiloha¢. 1  SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DiLA

Piipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto clanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli diivodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zptisobu provedeni
zamérh obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zavazna i pro jejich pfipadné pravni nastupce.

V ramci této smlouvy nebylo dohodnuto zadné vedlejsi ujednani.
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15.7

15.8

15.9

15.10

15.12.

15.13

15.14.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy, byla jakkoliv prava a povinnosti
dovozovana z dosavadni ¢ budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami, ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i
v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni podle této smlouvy, pokud v této smlouvé neni vyslovné sjednano jinak.

V ptipadé vyss$i moci je kazda strana zprosténa svych zavazki z této smlouvy a jakékoli nedodrzeni (celkové nebo
¢astecné) nebo prodleni v plnéni jakéhokoli ze zavazkii ulozeného touto smlouvou kterékoli ze smluvnich stran, bude
tolerovano.

V pfipadé, Ze se néktera strana dostane do prodleni s plnénim svych zavazkt danych touto smlouvou vlivem vyssi moci
(okolnosti, které nemohla strana, ktera je v prodleni ovlivnit ani pfedvidat, jako jsou napf. Zivelné pohromy, obcanské
nepokoje, embarga, pandemie nebo epidemie), je povinna o tom bezodkladné pisemné uvédomit druhou smluvni stranu,
lIhiaty vyplyvajici z této smlouvy budou pak prodlouzeny o dobu odpovidajici dobé, béhem které vyssi moc ovlivnila
plnéni zavazkt danych touto smlouvou a v takovych pfipadech Zadna ze stran nebude odpovédna za Skody zptisobené
strané druhé. Pfipadné nezbytné tipravy této smlouvy provedou nasledné smluvni strany uzavienim fadného dodatku

k této smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pInéni neni pfedmétem nemoznym a Ze jsou opravnény tuto smlouvu uzaviit, nebot se na
smluvni strany a pfedmét plnéni této smlouvy nevztahuji mezinarodni sankce zakazujici uzavfit tuto smlouvu a/nebo
poskytovat si vzdjemné plnéni (zejména Natizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, Nafizeni Rady
(EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatienich vii¢i nékterym osobam, subjekttim a organtim vzhledem
k situaci na Ukrajiné, Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vici prezidentu
Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska.

Zhotovitel se zavazuje, Ze platby poskytované Objednatelem v souvislosti s pInénim této smlouvy neposkytne pfimo
nebo nepfimo ani jen zc¢asti osobam vici kterym plati tzv. individualni financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni
Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. biezna 2014 o omezujicich opatfenich vii¢i nékterym osobam, subjektim a organtim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatienich viici
prezidentu LukaSenkovi a nékterym pfedstaviteliim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sank¢nich seznamech (dle
ptiloh ¢. 1 obou nafizenti).

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel. Kazdy smluvnimi
stranami potvrzeny stejnopis této smlouvy ma platnost origindlu. Smlouvu lze uzavfit elektronicky za pouZziti
elektronickych podpisti v souladu se zdkonem ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce,
ve znéni pozdéjsich predpisti.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcti smluvnich stran a Gc¢innosti zvefejnénim této
smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je
projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzavfena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na
dtikaz souhlasu pripojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své podpisy, jak nasleduje.

VBrné, dne ..........c.ooeeinennn.n. Vo dne ..ooooveiiiiiiiiii,

za Objednatele za Zhotovitele

Obchodni podminky strana 23



@ Mendelova
@ univerzita
» v Brné

@

’L Invest CZ
tender

+MENDELU — Rekonstrukce objektu K — projektovd dokumentace”

Priloha ¢. 1
SPECIFIKACE ]EDNOTLIVYCH ETAP DILA

Pozndimka:
Pokud v priibéhu trvdni této smlouvy vznikne povinnost Zhotovitele postupovat podle novijch aktudlné platnych pravnich
predpisii, md se za to, Ze ddle citované pravni pfedpisy budou nahrazeny novymi, aktudlné platnymi pravnimi predpisy.

A. ZPRACOVANI STUDIE (ST) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy
Rozsah zpracovani ST stanovi zadavatel. Studie fe$i objemové proporce, vysku zastavby, zastavénou plochu,
konkretizuje ucel vyuZiti ploch, déle fesi architektonicky vyraz stavby.

Zhotovitel v pribéhu této etapy bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluzby a
vykony:
e  vyhodnoceni a odsouhlaseni cilovych pfedstav Objednatele (mezni podminky)
e zpracovani téch podkladti a prazkumi podle ¢l. B, které potiebuje k vypracovani ST
e vypracovani studie podle ZADANT a to min. ve 2 variantach dispoziéniho fegeni a s vyhodnocenim vhodnych
variant pro feSeni rozvodti VZT / Klimatizace / Topeni / Chlazeni / Elektro z pohledu co nejmensi energetické
naroc¢nosti a vyuZiti obnovitelnych zdrojti energie
e  doplnéni studie podle zvlastnich narokti Objednatele
e  zapojeni profesnich specialistl a zapracovani jejich pozadavka
e  pfedbézny propocet investi¢nich nakladt v¢. odhadu pfedpokladanych nakladi na provoz budovy po provedeni
rekonstrukce pro kazdou variantu
e  predlozeni ¢istopisu studie ke schvaleni Objednateli

Poznamka 1:

V ramci zpracovani studie se pfedpoklada, Ze Zhotovitel bude pro Objednatele hledat optimalni feseni. Také proto jsou
pozadovany min. 2 varianty ST, které se zfejmé budou liSit nejen technickym feSenim, ale i propoctem investi¢nich
nakladd. Vzhledem k tomu, Ze Objednatel pozaduje redlny propocet ndkladi, neni propocet investi¢nich nakladt vazan
podminkou na dodrZeni maximalni vyse ceny stavby podle ¢l. 4. odst. 4.5 této smlouvy.

Poznamka 2:

Objednatel urci, ktera varianta bude pouzita pro realizaci dalsich stupria PD.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna predloZzenim dokumentace ST v rozsahu vySe stanoveném.

B. PRUZKUMY, TJ. ZPRACOVANI PODKLADU A PRUZKUMU VC. JEJICH VYHODNOCENI A ZPRACOVANI
ZAVERECNE ZPRAVY (PR) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této etapy PR bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluzby
a vykony:

e  zpracuje podklady a prazkumy podle niZze uvedené tabulky

e  provede vyhodnoceni provedenych prizkumu

e zpracuje zavérecnou zpravu o vyhodnoceni prizkumu

e ocenijednotlivé priizkumy a poklady v nasledujici tabulce
Zhotovitel nese odpovédnost za diisledné provedeni podkladil a prizkumt a provede je v takovém case, aby je mél vcas
k dispozici pro zpracovani PD.

Ceny jednotlivych podkladi a priizkumt jsou stanoveny takto:

pol. tukon cena v K¢ bez DPH

Stavebné technicky prizkum

a. ovéfeni stavu stavajicich konstrukci budovy K, v¢. jizni a zapadni pfistavby garazi,
b. podklady pro navrh bouracich praci, v¢. oplasténi, sttechy a vnitinich rozvodu IS,
1 které nebudou dale vyuzity

c. ovéfeni a doméfeni skutecnych rozmért stavajiciho objektu

d. prizkum druhu materialt pro likvidaci vybouranych hmot (napf. azbest)

e. prizkum stavu uzemnéni uloZeného v zemi

Geodetické zaméfeni stavajiciho stavu arealu objektu K, v¢. okolnich budov,
komunikaci a prvka inz. siti dle "Standardt pro rozsah geodetického zaméfeni a
zpracovani dokumentace skutecného provedeni staveb inz. siti a komunikaci v
arealech Mendelovy univerzity v Brné". Zajisténi aktualni katastralni mapy.
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Ziskani udajti o podzemnich a nadzemnich inzenyrskych sitich od jejich
provozovatelli

Inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum

a. geologicky prizkum pro statiku zaklddani (vrtné a kopané sondy v misté
4 pristaveb)

b. ovéreni hladiny podzemni vody, chem. rozbor, kopana sonda v ret. nadrzi,
zkouska vsakovani

5 Korozni prizkum (bludné proudy)

6 Radonovy prazkum

Prazkum stavajici kanalizace
a. kamerovy prizkum népojnych fadt kanalizace a lezaté kanalizace pod objektem K

7 b. stavebné technicky stav vyustnich objektt v retenéni nadrzi

c. zjisténi pricin propadlého chodniku u jizniho vstupu (drenazni systém)
8 Dendrologicky prizkum
9 Studie oslunéni a zastinéni

10 Rozptylova studie

11 Hlukova studie

celkem cena za etapu PR

(ceny doplni ticastnik zaddvaciho tizeni)

Poznamka:

Podklady a prizkumy jsou uvedeny v pfedpokladaném rozsahu, v cené kazdé polozky tabulky je zahrnuto také
vyhodnoceni prizkumu a zpracovani zavérecné zpravy o vyhodnoceni priizkumu. Nerealizované polozky neni
Zhotovitel opravnén tctovat — viz téz ¢l. 5. odst. 5.4 této smlouvy.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna provedenim priizkumt a podkladii a pfedlozenim zavérecné zpravy
o vyhodnoceni prazkumd.

C. ZPRACOVANI DOKUMENTACE DSP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:
e  vypracuje veskeré nalezitosti dokumentace, pfikladané k zadosti o vydani spolecného povoleni (DSP), a to
v rozsahu stanoveném:

o  prislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 283/2021 Sb. (novy stavebni zakon)

o vyhlaskou ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
vyhlasky & 62/2013 Sb. a vyhlasky & 169/2016 Sb. (piiloha & 8 k vyhlagce & 405/2017 Sb.), (viz té% &. 1
odst. 1.5.4 této smlouvy)

o  adale pfi respektovani ST ve varianté vybrané Objednatelem

e  obstard doklady a pfedbéznd vyjadfeni organti vefejné spravy a dotcenych pravnickych a fyzickych osob,
pottebné pro zapracovani do PD, aby bylo dosazeno vydani pfislusného rozhodnuti nebo povoleni

e  doplni a pfizptisobi dokumentaci, DSP podle ziskanych dokladti a pfedbéznych vyjadieni

e Césti stavby dle jednotlivych dota¢nich programii budou v dokumentaci popsény v textovych souborech i
vizualné rozliSeny ve vykresech.

DSP bude podle piilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. obsahovat tyto casti:

A Pravodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C  Situacni vykresy

D  Dokumentace objektt a technologickych zafizeni v¢. potrubni posty a 1ékai'ské technologie
Dokumentaci bouracich praci stavajiciho objektu

DSP bude nad ramec piilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. obsahovat tyto casti:

E Dokladova cast (Zhotovitelem obstarané doklady a kladna vyjadfeni organti vefejné spravy a dotcenych
pravnickych a fyzickych osob, potiebné pro vydani prislusného rozhodnuti nebo povoleni)

F Zasady organizace vystavby

G Rozpocet

H  Koordinaéni vykresy za ticelem zejména vzajemné navaznosti jednotlivych profesi (neobsahuji bila mista a je
provedena prostorova koordinace)
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I Vizualizace exteriéru a interiéru

DSP v casti E bude obsahovat:
e doklady o splnéni pozadavki podle jinych pravnich predpisit vydané pfislusSnymi spravnimi organy nebo
prislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpistt
e  zavaznd stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotcenych organt
e  stanoviska vlastnikt vefejné dopravni a technické infrastruktury
e  geodeticky podklad
e  priikaz energetické narocnosti budovy podle zvlastniho pravniho predpisu

DSP v casti F bude obsahovat:
e informace o rozsahu stavenisté, pfijezdy a pristupy na stavenisté, oploceni stavenisté, deponie a mezideponie
e vyznamné sité technické infrastruktury
e  TeSeni zafizeni staveniSté v¢. vyuziti novych a stavajicich objekti (pokud je to mozné), popis staveb zafizeni
stavenisté vyzadujicich samostatné povoleni nebo ohlaseni,
*  napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.
e  podminky pro ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavbé
e  Upravy stavenisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, v¢. nutnych tiprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace
e  uspofadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmt
e  stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, zakladni principy pro
vypracovani planu BOZP podle zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a Naiizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist
Zhotovitel je povinen zajistit zpracovani ¢asti E v ¢astech, které se vztahuji k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, ve
spolupraci s odborné zptisobilou osobou podle § 14 zékona ¢. ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti (koordinator
BOZP)

DSP v ¢asti G bude obsahovat:
e souhrnny rozpocet s propoctem ndkladii na celou investi¢ni akci a rozdéleni na uznatelné a neuznatelné
néklady podle dotace OPZP a podle dotace OP JAK ERDF VYZVA PRO VS - KVALITA
e  propocet nakladd po jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektech a provoznich souborech (s rozdélenim
na uznatelné a neuznatelné néklady podle dotace OPZP a podle dotace OP JAK ERDF VYZVA PRO VS -
KVALITA)
e  propocet nakladii po jednotlivych dilech stavebnich praci HSV a PSV (s rozdélenim na uznatelné a neuznatelné
néklady podle dotace OPZP a podle dotace OP JAK ERDF VYZVA PRO VS - KVALITA)
e ovéfeni a porovnani propoctu nakladi podle DSP s propoc¢tem podle ST
Cést G bude zpracovana s ohledem na podrobnosti, které musi obsahovat DSP, tj. nemusi obsahovat podrobné vykazy
vymeér, musi vSak obsahovat propocet veskerych nakladii investi¢ni akce.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna pfedanim dokumentace DSP v rozsahu vyse stanoveném Objednateli.

D. OBSTARANI SP podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:

e  obstard doklady a kladna vyjadfeni organti vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych osob, potfebné
pro vydani pfislusného rozhodnuti nebo povoleni v¢. povoleni k odstranéni stavby, pokud je jiz nema k dispozici)

e doplni a prizptisobi dokumentaci, pfikladanou k zadosti o ohlaseni stavby a vydani stavebniho povoleni podle
ziskanych dokladu a vyjadfeni

e  vypracuje a poda jménem Objednatele zadost o vydani spole¢ného povoleni

e zajisti pravomocné spolecné povoleni s vyznacenim nabytim pravni moci

e Soucasti inz. ¢innosti Zhotovitele bude pfip. i vyfizeni zmény stavby pfed dokonéenim pro jiz zpracovanou cast
"MENDELU Innovation Hub”. Pro tuto cast jiz byla podana samostatna zadost o vydani stavebniho povoleni.

e  preda 1 paré DSP potvrzené stavebnim tifadem ve stavebnim fizeni Objednateli. Toto pfedavané paré DSP bude
soucasné ve vsech ¢astech oznaceno razitkem a podpisem zpracovatele.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna predloZenim pravomocného stavebniho povoleni (SP).

E. ZPRACOVANI DPS podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy

Zhotovitel v pritbéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluzby a
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vykony:

vypracuje DPS tak, aby spliiovala veskeré nalezitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu
stanoveném:

o  prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebniho
zakona), ve znéni pozdéjsich predpisti, a v pfipadech, kdy vznikne povinnost Zhotovitele nebo
zhotovitele stavby podstupovat jiz podle nového stavebniho zakona, pak také v rozsahu stanoveném v
zakoné ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon

o  vyhlaskou ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. (pfiloha ¢. 13 k vyhlasce ¢. 405/2017 Sb.),

o  zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlaskou ¢.
169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti,

o  zakonem ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti v rozsahu pfilohy ¢. 6 Nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti (pro zpracovani planu BOZP)

casti stavby dle jednotlivych dota¢nich programii v dokumentaci popise v textovych souborech a vizualné rozlisi
ve vykresech.

vypracuje dokumentaci DPS i v souladu s poZadavky uvedenymi v p¥iloze ¢. 7 v ZADANT (Standardy technologi
vybaveni budov, rev. ¢.7, 12/2021) ¢ast 14.1 Projektova dokumentace pro vybér dodavatele.

DPS bude podle piilohy ¢. 13 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. obsahovat tyto casti:

A

B
C
D

Prtivodni zprava

Souhrnna technicka zprava

Situacni vykresy

Dokumentace objektii a technickych a technologickych zafizeni (stavebni objekty, inzenyrské objekty, provozni
soubory) v¢. feSeni veskerych dtilezitych detail(i pro realizovatelnost stavby.

DPS bude nad ramec piilohy ¢. 13 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. obsahovat tyto casti:

E

F
G
H

Dokladova cast (Zhotovitelem obstarané doklady a kladna vyjadieni organti vefejné spravy a dotcenych
pravnickych a fyzickych osob, a vydana povoleni UR, SP)

Zasady organizace vystavby

Rozpocet

Koordinac¢ni vykresy za tcelem zejména vzajemné navaznosti jednotlivych profesi (situace, ptdorysy a fezy,
piipadné 3D modely kritickych mist), kde bude prokazana vzajemna zkoordinovanost vSech profesi.

Vizualizace exteriéru a interiéru

DPS v casti E bude obsahovat:

doklady o splnéni pozadavkii podle jinych pravnich pfedpisti vydané pfislusnymi spravnimi organy nebo
prislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisti

vydana povoleni (UR, SP), pfipadné dalsi povoleni (kaceni zelené, zabory, dopravni znaceni apod. dle potfeb
stavby)

zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dotéenych organt

stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury

geodeticky podklad

prikaz energetické narocnosti budovy podle zvlastniho pravniho predpisu

DPS v casti F bude obsahovat:

informace o rozsahu stavenisté, pfijezdy a pfistupy na stavenisté, oploceni stavenisté, deponie a mezideponie
vyznamné sité technické infrastruktury

feSeni zafizeni staveniSté v¢. vyuZziti novych a stavajicich objektd (pokud je to mozné), popis staveb zafizeni
stavenisté vyzadujicich samostatné povoleni nebo ohlaseni,

napojeni stavenis$té na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.

podminky pro ochranu zivotniho prostfedi pti vystavbé

udaje o predpokladané lhiité realizace

tpravy stavenisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, v¢. nutnych tprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmi

stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, vypracovani planu
BOZP podle zékona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti v rozsahu pfilohy ¢. 6 Nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist

Zhotovitel je povinen zajistit zpracovani casti F v castech, které se vztahuji ke zpracovani planu BOZP ve spolupraci
s odborné zptisobilou osobou podle § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (koordinator BOZP).
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DPS v casti G bude obsahovat:

souhrnny rozpocet se stanovenim nakladti na celou investi¢ni akci a rozdéleni na uznatelné a neuznatelné
néklady podle dotace OPZP a podle dotace OP JAK ERDF VYZVA PRO VS - KVALITA

podrobny soupis praci a dodavek s vykazem vymeér (s rozdélenim na uznatelné a neuznatelné naklady podle
dotace OPZP a podle dotace OP JAK ERDF VYZVA PRO VS — KVALITA), podle vyhlésky & 169/2016 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpist tak, aby DPS mohl slouzit pro vybér zhotovitele stavby

soupis praci nesmi obsahovat obchodni nazvy vyrobkt a vyrobcti a musi zahrnovat podrobnou specifikaci
pozadovanych technickych parametrti a standardi, které jednoznacné vymezuji pouzité polozky

Soupis praci musi obsahovat vedlejsi a ostatni ndklady, které nejsou zahrnuty v jinych polozkach stavebnich a
inZenyrskych objektlt a provoznich souborti, avSak souvisi se zhotovenim stavby a jsou pro jeji realizaci
nezbytné (napf. zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, zpracovani vyrobni dodavatelské
dokumentace, zpracovani geodetického zaméfeni dokoncené stavby, naklady na pojisténi, bankovni zaruky,
zafizeni stavenisté, koordinac¢ni ¢innost a jiné vedlejsi rozpoctové naklady, apod.)

Zhotovitel ruci za spravnost a uplnost vykazu vymér a jeho navaznost na jednotlivé soucasti projektové
dokumentace

ocenény soupis praci a dodavek s vykazem vymeér podle aktualniho ceniku RTS a v polozkach, které nejsou
v ceniku RTS uvedeny podle individudlni kalkulace nebo aktualni nabidky na trhu (rozpocet)

ovéfeni a porovnani rozpoctu nakladti podle DPS s rozpoctem podle DSP

DPS bude slouzit Objednateli k vybéru zhotovitele stavby. Pro vybér zhotovitele stavby Zhotovitel pfipravi:

a)
b)

<)

d)

e)

g
h)

1x kompletni paré DPS v datové needitovatelné podobé (pdf) na vhodném datovém nosici.
1x kompletni vykaz vymér se soupisem praci véech ¢asti DPS v editovatelné podobé (napt. v programu excel)
na vhodném datovém nosici se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych polozek, souctovych
polozek, oddilt a objektti s uzamcenymi sloupci, v nichz jsou uvedeny pocty mérnych jednotek, burky, které
maji byt chranény proti pfepisu budou uzamdeny.
Ve vykazu vymér se soupisem praci Zhotovitel vyznaci polozky (zpravidla u dodavek téch vyrobkt a zafizeni,
které maji vliv na kvalitu budovaného dila), u nichz bude po tcastnicich zadavaciho fizeni, ktefi se budou
uchézet o realizaci stavby pozadovano doplnéni tidajii o konkrétnim nabizeném a v nabidce ocenovaném
vyrobku ¢i zafizeni.
U vyznacenych polozek podle bodu c) pfida do vykazu vymér 2 odemcené sloupce, do nichz budou tcastnici
zadavaciho fizeni zapisovat pfesné oznaceni vyrobku nebo zafizeni (1 sloupec), vyrobce vyrobku nebo
zafizeni (1 sloupec) — udaje, které tcastnici zadavaciho fizeni zapi$i do téchto sloupci budou slouzit
k posouzeni nabidek z hlediska splnéni pfedmétu plnéni (technickych parametri stanovenych v DPS) a
samotnému Zhotoviteli budou slouzit pro vykon faze HN podle této smlouvy.
Vykaz vymér se soupisem praci nesmi obsahovat zadné cenové udaje.
Vykaz vymér se soupisem praci ani jiné ¢asti DPS nesmi obsahovat obchodni nazvy vyrobku a vyrobcti platné
pro urcité dodavatele.
Vykaz vymér se soupisem praci nesmi obsahovat mérnou jednotku ,soubor”.
Soucasti DPS bude plan BOZP ve fazi pfipravy stavby, zpracovany odborné zptisobilou osobou
(koordinatorem BOZP) s uvedenim navrzenych opatfeni prevence rizik pfi realizaci stavby.
Formalni pozadavky:
DPS, ktery bude slouzit pro vybér zhotovitele stavby bude pfedan Objednateli v podobé vhodné pro
zvefejnéni v elektronickém nastroji Objednatele. K tomu ti¢elu je nutné dodrzet tyto zasady:

e Nazvy jednotlivych datovych souborti nesmi byt pfilis dlouhé a musi byt zapsany bez diakritiky

(Zhotovitel bude oznacovat jednotlivé soubory tak, jak uvedeno v ZADANT).
e  Datové soubory musi byt ulozeny tak, aby nezahrnovaly ,ZIP“ v ,ZIPu”.

Zhotovitel ruci Objednateli za to, Ze DPS bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisit a nese odpoveédnost za
pripadnou skodu, ktera vznikne Objednateli s porusenim uvedené povinnosti Zhotovitelem.

Dil¢i etapa pInéni je ze strany Zhotovitele splnéna pfedanim dokumentace DPS v rozsahu vyse stanoveném Objednateli.

F. ZPRACOVANI DPSINT podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této etapy bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluzby a

vykony:

dokumentace interiérového vybaveni zahrnuje volny a vestavény nabytek, pfedméty drobného vybaveni
(zrcadla, odpadkové kose apod.), orientacni informacni systém, barevné feseni

Zhotovitel zpracuje podrobny popis praci a dodavek s podrobnym popisem pozadovanych standardd, které
jednoznaéné vymezuji pouZzité polozky
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Zhotovitel vypracuje DPSINT tak, aby mohla byt pouZzita pro vybér zhotovitele interiérového vybaveni stavby a nasledné
mohla slouZit pro provedeni interiérového vybaveni stavby dodavatelem interiérového vybaveni. DPSINT musi byt
zpracovana v souladu se

o  zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisti a vyhlaskou ¢.
169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti,

DPSINT bude obsahovat tyto ¢asti:

Prtvodni zprava

Souhrnna technicka zprava

Ptdorysy se zakreslenim prvki interiérového vybaveni

Detailni dokumentace jednotlivych prvka interiérového vybaveni suvedenim rozmérti, detailti provedeni,
pouzitych materialii v¢. technickych parametrti, barevné feseni

Rozpocet

Vizualizace interiérti

A

B
C
D

O

DPSINT v ¢asti E bude obsahovat:

podrobny soupis praci a dodavek s vykazem vymeér, podle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist tak, aby DPSINT mohl slouzit pro vybér zhotovitele interiérového vybaveni

soupis praci a dodavek nesmi obsahovat obchodni nazvy vyrobki a vyrobcti a musi zahrnovat podrobnou
specifikaci pozadovanych technickych parametrti a standardt, které jednoznacné vymezuji pouzité polozky
Soupis praci a dodavek musi obsahovat vedlejsi a ostatni naklady, které nejsou zahrnuty v jinych polozkach
soupisu praci a dodavek, avSak souvisi se zhotovenim interiérového vybaveni stavby a jsou pro jeho realizaci
nezbytné (napf. zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni, zpracovani vyrobni dodavatelské
dokumentace, naklady na pojisténi, bankovni zaruky, zafizeni pracovisté, koordinacni ¢innost a jiné vedlejsi
rozpoctové naklady apod.)

Zhotovitel ru¢i za spravnost a uplnost soupisu praci a dodavek a jeho navaznost na jednotlivé soucasti
projektové dokumentace

ocenény soupis praci a dodavek s vykazem vymér podle individualni kalkulace nebo aktualni nabidky na trhu
(rozpocet)

DPSINT bude slouzit Objednateli k vybéru zhotovitele interiérového vybaveni. Pro vybér zhotovitele interiérového
vybaveni Zhotovitel pfipravi:

a)
b)

1 x kompletni paré DPSINT v datové needitovatelné podobé (pdf) na vhodném datovém nosici.
1x kompletni soupis praci a dodavek vSech ¢asti DPSINT v editovatelné podobé (napt. v programu excel) na
vhodném datovém nosici se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych polozek, souctovych polozek,
oddilt a objekttt s uzamcenymi sloupci, v nichz jsou uvedeny pocty mérnych jednotek, buriky, které maji byt
chranény proti prepisu budou uzamdceny.
Soupis praci a dodavek nesmi obsahovat zadné cenové udaje.
Soupis praci ani jiné ¢asti DPSINT nesmi obsahovat obchodni nazvy vyrobkil a vyrobct platné pro urcité
dodavatele.
Formalni pozadavky:
DPSINT pro vybér zhotovitele interiérového vybaveni bude pfedan Objednateli v podobé vhodné pro
zvefejnéni v elektronickém nastroji Objednatele. K tomu ti¢elu je nutné dodrzet tyto zasady:
e Nazvy jednotlivych datovych souborti nesmi byt prilis dlouhé (max. 10 znak) a musi byt zapsany
bez diakritiky (Zhotovitel bude oznadovat jednotlivé soubory tak, jak uvedeno v ZADANT).
e  Datové soubory musi byt ulozeny tak, aby nezahrnovaly ,ZIP“ v ,ZIPu”.

Zhotovitel ru¢i Objednateli za to, Ze DPSINT bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a nese
odpovédnost za piipadnou skodu, ktera vznikne Objednateli s porusenim uvedené povinnosti Zhotovitelem.

Diléi etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna pfedanim dokumentace DPSINT v rozsahu vySe stanoveném
Objednateli.

G. ZPRACOVANI DOKUMENTACE PRO PODANi ZADOSTI O DOTACI OPZP (PDOPZP) podle odst. 2.1.3.7 této

smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této etapy bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluzby a
vykony:

dokumentace pro podani zZadosti o dotaci podle podminek aktualné vypsané vyzvy
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Zikladni struktura PDOPZP:

a)

b)
9

d)

Projektova dokumentace (v rozsahu DSP v¢. polozkového rozpoctu, zpracovaného v co nejvyssi podrobnosti
vztazené k aktualni rozpracovanosti projektové dokumentace) s rozdélenim na uznatelné a neuznatelné
naklady

Energeticky posudek dle vyhlasky ¢. 141/2021 Sb. v platném znéni, zpracovany energetickym specialistou
Prtikaz energetické narocnosti budovy (PENB) dle vyhlasky ¢. 264/2020 Sb. v platném znéni, pro stav po
realizaci projektu

Posudek na vyskyt chranénych zivocicht (doda Objednatel)

Casové udaje:

zvefejnéni podminek vyzvy OP ZP se piedpoklada v 01/2025
podani zadosti se predpoklada do konce 03/2025

H. TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RIZENI NA VYBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) A VYBER
ZHOTOVITELE INTERIEROVEHO VYBAVENI STAVBY (HNINT) podle odst. 2.1.3.8 této smlouvy

a) Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty zajisti pro Objednatele odpovédi na dotazy ucastnik
zadavaciho fizeni v rdmci pozadavkii na vysvétleni zadavaci dokumentace v priibéhu realizace zadavaciho fizeni na

vybér zhotovitele stavby podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek za nasledujicich podminek:

dotazy dodavatelti a icastnikti zadavaciho fizeni, tj. Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace, vztahujici se
k projektové dokumentaci, pfeda Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobé

Zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy dodavateli a tcastnik(i zadavaciho fizeni nejpozdéji do 3
pracovnich dnti bez ohledu na rozsah a slozitost vécného obsahu a zasle je v elektronické podobé zadavateli;
nedodrzenim této lhiity se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si védom toho, ze v pfipadé
pochybeni Objednatele v zadavacim fizeni, které bude zptisobeno prodlenim Zhotovitele, uhradi Objednateli
veskeré sankce, které mu budou udéleny nebo naklady zmaieného zadavaciho fizeni, pokud by necinnosti
Zhotovitele doslo ke zmateni zadavaciho fizeni

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahajeni zadavaciho fizeni do skoncent lhtity pro podani nabidek své
poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhtité na dotazy dodavatelt a icastnikti zadavaciho
fizeni odpovédét; Objednatel sdéli Zhotoviteli terminy, ve kterych bude zadavaci fizeni probihat pisemné
nejpozdéji 2 kalendaini dny pred zahajenim zadavaciho fizeni

b) Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzeni nabidek uicastnikii

zadavaciho Tizeni, pfedlozenych v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,
v podrobnostech soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér. Posouzeni vSech predlozenych
nabidek bude zaméfeno na:

kontrolu tplnosti ocenénych polozek v jednotlivych nabidkach podle vykazu vymér z DPS, ktery byl soucasti
zadavaci dokumentace

kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejich pfiméfenosti vzhledem k navrzenym prvkiam v projektové
dokumentaci, posouzeni, zda nékteré polozky nevykazuji znaky mimoradné nizké nabidkové ceny ve smyslu
ust. § 113 zakona ¢. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou vsechny polozky ocenény, pfipadné zda nékteré z polozek
nejsou ocenény nulovymi cenami

Objednatel stanovi ti¢astnikiim zadavaciho fizeni v zadavacim fizeni povinnost uvést u jednotlivych polozek
vykazu vymér, jaké konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a oceruji ve své nabidce, na zakladé toho provede
Objednatel posouzeni splnéni technickych parametrii jednotlivych prvka ocenénych tcastniky zadavaciho
fizeni v nabidkach vzhledem k pozadavkim na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci
vypracovani pisemného prehledu zavad zjisténych v nabidkach, s uvedenim navrhit na pisemné vysvétleni
nabidek v pfipadé nejasnosti, dolozeni technickych listti ¢ jinych doklada k prokazani splnéni technickych
parametrii stanovenych v DPS

posouzeni pisemnych vysvétleni nabidek uicastnikt zadavaciho fizeni

zpracovani konecného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkam s konkretizaci téch prvka a polozek,
které nevyhovuji pozadavkiim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimofadné nizké nabidkové ceny, nebo které
nejsou v nabidce ocenény

sva stanoviska k jednotlivym nabidkam je Zhotovitel povinen obhajit ve spravnich fizenich a pfi kontrolach,
stejné jako pfi realizaci stavby vybranym dodavatelem

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonceni Ihtity pro podani nabidek do vybéru nejvhodnéjsi nabidky
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobi poskytovat Objednateli ¢innosti vyse
sjednané

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna ukoncenim procesu posuzovani nabidek.

Obchodni podminky strana 30



’ = Invest CZ
tender

@ Mendelova
@ univerzita
@ v Brné

@

+MENDELU — Rekonstrukce objektu K — projektovd dokumentace”

I VYKON AD PRI REALIZACI STAVBY podle odst. 2.1.3.9 této smlouvy

e  Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty bude béhem provadéni stavby reprezentovat

Objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zajmu v rozsahu

stanoveném touto smlouvou, bude mit kdykoliv pfistup na misto provadéni stavby a k dodavkam s ni souvisejicich, at

jsou ve stadiu pfipravy ¢i vyroby a bude na misto stavby pravidelné dochazet. Zhotovitel bude v této souvislosti
zejména opravnén a povinen:

zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pripadné
zastupce vedouciho inZenyra projektu za soucinnosti specialistti jednotlivych profesi

provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obecné shodé s DSP, SP a DPS

pravidelné informovat Objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit Objednateli jakékoli chyby ¢i
nedostatky zjisténé AD; rozumi se, Ze Zhotovitel provadi AD na stavbé proto, aby provétoval prace na stavbé
a stavbu samou a poskytoval Objednateli tidaje na zakladé reprezentativnich vzorkd, Ze jakakoliv zjisténi
béhem AD jsou v souladu s vychozimi predpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna ve shodé s DPS.
Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo opomenuti zhotovitele
stavby, poddodavatele zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které provadéji vykony v souvislosti
se stavbou, ani za to, kdyz tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodé s DPS, a dale za kontrolu a
dozor provadény technickym dozorem stavebnika (TDS), zhotoviteli stavby, poddodavateli zhotovitele stavby
ajakymkoli jinym osobam, ani za stavebni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie nebo vykony téchto
subjektd, ani za bezpe¢nostni opatfeni ve vztahu ke stavbé

Zhotovitel bude ve spolupraci s TDS vysvétlovat pozadavky a podminky zakazky, a bude tedy také hodnotit
jednani jak zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytecného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné pozadovana Objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vyda v nejkratsi mozné dobé
pisemné osvédceni tykajici se vSech pozadavki, pohledavek, neshod a jinych rozport mezi Objednatelem a
zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pfi provadéni dila nebo vysvétleni DPS; Zhotovitelova vysvétleni
a zjisténi budou ve shodé se zamérem a ticelem DPS a budou mit psanou nebo grafickou formu; Zhotovitel
nebude takovato zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za pfipadné rozpory vzniklé
z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-li pofizeny v dobré vife a odborné spravné

ve spolupraci s TDS bude mit Zhotovitel pravo odmitnout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat DPS;
pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvlasini kontrolu nebo zkousku
stavby tieti stranou, aby se zjistilo dodrzovani DPS, at byla zkouSena stavba cela ¢i jeji ¢ast vyrobena,
instalovana nebo dokonceng, ¢i nikoliv; Zhotovitel bez zbyteného prodleni zkontroluje nebo jinym patficnym
zplisobem ovéii dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské vykresy, technicka data vyrobkt, vzorky,
odpovidaji-li stavbé, jak je pfedepsano v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat
prijeti souboru, jehoZ je prvek soucasti

pripravovat pro Objednatele ke schvaleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a doplnkim oproti DPS a ve
spolupraci s TDS bude mit pravo nafidit malé tipravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin a budou
pritom ve shodé s celkovym zamérem DPS. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prav Zhotovitele jako
reprezentanta Objednatelovych zajmt béhem doby provadéni stavby nebude upraven nebo rozsifen bez
spole¢ného Zhotovitelova a Objednatelova pisemného souhlasu

Objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDS ucini soucasti smlouvy o dilo mezi Objednatelem
a zhotovitelem stavby.

Pro vylouceni pochyb ohledné ¢innosti AD pri feSeni zmén stavby v pribéhu jeji realizace a prfi odsouhlasovani

zménovych listi, uvadi dale Objednatel postup pfi feseni zmén, ktery bude uveden ve smlouvé se zhotovitelem

stavby:

Jsou-li v ramci realizace stavby pozadovany zmény stavby, predklada zhotovitel stavby zménové listy, které jsou

projednany mezi zhotovitelem stavby, objednatelem a Projektantem.

Pii projednani zmény:

Zhotovitel stavby pii projednani zmény predklada a zarucuje:

Predklada technicky popis, odtivodnéni a ROZPOCET zmény;

Vyzaduje-li zména zpracovani PD ¢i zmény PD, zajisti zpracovani PD a projednd ji s projektantem; projektové
zpracovani zmény musi vzdy zohlednit veskeré navaznosti na jednotlivé dil¢i ¢asti PD;

Zarucuje, Ze technické feSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

Zaruéuje, 2e ROZPOCET zmény je zpracovan v souladu se smlouvou;

Zarucuje, Ze nasobky a soucty pouZzité pfi vypoctu ceny zmény jsou matematicky spravné;

Odstranuje nedostatky a predklada upravené navrhy feseni zmény podle pfipominek Projektanta a TDS.

Projektant pfi projednani zmény provétuje:
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e  Provéfuje, zda zména byla vyvolana v dtsledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odtivodnéni zmény, které
zpracoval zhotovitel stavby, a ovéfuje nezbytnost provedeni zmény vzhledem k PD a situaci na stavbé pri
realizaci stavby;

e  Vyzaduje-li zména zpracovani PD ¢i zmény PD, ovéfi spravnost zhotovitelem stavby zpracované zmény PD
zejména ve vztahu k ptivodni PD a ve vztahu k navaznostem na jednotlivé dilci ¢asti PD;

e  Provéfuje a potvrzuje spravnost technického feseni zmény a jeho soulad s PD;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni polozek ROZPOCTU zmény podle smlouvy;

e  Potvrzuje, Ze zhotovitelem stavby stanovena cena zmény odpovidd / neodpovida cenové kalkulaci, kterou by
zménu ocenil Projektant.

TDS pii projednani zmény provétuje:

e  Provéfuje spravnost nasazeni jednotkovych cen podle smlouvy, a spravnost vypoctu ceny zmény
v ROZPOCTU zmény;

e Na zakladé stanoviska Projektanta ovéfuje moznost a potfebnost provedeni zmény vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci stavby.

Projednana zména dolozena cistopisem (konecnym znénim) Zménového listu se predklada objednateli ke
konec¢nému schvaleni.

SPOLUPRACE PO DOKONCENI STAVBY

Zhotovitel poskytne pro Objednatele tyto sluzby a vykony:

e bude se tcastnit pfedani a pfevzeti stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby

e ovéfi spravnost dokumentace skute¢ného provedeni, kterou predklada zhotovitel stavby pii predani a prevzeti
stavby

e bude spolupracovat a i¢astnit se kolaudacniho fizeni ¢i jiného zptisobu piedani stavby do uzivani

e ve spolupraci s TDS bude dohliZzet nad odstranénim zjisténych vad a nedodélkti zhotovitelem stavby ve
stanovené lhtté a kvalité

e ve spolupraci s TDS bude zjistovat zavady na stavbé v pritbéhu zarucni Ihiity sjednané se zhotovitelem stavby

e ve spolupraci s TDS pfed vyprsenim jednoho roku provozu po kolaudaci stavby ptekontroluje odstranéni vad,
které Objednatel reklamoval béhem zaruc¢ni doby a provéfi, zda zhotovitel stavby fadné odstranil reklamované
vady v souladu s DPS, zkontroluje zaruky a garance véetné zarucnich lhtit a vyda zavérecna potvrzeni o stavu
stavby z hlediska projek¢niho feSeni.

Diléi etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna provedenim c¢innosti v rozsahu vyse stanoveném a vydanim
kolaudacniho souhlasu.
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