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Vefejna zakazka na sluzby

zadavana podle § 6
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen zdkon) pod nazvem:

~Rekonstrukce a modernizace technologie pro upravu a méreni
stajového prostredi v objektu M — projektova dokumentace — III*

verejna zakazka malého rozsahu (VZMR)

OBCHODNI PODMINKY

Obchodni podminky jsou soucasti zadavaci dokumentace a obsahuji text smlouvy obligatorniho charakteru, ktery je pro
dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém navrhu smlouvy piedkladaném v ramci
nabidky akceptovat. Pro zajiSténi textu obchodnich podminek proti opravam a pfepisim je text obchodnich podminek
zvefejnén na profilu zadavatele ve formatu pdf. Obsah obchodnich podminek miize dodavatel pfi zpracovani navrhu
smlouvy doplnit pouze v téch castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Text se dopliiuje rukou do vytisténého
textu nebo elektronicky do pdf. (viz pokyny v odst. 13.5. Zadavacich podminek) a takto doplnény text se vraci jako soucast
nabidky.
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Evidencni cislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

+Rekonstrukce a modernizace technologie pro tpravu a méfeni stajového prostiedi v objektu M*

SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL:
Mendelova univerzita v Brné (zkratka MENDELU)
Sidlo: Zemédélska 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupeny: prof. Dr. Ing. Janem MareSem, rektorem
Ke smluvnimu jednani opravnéni: prof. Dr. Ing. Jan Mares, rektor
Ing. Jifi Sevéik, kvestor
V technickych zalezitostech: Ing. Tomas Dosoudil, SO MENDELU, tel. 733 144 365, email:
tomas.dosoudil@mendelu.cz
1CO: 62156489
DIC: CZ62156489
Bankovni spojeni: Komercni banka Brno
Cislo uétu: 7200300247/0100, 7200300237/0100
(dale jen ,Objednatel")
a
ZHOTOVITEL:
SIALo:
ZastOUPENY: e e e
IC: e
DIC: e,
Bankovni spojeni: .
zapsany v obchodnim rejstfiku vedenému .................... souduv............... , Sp. ZI.........

v pripadé, Ze nabidku poddvd vice dodavatelii spolecné (spolecnd iicast dodavatelil), uvede ticastnik
zaddvaciho ¥izeni v predchozim odstavci Ndzev spolecnosti dodavatelii (pokud ji stanovi), adresu
spolecnosti, osobu/by opravnéné jednat za spolecnost a bankovni spojeni, které bude spolecnost
pouzivat. Ostatni iidaje v pfedchozim odstavci se nevypliuji. Identifikacni iidaje jednotlivijch
dodavatelii — clenii spolecnosti dodavatelii uvede ticastnik zaddvaciho fizeni do ndsledujici édsti:

Vedouci tcastnik spolecnosti: = ciieiieiiiiiiiieiieiieiitiittietietietietietiesiececceccnns
sesidlem: e
I
DIC:
ZaStOUPEN: e
na zakladé zmocnéni podle smlouvy o spolecnosti

zapsany v obchodnim rejstfiku vedenému .................... souduv............... , Sp. ZI.........
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Clen spoleé¢nosti:

sesidlem: e
I e
DIC:
ZaStOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstfiku vedenému .................... souduv............... , Sp. ZI.........

Clen spoleé¢nosti:

sesidlem: e
I e
DIC:
ZaStOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstfiku vedenému .................... souduv............... , Sp. ZI.........

Clen spoleé¢nosti:

sesidlem: e
IC: e,
DIC: e,
ZaStOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstfiku vedenému .................... souduv............... , Sp. ZI.........
(dale jen ,,Zhotovitel”)

(doplni iicastnik zaddvaciho Fizeni)

uzavreli podle zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (OZ), ve znéni pozdéjsich piedpisi,
smlouvu o dilo tohoto znéni:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavfena na zdkladé vysledkti zadavaciho fizeni podle § 6 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpisii (dale jen , zadavaci fizeni”) na vefejnou zakazku zadavanou pod nazvem ,Rekonstrukce
a modernizace technologie pro upravu a méfeni stajového prostiedi v objektu M — projektova dokumentace - III“, v némz
Zhotovitel predlozil vitéznou nabidku (dale jen ,NABIDKA“) zpracovanou podle zaddvaci dokumentace Objednatele (dale jen
,ZADAVACI DOKUMENTACE"). Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsazené v nésledujicich ustanovenich této

smlouvy, p¥iem? za zavazné se pro obé smluvni strany povazuje rovnéz NABIDKA a ZADAVACI DOKUMENTACE.

CLANEK 1.
VYMEZENI POJMU

Pro tcely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

11 INVESTICNI AKCE A PRAVNI PREDPISY

Zamérem Objednatele je zrealizovat investi¢ni akci s nazvem , Rekonstrukce a modernizace technologie pro tpravu a
méfeni stajového prostfedi v objektu M“. Investi¢ni akce zahrnuje zakladni procesy, tj. pfipravu, vlastni realizaci, pfedani
a uvedeni do provozu. Pfedmétem této smlouvy je zajisténi faze piipravy Investicni akce (4j. zpracovani projektové

dokumentace) a vykon inzenyrské ¢innosti Zhotovitele pfi realizaci Investi¢ni akce a vykon dozoru projektanta.
1.1 PRAVNI PREDPISY

Pro tucely této smlouvy jsou zadvazné tyto pravni pfedpisy:

a) Zakon ¢. 283/2021 Sb., Stavebni zakon (dale jen ,stavebni zakon*)

b) Vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb (dale jen , vyhlaska o DS)

c) Pravni pfedpisy souvisejici s Investi¢ni akci (hygienické, technické, pracovné pravni apod.)

1.2 Vysledkem Investi¢ni akce je provedeni zaméru (ve smyslu § 4 Stavebniho zakona), tj. stavby, pficemz ve

smyslu § 6 Stavebniho zékona se jedna o zménu dokoncené stavby.
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1.2

1.3

14

OBJEDNATEL / UZIVATEL

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Objednatelem se pro ucely této smlouvy rozumi subjekt, oznaceny takto v zahlavi této smlouvy, ktery objednal
a zadal pfedmét plnéni specifikovany v této smlouvé. Objednatel je ve smyslu stavebniho zakona oznacovan
téz za stavebnika.

ZMOCNENT

Objednatel timto zmociiuje (povétfuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zastupce ve vsech zélezitostech
zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provadéni jednotlivych stupnt projektové dokumentace, zejména pii
ziskavani vSech nezbytnych souhlasnych vyjadfeni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych pravoplatnych povoleni
od dotcenych spravnich organti a fyzickych nebo pravnickych osob, které jsou uvedeny v této smlouvé nebo
které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Na zadost Zhotovitele preda
Objednatel Zhotoviteli pisemnou plnou moc jako samostatny dokument.

UZIVATEL

Uzivatelem je vefejna vysoka skola (Mendelova univerzita v Brné - zkratka MENDELU), ktera bude
zrealizovanou a dokoncenou Investi¢ni akci uzivat. Uzivatel se bude podilet na vSech procesech Investi¢ni akce
ve vSech fazich jeji realizace. Objednatel v priibéhu realizace pfedmétu plnéni podle této smlouvy urci
konkrétni osoby uzivatele, které budou opravnény ke konzultacim se Zhotovitelem.

ZHOTOVITEL

1.3.1

1.3.2

1.3.3

134

Zhotovitelem se pro tcely této smlouvy rozumi subjekt oznaceny takto v zahlavi této smlouvy. Zhotovitelem
je ve smyslu stavebniho zakona projektant.

Realizacnim tymem Zhotovitele se rozumi tym osob Zhotovitele, ktery zajistuje podle této smlouvy zpracovani
projektové dokumentace (PD), vykonu inZenyrskych &innosti (IC) a provedeni technické pomoci (TP), a to bez
ohledu na to, zda se jedna o zameéstnance Zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je plné pravné a odborné zptisobily k fadnému a véasnému plnéni vsech povinnosti
vyplyvajicich mu z této smlouvy a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dilo v odpovidajici kvalité a za tim
tcelem provést veSkeré odborné cinnosti a vynalozit veskerou odbornou péci, jakou je mozno od ného
spravedlivé ocekavat, jakozto od odborné osoby disponujici vSemi potiebnymi znalostmi, schopnostmi a
technickymi moznostmi. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych v této smlouvé, zejména
dle pozadavka Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veskerou odbornou dovednosti, péci a pili
odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo mozno provést ve vsech jejich castech za touto
smlouvou stanovené naklady.

Zhotovitel je povinen v priibéhu zpracovani PD dbat na maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového navrhovaného feSeni a potlacovat bezdivodné zakladani takzvanych vyvolanych investic.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila navrhnout v PD pro realizaci stavby vyrobky, materialy a technologie,
které vyhovuji standardu pozadovaného Objednatelem, a to jak zhlediska pofizovacich naklad®, tak i
z hlediska nakladii na budouci provoz a udrzbu stavby, a které maji takové vlastnosti, které zaruci vysokou
technickou troven a kvalitu stavby a jeji ekonomicky provoz celou dobu pfedpokladané Zivotnosti stavby.
Stavba zrealizovana podle PD Zhotovitele, za pfedpokladu provadéni fadné tidrzby ze strany Objednatele,
musi plnit stavebné technicky tcel, pro ktery je realizovana. Zhotovitel se zavazuje pfi zpracovani PD
navrhovat inovativni feSeni s vyuzitim prvka vysoké technické tirovné.

PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

14.1

14.2

1.4.3

14.4

Zhotovitel je opravnén zadat ¢ast plnéni, ke kterému se touto smlouvou zavazal, zejména provedeni specialnich
vykonti (profesi), poradciim a specialistiim z fad tfetich osob (dale téZ jen ,poddodavatelé”).

Zhotovitel prebira plnou odpovédnost za veskera plnéni, ktera pfevezme od poddodavatelt, tzn., Ze Zhotovitel
za plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy realizovanych prostiednictvim poddodavatelii nadale
odpovida tak, jako by plnil sam.

Pokud Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, musi se takovy
poddodavatel podilet na plnéni pfedmétu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokazal splnéni
kvalifikace. Pokud to neni mozné, je Zhotovitel opravnén takového poddodavatele vyménit za jiného za
piedpokladu, Ze jiny poddodavatel prokaze kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci
prokazal ptivodni poddodavatel. Doklady o prokazani kvalifikace je Zhotovitel povinen piedloZit Objednateli.

Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podminky vii¢i svym poddodavatelim spocivajici ve férovych
podminkach platebniho systému a v zajisténi distojnych pracovnich podminek. Zhotovitel se zavazuje po
dobu trvani této smlouvy dodrzovat vii¢i svym poddodavateliim srovnatelné smluvni podminky, jaké ma sam
sjednany s Objednatelem, zejména v oblasti rozdéleni rizika, platebnich podminek a smluvnich pokut, a to
s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele.
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15 DILO
1.5.1

15.2

1.5.3

154

1.5.5

1.5.6

Dilem se rozumi pfedmét plnéni podle této smlouvy, tedy zpracovani projektové dokumentace, souvisejicich
inzenyrskych c¢innosti a technickych pomoci. Dilo provede Zhotovitel pro Objednatele v rozsahu podle této
smlouvy. Zkratky pro jednotlivé stupné PD, dil¢i inZzenyrské ¢innosti a ¢innosti v ramci TP jsou pouzity takto:

PR provedeni a vyhodnoceni potfebnych prizkumi

DSP projektova dokumentace pro povoleni stavby (dle Pfilohy ¢. 1 vyhlasky o DS)
SP povoleni zaméru (stavebni povoleni)

DPS projektova dokumentace pro provadéni stavby (dle Pfilohy ¢. 8 vyhlasky o DS)
HN technicka pomoc v ramci zadavaciho fizeni pro vybér zhotovitele stavby

AD vykon dozoru projektanta (dle stavebniho zakona) pfi realizaci stavby

Projektovou dokumentaci (dale téz ,PD”) se rozumi souhrn textovych, tabulkovych a grafickych soubor
zpracovanych Zhotovitelem podle této smlouvy, pfislusnych pravnich predpisti. Pod pojem PD je podfazeno
zapracovani:

a) jednotlivych stupni projektové dokumentace DSP, DPS, jejichz vécny obsah je vymezen v pfiloze ¢. 1 této
smlouvy.

b) piislusnych priizkumt (dale jen ,PR”) podle této smlouvy, které jsou nezbytné jako podklad pro zpracovani
PD, a jejich vyhodnoceni.

InZenyrskou &innosti Zhotovitele (dale téz ,IC“) se rozumi souhrn &nnosti Zhotovitele provedenych
Zhotovitelem podle této smlouvy spojenych s projednanim PD s dotéenymi orgéany, ziskani pfedbéznych a
konecnych stanovisek dotcenych organti a zapracovani zavéru téchto stanovisek do PD, zpracovani zadosti o
vSechna potiebna povoleni k realizaci stavby a zajisténi vydani pravomocnych povoleni a vykon AD pii
realizaci stavby a pfi uvedeni stavby do provozu.

Dozorem projektanta (dale téz ,AD*) se rozumi souhrn tikonti Zhotovitele, které provede podle této smlouvy
za tcelem dozoru nad realizaci stavby podle PD a pii uvedeni stavby do provozu.

Technickou pomoci Zhotovitele se rozumi pomoc Zhotovitele pii vybéru zhotovitele stavby (dale jen , TPHN")
se rozumi souhrn tikond, které provede Zhotovitel podle této smlouvy v priibéhu zadavaciho fizeni na vybér
zhotovitele stavby.

Cenou dila se rozumi honorat Zhotovitele sjednany touto smlouvou za realizaci celého pfedmétu plnéni podle
této smlouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a provedeni inZenyrské ¢innosti a technické
pomoci. Aby byl odliSen pojem ,cena stavby” (v navaznosti na odst. 4.3. této smlouvy), je pro ucely této
smlouvy cena dila oznacena jako ,honorai Zhotovitele” nebo jen ,, honorai”.

1.6 STAVBA, ZHOTOVITEL STAVBY

1.6.1

1.6.2

1.6.3.

Stavbou se pro tcely této smlouvy rozumi pozemni stavba podle ¢l. 4 této smlouvy s nazvem , Rekonstrukce a
modernizace technologie pro tpravu a méfeni stajového prostfedi v objektu M” ve vsech jejich castech, s
prislusenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZenyrské objekty, technologické provozni soubory, prace a
dodavky s jejim provedenim souvisejici. Stavba bude v budoucnu zrealizovana na podkladé PD zpracované
podle této smlouvy.

Cenou stavby se pro ucely této smlouvy rozumi celkové naklady budoucdi stavby tak, jak byly vyprojektované
Zhotovitelem a stanovené za podminek stanovenych v této smlouvé.

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 4.1. této smlouvy na
zakladé projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. Zhotovitelem stavby je ve smyslu stavebniho
zakona stavebni podnikatel.

1.7  TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA (TDS)

1.7.1

1.7.2

Technicky dozor stavebnika (TDS) nebo téz stavebni dozor ve smyslu stavebniho zakona je zastupcem
Objednatele pii pfipravé, realizaci a dokonceni stavby.

TDS pii pfipravé stavby (je-li Objednatelem sjednan nebo urcen) zajistuje pro Objednatele kontrolu praci pri
zpracovani projektové dokumentace a provadéni inzenyrskych cinnosti a technickych pomoci sjednanych
podle této smlouvy, kontroluje harmonogram realizace projektovych praci, inzenyrskych ¢innosti, technickych
pomoci a erpani nakladti za projektové prace, inzenyrské ¢innosti a technické pomoci.

TDS pii realizaci a dokonceni stavby zabezpecuje pro Objednatele kontrolu kvality provadénych praci a
dodavek na stavbé podle projektové dokumentace, fidi kontrolni dny stavby, kontroluje harmonogram
realizace stavby, Cerpani ndkladfi stavby, odstranovani vad stavby a vyjadfuje se ke zménam stavby.
Spolupracuje se Zhotovitelem pii vykonu AD pfi realizaci a dokonceni stavby.

TDS muze Objednatel zajistit vlastnimi kapacitami nebo muze cinnost TDS sjednat dodavatelsky
prostfednictvim odborné zptisobilého subjektu.
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1.7.3 Z povahy ¢innosti TDS vyplyva tzka spoluprace TDS se Zhotovitelem podle této smlouvy a se zhotovitelem
stavby.
1.7.4 Osobu vykonavajici TDS Objednatel Zhotoviteli pisemné oznami.

1.8  KOORDINATOR BOZP

1.8.1 Koordinator BOZP je odborné zptisobila osoba podle § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich predpisti.

1.8.2 Cinnost koordinatora BOZP ve fézi piipravy stavby zajistuje Zhotovitel. Koordinator BOZP ve fézi p¥ipravy

stavby vykonava ¢innosti spojené s vypracovanim navrhu planu BOZP podle piilohy ¢. 6 Nafizeni vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ve

fazi piipravy, tj. od zahéjeni praci na piipravé DSP do pfedani DPS Objednateli.

1.8.3 Cinnost koordinatora BOZP ve fézi realizace stavby zajistuje Objednatel.

1.8.4 Osobu vykonavajici koordinatora BOZP ve fazi realizace stavby Objednatel Zhotoviteli pisemné oznami.

1.9  ZVLASTNI PODMINKY

1.9.3.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.6

1.9.7

1.9.8

1.9.9

1.9.10

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich piedpisti, uvefejnit v registru smluv iplné znéni této smlouvy
v¢. v8ech jejich dodatkt s tim, Ze tato smlouva nabyva ti¢innosti az dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve veiejné
spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu financéni kontroly. Zhotovitel se
zavazuje, Ze poskytne potfebné spoluptisobeni pfi vykonu finan¢ni kontroly a umozni pfistup kontrolnich
organu k potfebnym dokladiim v¢. smluv a souvisejicich dokumentti, které podléhaji ochrané podle
zvlastnich pravnich pfedpisti (napf. obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti) za predpokladu, ze budou
splnény pozadavky kladené pravnimi pfedpisy (napt. zakon ¢. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znéni pozdéjsich
predpisti), a to po celou dobu realizace dila a trvani zaru¢ni lhiity. Stejné podminky spoluptiisobeni pfi
vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych subdodavateli.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich casti podle zdkona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016 Sb., zvefejnit na svém profilu
zadavatele ipIné znéni této smlouvy v¢. vSech dodatkii a pfiloh a vysi skute¢né uhrazené ceny po ukonceni
platnosti smlouvy. Pokud se na Objednatele vztahuje zakon ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, je povinen tuto
smlouvu zvefejnit v souladu s timto zakonem. Zhotovitel je seznamen se skutecnosti, ze poskytnuti téchto
informaci se dle citovanych zakonti nepovazuje za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto
vyslovuje sviij souhlas.

Pfi jakékoliv zméné osob Zhotovitele podle ¢l. 7. odst. 7.7 této smlouvy v priubéhu provadéni dila je
Zhotovitel povinen predlozit Objednateli kvalifika¢ni doklady téchto osob, z nichz bude patrné, Ze nové
navrhované osoby spliuji kvalifikaci stejné jako ptivodni osoby, jejichz prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE. Pokud nové navrhované osoby kvalifikaci nespliiuji, nemohou se
zapojit do plnéni zakazky.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viici jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy minimalné
do uplynuti zaruéni lhiity podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a kontrolni organy budou
mit k témto dokumentiim na vyzadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podminky i u svych
poddodavatelti.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani této smlouvy zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist
pracovnépravnich, tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to viici véem
osobam, které se na plnéni této smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda se jedna o osoby Zhotovitele nebo
jeho poddodavateltr). Zhotovitel se ddle zavazuje zajistit, Ze vSechny osoby, které se na plnéni této smlouvy
podileji (bez ohledu na to, zda se jedna o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelil) jsou vedeny
v ptisludnych registrech (napf. registr pojisténcti SSZ a maji p¥isluina povoleni k pobytu v CR).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani této smlouvy zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist
z oblasti prava ochrany zivotniho prostfedi, jez naplnuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou
klimatu, vyuzivanim zdrojii a udrzitelnou spotiebou a vyrobou, pfedevsim zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni
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21

2.2

2.3

pozdéjsich predpisti a zasady citovanych pravnich piedpisii zahrnout do zpracovavané projektové
dokumentace. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit zdkonem ¢. 541/2020 Sb. a zajistit fadné
ekologické tfidéni odpadu.

CLANEK 2.
PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA

PREDMET SMLOUVY, DILO

211

212

2.1.3

Piedmétem této smlouvy je zavazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dilo, na vlastni naklady a
nebezpeci, kterym se pro ucely této smlouvy rozumi vypracovani jednotlivych stupnia PD stavby "
Rekonstrukce a modernizace technologie pro tpravu a méteni stajového prostredi v objektu M“ a poskytnuti
veskerych dalsich IC a technickych pomoci v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dale téz jen ,dilo”).
Objednatel se zavazuje dilo prevzit a uhradit Zhotoviteli jeho cenu, pficemz uhrazenim kterékoliv z casti dila
prechazi vlastnické pravo a nebezpeci Skody k uhrazené ¢asti dila na Objednatele.

Dilo dle pfedchoziho odstavce zahrnuje i poskytnuti veskerych odbornych a souvisejicich sluzeb a vykont
Zhotovitelem, které jsou nezbytné k fadnému a véasnému vypracovani PD a poskytnuti IC a technické pomoci
v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z této smlouvy, pfislusnych pravnich pfedpisti a norem, piipadné
vlastnosti obvyklych vzhledem k povaze a rozsahu stavby.

Dilo dle této smlouvy se &leni na jednotlivé stupné PD a IC a technické pomoci v¢. dalsich vykonti a sluzeb
(etapy), pficemz blizsi specifikace dila je obsazena v piiloze ¢. 1 této smlouvy a v nasledujicich ¢lancich této
smlouvy. Z4kladni ¢lenéni jednotlivych stupritt PD a IC a technickych pomoci (etap) v¢. uvedeni zkratek:

2.1.3.1  zpracovani a provedeni podkladli a prizkumi a jejich vyhodnoceni (PR)
2.1.3.2  zpracovani projektové dokumentace DSP

2.1.3.3  obstarani pravomocného SP

2.1.3.4  zpracovani projektové dokumentace DPS

2135  technickd pomoc v zaddvacim fizeni na vybér zhotovitele stavby (HN)
21.3.6  vykon AD

PODKLADY

Dilo bude realizovano na zdkladé zejména nasledujicich podkladti, které Objednatel piedal Zhotoviteli pfed nebo pii

podpisu této smlouvy:

1)

2)
3)

Studie proveditelnosti s nazvem ,Rekonstrukce a modernizace technologie pro upravu a méfeni stajového
prostfedi v objektu M”, zpracovana projektantem TECHNIKA BUDOV, s.r.o., ICO 60711825 v 11/2023 déle jen
,STUDIE”.

Standardy technologii vybaveni budov Mendelu.

Dalsi podklady, pokud budou nutné, si smluvni strany piedaji v ramci upfesnéni podkladii podle odst. 3.2. a 3.3.

této smlouvy.

FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

23.1

23.2

PD bude zpracovana zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenymi zaméry a pozadavky Objednatele
a s pfipominkami a podminkami pfislusnych instituci. PD bude odpovidat "Standardiim technologii vybaveni
budov Mendelu”. P¥ipadny rozpor mezi CSN a podklady podle ¢l. 2 odst. 2.2 této smlouvy bude projednén
mezi smluvnimi stranami v ramci zpracovani PD.

Zhotovitel zpracuje PD podle p¥isluinych EN CSN a CSN v &stech zavaznych i smérmych. Odchylky musi byt
vzdy odsouhlaseny Objednatelem. Sou&asti PD bude také soupis EN CSN a CSN vztahugjicich se k jednotlivym
stavebnim objektim, provoznim souborim a inzenyrskym objektiim, popft. soupis jinych pfedpisti vztahujicich
se k navrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje vypracovat PD v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy zejména:

. zak. &. 283/2021 Sb., stavebni zékon,

. vyhlaska ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb

e zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti, v piipadé DPS

e  vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.,

e zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisiit a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost, ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisti.
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2.3.3 Kazdy stupen PD (DSP, DPS) bude Objednateli odevzdan

e v2 tisténych vyhotovenich v pfipadé DSP, ve 4 tisténych vyhotovenich v piipadé DPS; dalsi
Objednatelem vyzadana vyhotoveni budou ti¢tovana jako vicetisky. Vzdy nejméné jedno vyhotoveni PD
odevzdané Objednateli musi obsahovat origindl dokumentu pfislusného ufadu, na kterém bylo
predjednano, projednano nebo zaprotokolovano, nebo tvoii piilohu pravomocného rozhodnuti, a
original podpisu a otisku razitka Zhotovitele;

. v 1 datovém vyhotoveni, které bude obsahovat editovatelné soubory, na vhodném datovém nosici,
pfipadné prostfednictvim datového tlozisté Objednatele;

e v 1 datovém vyhotoveni, které bude obsahovat needitovatelné soubory (pdf.), na vhodném datovém
nosici, a v ptipadé DPS téz soupis praci s vykazem vymér v editovatelné podobé.

2.3.4 PD v digitalizované formé bude pfedan se zajisténim antivirové ochrany, pfi nutném zachovani kompatibility
pocitacového prostredi MS Windows a MS Office.

24  SPRAVNI POPLATKY

Spravni poplatky za SP a za piipadna vyjadfeni dotcenych organti, hradi Objednatel, ve vysi, kterou stanovi pfislusny
organ. Spravni poplatky nejsou zahrnuty v honorafi podle ¢l. 5 odst. 5.2. této smlouvy.

25  ZMENY DILA

2.5.1 Smluvni strany se mohou dohodnout na uzavfeni dodatku k této smlouvé, pokud dojde ke zménam dila, které
nejsou podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢.
134/2016 Sb.

2.5.2 Zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 zakona ¢. 134/2016 Sb.

2.5.3 Z4dné zmény dila nebudou zapocaty ani provédény bez ptedchoziho pisemného pokynu Objednatele,
opravnéného jednat ve vécech smluvnich a zadny narok ani pozadavek na zménu honorafe nebo doby plnéni
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn Objednatele pfedem vydan a nebude-li soucasné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym dodatkem k této smlouvé. Aby
administraci zmén dila nebyly brzdény prace Zhotovitele na dile, smluvni strany sjednavaji nasledujici postup:

a) Kazda zména dila bude popsana ve zménovém listu (dale jen ,ZL“) v¢. dopadu do honorafe a doby
plnéni

b) ZL bude smluvnimi stranami projednan a schvélen. Schvaleni zmény za Objednatele potvrdi svym
podpisem projektovy manazer Objednatele.

c¢) Zmény podle ZL podepsaného projektovym manazerem Objednatele mtize Zhotovitel realizovat.

d) Nasledné smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouvé, ktery muze obsahovat soubor (vice) ZL
podepsanych projektovym manazerem Objednatele.

2.5.4 VICEPRACE: Za viceprace se povazuji zmény dila, které nejsou obsazeny v pfedmétu dila podle této smlouvy.
Vicepracemi se méni pfedmét dila, a miize se ménit honoraf nebo doba plnéni. Viceprdce je nutné sjednat
postupem podle odst. 2.5.3. této smlouvy. Zhotovitel nema narok na tthradu jakychkoliv piipadnych vicepraci,
pokud provede zmény, které nejsou obsahem ZL podepsaného projektovym manazerem Objednatele.

2.5.5 MENEPRACE: Za ménéprace se povazuji zmény dila, které jsou obsazeny v pfedmétu dila podle této smlouvy,
ale nebudou provedeny. Ménépracemi se méni predmét dila, a miize se ménit honoraf nebo doba plnéni.
Zhotovitel nema narok na thradu téch casti dila, které nerealizoval. Ménéprace je nutné sjednat postupem
podle odst. 2.5.3. této smlouvy.

2.5.6 Ocenéni vicepraci / ménépraci pfipravi Zhotovitel a pfedlozi je Objednateli ke schvaleni. Pfi ocenéni
vicepraci/ménépraci je Zhotovitel povinen postupovat shodnou logikou kalkulace honorare, jakou pouzil pii
stanoveni honorate v NABIDCE. Piipadny dopad zmén dila do doby plnéni musi Zhotovitel pisemné
odtivodnit.

CLANEK 3.
DOBA TRVANI SMLOUVY, DOBA PLNENI, PREDANI DILA

31 Tato smlouva se uzavira na dobu urditou, a to dobu od zahajeni provadéni dila do doby provedeni vSech ¢innosti
Zhotovitele podle této smlouvy. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a
ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv). Za termin zahajeni plnéni dila

se povazuje termin upfesnéni podkladt mezi smluvnimi stranami podle ¢l. 3. odst. 3.2 této smlouvy.

32  UPRESNENI PODKLADU

3.2.1 Smluvni strany vstoupi v jednani o upfesnéni podkladti pro plnéni této smlouvy, a to bezodkladné po podpisu

Obchodni podminky strana 8
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3.2.2

této smlouvy. Objednatel pfeda Zhotoviteli podklady podle ¢l. 2. odst. 2.2 této smlouvy (pokud je jiz Zhotovitel
nema k dispozici). Na zdkladé dostupnych podkladti si smluvni strany upfesni rozsah budouci stavby a
pozadavky Objednatele na stavbu. Smluvni strany vyhotovi pisemny protokol o tom, ke kterému datu se
povazuji podklady za upfesnéné. Den podpisu protokolu o upfesnéni podkladii je dnem zahajeni plnéni
Zhotovitele podle této smlouvy a den rozhodny pro pocitani lhiit pInéni Zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze nebude-li pisemné sjednano jiné datum upfesnéni podkladti ve smyslu odst.
3.2.1 této smlouvy, povazuji se pfedmétné podklady za upiesnéné uplynutim 15. kalendainiho dne po
oboustranném podpisu této smlouvy, v takovém piipadé je tedy rozhodnym dnem ve smyslu odst. 3.2.1 této
smlouvy 16. kalendaini den po oboustranném podpisu této smlouvy.

33  LHUTY PLNENI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje plnit pfedmét této smlouvy v terminech a lhiitach sjednanych nasledovné:

A: PD a souvisejici IC pro ziskani p¥islu§ného povoleni:

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

Vypracovani a pfedani PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (PR) ve lhiitdich a terminech, které Zhotovitel
potfebuje k tomu, aby mohl zah4jit a dokoncit praci na zpracovani piislusného stupné PD.

Vypracovani a pifedani PD podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy (DSP) nejpozdéji do ......... kalendafnich dnt
(doplni icastnik zaddvaciho fizeni) od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Obstarani pravomocného SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy s pfedpokladem do ............ kalendainich dntt
(doplni iicastnik zaddvaciho fizent) od dokonceni a pfedani DSP. Smluvni strany berou na védomi, ze skutec¢ny
termin nabyti pravni moci uvedeného rozhodnuti je ovlivnén pfislusSnymi spravnimi postupy. Zhotovitel je
v8ak povinen postupovat tak, aby k jeho vydani doslo v mezich piislusnych pfedpisii v co mozna nejkratsi
dobé, a nezavdavat piislusnym tfadtm priciny k prodluzovani postupti (napt. pfedavanim nekompletnich
podkladii). Objednatel pozaduje, aby mu Zhotovitel piedlozil kopie odeslanych a podanych zadosti uréenych
dotéenym organtim statni spravy s jasné vyznacenym datem odeslani jednotlivym organtim statni spravy, a to
za tcelem posouzeni splnéni lhiity podle tohoto odstavce. V pfipadé, Ze organ statni spravy nevyda stanovisko
ve lhtité 30 dnti od doruceni zadosti Zhotovitele, prodluzuje se lhtita stanovend v tomto odstavci o dobu, po
kterou byl dotéeny orgéan statni spravy v prodleni.

Vypracovani a pifedani PD podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (DPS) nejpozdéji do ......... kalendafnich dnt
(doplni icastnik zaddvaciho fizeni) od terminu podle odst. 3.2 této smlouvy.

Lhiita plnéni podle této smlouvy pro PD ve stupni DPS je stanovena s pfedpokladem kontinualniho zpracovani
bez pfetrzek pro vyfizeni pravomocného SP s tim, Ze pfipadné podminky SP budou do nasledujiciho stupné
DPS zapracovany v prabéhu jeho zpracovani.

Po ptedani PD v jednotlivych etapach smluvni strany zahaji akceptacni fizeni dle ¢l. 3. odst. 3.4. této smlouvy.

B: Technicka pomoc:

3.3.6

3.3.7

Zhotovitel provede pro Objednatele technickou pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby podle
odst. 2.1.3.5 (HN) této smlouvy:

- pfedpoklad zahéjeni vykonu HN: cca 30 kalendainich dnti po predani DPS podle odst. 3.3.4 této smlouvy

- pfedpoklad ukonceni vykonu HN: cca 120 kalendainich dnti po piedani DPS podle odst. 3.3.4 této smlouvy
Bez ohledu na predpokladané lhtty uvedené v odst. 3.3.6 této smlouvy konc¢i vykon HN provadény
Zhotovitelem podle této smlouvy provedenim ¢i obstaranim vSech tikonti Zhotovitele, které tato smlouva

predpoklada, ¢i které plynou z povahy zadavaciho fizeni podle zdkona ¢. 134/2016 Sb. (tj. skutecné ukonceni

vykonu HN).

Zhotovitel je povinen pfi realizaci HN respektovat terminy a lhlity stanovené zakonem ¢. 134/2016 Sb.

v platném znéni, tj. zejména:

a)  poskytnout Objednateli odborné odpovédi na dotazy ucastniki zadavaciho fizeni nejpozdéji do 3
pracovnich dnii od jejich obdrzeni od Objednatele prostfednictvim e-mailové zpravy,

b)  provést dalsi ukony HN nejpozdéji do 7 pracovnich dnti obdrzeni pozadavku od Objednatele, pokud
mezi smluvnimi stranami nebude dohodnuto jinak.

C: Autorsky dozor:

3.3.8

Vykon autorského dozoru v pribéhu realizace a pfi dokonceni stavby podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy (AD)
bude zahajen ke dni pfedani staveniSté zhotoviteli stavby a ukoncen vydanim kolaudacniho souhlasu
(uvedenim stavby do trvalého provozu).

- pfedpokladana lhiita vykonu AD odpovida pfedpokladané lhiité realizace stavby 8 mésicti.

Bez ohledu na uvedené terminy a lhiitu konci vykon AD provadény Zhotovitelem dle této smlouvy
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provedenim ¢i obstaranim vSech tikonti Zhotovitele, které tato smlouva pfedpoklada, ¢i které plynou z povahy
¢innosti Zhotovitele, popf. z povahy stavby (tj. skutecné ukonceni vykonu AD).

34  PREDANI DILA

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

Jednotlivé dokoncené etapy dila podle odst. 2.1.3 této smlouvy pieda Zhotovitel Objednateli ve sjednanych
terminech ¢i lhiitach podle odst. 3.3. této smlouvy. Povinnost Zhotovitele pfedat pfislusnou etapu dila je
splnéna, je-li pfislusna etapa dila pfedana vcas, ve stavu odpovidajicim pozadavkiim vyplyvajicim z této
smlouvy, aje schopna uzivani k ticelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokoncenou etapu dila neni Objednatel
povinen pfevzit. Obdobné neni Objednatel povinen pfevzit etapu dila, ktera vykazuje vady a nedodélky. Celé
dilo je dokonceno zrealizovanim a pfedanim vsech etap dila Zhotovitelem Objednateli.
O predani kazdé etapy dila poiidi smluvni strany pisemny protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci obou
smluvnich stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnich stran.
Projektova dokumentace DSP musi byt zpracovana tak, aby umoznovala vydani pfislusného povoleni (SP).
Pokud se po predani tohoto stupné PD prokaze, ze PD nespliiuje tuto podminku, anuluje se jiz vydany
predavaci protokol podle odst. 3.4.2 této smlouvy. Po napraveni nedostatkti PD, které vedly k tomu, Ze nebylo
vydano pfislusné povoleni, podepisi smluvni strany novy piedavaci protokol, v némz bude uvedeno skutecné
datum piedani PD, ke kterému byly nedostatky PD odstranény tak, aby PD vyhovovala vydani pfislusnych
povoleni.
Nejpozdéji 14 kalendainich dnti (v pfipadé DSP, DPS) pied zavéretnym piedanim kazdého jednotlivého
stupné PD dle této smlouvy predlozi Zhotovitel Objednateli jedno kompletni vyhotoveni piislusné
dokumentace k vyjadieni, a to v datové podobé (jak v editovatelné formé, tak v pdf) a v tisténé podobé v 1
vyhotoveni. Toto vyjadieni provede zastupce Objednatele pisemnou formou nejpozdéji 14 kalendarnich dnti
a soucasné zahaji akceptacni fizeni podle odst. 3.4.5. této smlouvy.
Akceptacni fizeni:
V ramci akcepta¢niho fizeni Objednatel rozhodne, zda ma Zhotovitel pokracovat v dalsich etapach dila a za
jakych podminek.
3.4.5.1 Pokud Zhotovitel v pfislusném stupni PD dodrzel cenu stavby podle ¢l. 4 odst. 4.3. této smlouvy a
Objednatel nema k PD zadné piipominky, je akceptace dokoncena. Pokud Zhotovitel v pfislusném
stupni PD dodrzel cenu stavby podle ¢l. 4 odst. 4.3. této smlouvy a Objednatel ma k PD pouze dil¢i
piipominky, je Zhotovitel povinen pfipominky zapracovat, piipadné pfislusny stupen PD upravit dle
piipominek Objednatele. Akceptace miize byt dokoncena, jakmile Zhotovitel dil¢i pfipominky
Objednatele v PD zohledni (zapracuje). Povinnost Zhotovitele dodat pfislusny stupen PD ve lhiité dle
odst. 3.3 této smlouvy a za honoraf sjednany v této smlouvé tim neni dotcena.

3.4.5.2 Pokud Zhotovitel v pfislusném stupni PD nedodrzel cenu stavby podle ¢l. 4 odst. 4.3. této smlouvy,
rozhodne Objednatel, zda vyda pisemny pokyn k dals$imu pokracovani praci a uréi za jakych
podminek. V pfipadé, Ze v pribéhu nebo po zpracovani dokumentace dil¢i etapy vyjde najevo, Ze by
mohla byt pfekrocena cena stavby podle ¢l. 4 odst. 4.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen o takové
skutecnosti informovat Objednatele, a to bez zbytecného odkladu poté, co takovou skutecnost zjisti.

3.4.5.3 V piipadé, Ze bude z objektivnich diivodii zfejmé (napf. obecné navyseni cen komponentti, materialu,
mira inflace nebo z dlivodt lezicich na strané Objednatele), Ze nelze objektivné dodrzet cenu stavby
podle ¢l. 4 odst. 4.3. dohodnou smluvni strany formou dodatku k této smlouvé upravu ceny stavby
podle ¢l. 4 odst. 4.3. této smlouvy.

Postupem predani a prevzeti dila dle tohoto odst. 3.4 této smlouvy nejsou nikterak dotcena prava Objednatele
z titulu odpovédnosti Zhotovitele za vady dila.

CLANEK 4.
CENA STAVBY

4.1 STAVBA

Stavbou se pro ucely této smlouvy rozumi pozemni stavba s nazvem ,Rekonstrukce a modernizace technologie pro

upravu a méfeni stajového prostredi v objektu M ve vSech jejich ¢astech, s pfisluSenstvim, zahrnujici veskeré stavebni

a inZenyrské objekty, technologické provozni soubory, prace a dodavky s jejim provedenim souvisejici. Skute¢ny rozsah

a obsah stavby je dan PD ve stupni DPS a podrobnymi specifikacemi, tj. podrobny soupisem praci s vykazem vymér.

Cena stavby je urcena Zhotovitelem ocenénym podrobnym soupisem praci s vykazem vymér ke stupni DSP (rozpocet

stavby).
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4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

CENA STAVBY

Cena stavby bude stanovena na zakladé Zhotovitelem zpracovaného rozpoctu stavby ke stupni DPS, ktery Zhotovitel
oceni cenami podle ceniki RTS u poloZzek, které jsou v ceniku obsazeny nebo cenami stanovenymi individualni kalkulaci
nebo cenami obvyklymi na trhu u polozek, které v ceniku obsazeny nejsou.

4.2.1 Cena stavby musi obsahovat ocenéni vSech praci a dodavek, které byly vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny
Zhotovitelem v rozpoctu k DPS v¢. cen souvisejicich nakladi jako jsou vedlejsi rozpoctové naklady, naklady
na vyvolané investice a dalsi naklady (napf. za revize, zpracovani dokumentace skutecného provedeni), které
se vazi k realizaci stavby. Cena stavby nezahrnuje cenu vybaveni stavby.

4.2.2 Zhotovitel musi prokdzat, Ze cena stavby, pokud by byla stanovena v cenové tirovni platné k datu podpisu této
smlouvy, neprevysuje Objednatelem stanovené maximalni néklady stavby podle odst. 4.5. této smlouvy.

4.2.3 Zhotovitel vSak negarantuje, Ze nabidkové ceny dodavatelt, ktefi se budou uchazet o zhotoveni stavby, budou
ve shodé cenou stavby, kterou Zhotovitel stanovil podle odst. 4.3 této smlouvy.

Objednatel stanovuje, Ze celkova maximalni cena stavby nepiekroci 27.101.000,00 K¢ bez DPH. Tato castka je vychozim
podkladem pro zpracovani jednotlivych stupnii projektové dokumentace a Zhotovitel musi propoctem ¢i rozpoctem ke
kazdému stupni PD prokazat, Ze se od této ¢astky neodchyluje. Zhotovitel je povinen provadét dilo priibézné tak, aby
dodrzel stanovenou cenu stavby.

Zhotovitel prohlasuje, ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich pfedpokladii pfi uzavieni této smlouvy je mozno
stanovenou maximalni cenu stavby dodrzet.

Pokud Zhotovitel v priibéhu zpracovani jednotlivych stupniii PD zjisti, Ze pozadavky Objednatele na rozsah a obsah
stavby zvysuji celkovou cenu stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3 této smlouvy, neprodlené Objednatele na tuto
skutecnost pisemné upozorni a vyzada si od Objednatele pisemné stanovisko k dalsi realizaci dila podle této smlouvy.
Pokud tak Zhotovitel neucini, ma se za to, ze celkovou cenu stavby podle odst. 4.3 této smlouvy je schopen i pres
pozadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodrzet.

CLANEK 5.
HONORAR ZHOTOVITELE, PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smlouvy nalezi Zhotoviteli honoraf ve vysi uvedené
odst. 5.2 této smlouvy. Honoraf zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele nezbytné k fadnému a v¢asnému splnéni vsech
jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, véetné veskerych vedlejsich ndkladt Zhotovitele, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

HONORAR ZHOTOVITELE

je pro jednotlivé etapy plnéni stanovena takto: (¢dstky v tabulce doplni iicastnik zaddvaciho fizeni)

odst. predmeét plnéni — etapa dila honoraf Zhotovitele
bez DPH DPH ...% vé. DPH
521 Etapa PR podle odst. 2.1.3.1. této smlouvy
522 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy
523 Etapa SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy
524 Etapa DPS podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy
525 Etapa HN podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy
5.2.6 Etapa AD podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy
5.2.7 Celkovy honoraf

Etapy dila, které nebudou Zhotovitelem realizovany, neni Zhotovitel opravnén Objednateli tictovat.

ZUCTOVATELNE NAKLADY NAD RAMEC HONORARE

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tucely této smlouvy nezahrnuje honorat Zhotovitele podle odst. 5.2 této smlouvy
naklady skutecné vynalozené Zhotovitelem na:
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5.4

5.5

5.6

5.3.1 reprodukci planti, nacrtii, vykresti, grafickych zobrazeni, textovych vyjadfeni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouziti v kancelafi Zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou zadost Objednatele nad
ramec sjednany touto smlouvou ¢i z této smlouvy vyplyvajici;

5.3.2 specidlni grafické prace, modely a makety vyslovné vyzadané Objednatelem;
5.3.3. poplatky podle odst. 2.4. této smlouvy.

Tyto zuctovatelné naklady budou Objednatelem uhrazeny Zhotoviteli na zakladé samostatnych faktur, piicemz

ustanoveni odst. 5.5 a 5.6 této smlouvy se pouziji i pro tyto ptipady.
PLATEBNI PODMINKY

Objednatel neposkytuje zalohy. Platby honorare budou uskutectiovany na zakladé faktury vystavené Zhotovitelem ke
dni uskutenéného zdanitelného plnéni bankovnim prevodem v korundach ceskych. Datem uskutecnéného zdanitelného
plnéni je datum podpisu protokolu podle ¢l. 3 odst. 3.4.2 této smlouvy.

5.4.1 Honorar podle odst. 5.2.1 této smlouvy (PR) miize Zhotovitel ctovat po castech, a to vzdy, kdyz preda
Objednateli dokonceny priizkum v¢. jeho vyhodnoceni. Diléi ¢astky za provedenti jednotlivych prazkumt jsou
uvedeny v pfiloze €. 1 této smlouvy.

5.4.2 Honoraf podle odst. 5.2.4 této smlouvy je Zhotovitel opravnén uctovat po podpisu protokolu podle ¢l. 3 odst.
3.4.2 této smlouvy.

5.4.3 Honorar podle odst. 5.2.2 této smlouvy je Zhotovitel opravnén tctovat po podpisu protokolu podle ¢l. 3 odst.
odst. 3.4.2 této smlouvy ve vysi 75 % honorate, zbyvajicich 25 % honorare je Zhotovitel opravnén douctovat po
zapracovani stanovisek, které vyplynou ze stavebniho fizeni.

5.4.4 Honorar podle odst. 5.2.3 této smlouvy je Zhotovitel opravnén tctovat po vydani pravomocného rozhodnuti.

5.4.5 Honorafr podle odst. 5.2.5 této smlouvy je Zhotovitel opravnén tctovat po dokonceni vybéru (ukonceni
zadavaciho fizeni) zhotovitele stavby.

5.4.6 Honorar dle odst. 5.2.6 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na zakladé faktur vystavovanych pravidelné po
dobu provadéni vykonu AD, a to 1x za mésic, a to vzdy k poslednimu dni kazdého kalendainiho mésice.

Vyse fakturovanych castek bude stanovena aritmetickym primérem z 85% honorate odst. 5.2.6 této smlouvy
na predpokladanou mési¢ni lhiitu vykonu AD dle ¢l. 3 odst. 3.3.8 této smlouvy.

Zbyvajicich 15% honorafe podle odst. 5.2.6 této smlouvy bude slouzit jako rezerva pro pfipad, ze by doslo
k prodlouzeni predpokladané lhiity vykonu AD. Uvedena rezerva bude Zhotoviteli uhrazena na zakladé
faktury, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit k datu skute¢ného ukonceni vykonu AD, tj. k terminu vydani
kolaudac¢niho souhlasu.

Platebni doklady (faktury) jako damové a ticetni doklady musi obsahovat tidaje pfedepsané zakonem ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisti, zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, zakonem ¢. 563/1991
Sb., o tcetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpist a touto smlouvou, jinak jsou neplatné a budou vraceny Zhotoviteli k
doplnéni ¢i opravé. Dale musi byt na fakturdch uvedeno ¢islo této smlouvy. Zhotovitel se soucasné zavazuje uvést na
fakturach dalsi idaje, které miize Objednatel odivodnéné vyzadovat (napi. nazev a registracni cislo dotacniho projektu).
Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptivodni lhfita splatnosti. Cela lhiita bézi znovu ode dne doruceni
opravené nebo nové vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury) budou pfedany Objednateli nebo zaslany
elektronicky na e-mailovou adresu k-reko@mendelu.cz a budou obsahovat alespon tyto idaje

nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele,

IC a DIC Objednatele a Zhotovitele

¢islo smlouvy,

cislo platebniho dokladu (variabilni symbol),

den odeslani, den splatnosti a datum skutecného zdanitelného plnéni,

oznaceni penézniho tstavu a ¢islo tictu, na ktery méa Objednatel platit,

nazev zakazky v textu faktury,

oznaceni fakturované etapy pfedmétu plnéni,

fakturovanou castku bez dan€, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku vcéetné dané z pridané hodnoty,

Dalsi platebni podminky:

5.6.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného danového dokladu (faktury) je do 30 kalendainich dnii od doruceni
Objednateli. Zavazek Objednatele uhradit honoraf je splnén odeslanim castky z i¢tu Objednatele na tcet
Zhotovitele.

5.6.2 Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury v pfipadé, kdy zjisti, ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu
stouto smlouvou ¢i prislusnymi pravnimi predpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel uhradi
bezodkladné poté, co Zhotovitel sjedna napravu.

5.6.3. Pokud bude v okamziku uskutecnéni zdanitelného plnéni spravcem dané zvefejnéna zptisobem umoznujicim
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dalkovy pfistup skutecnost, ze Zhotovitel je nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich (déle jen ,ZDPH"), je Objednatel opravnén ¢ast honorare
odpovidajici dani z pfidané hodnoty z kazdé fakturované platby na zdkladé této smlouvy zadrzet a tuto piimo
zaplatit (aniz k tomu bude vyzvan jako rucitel) na ticet spravce dané ve smyslu ust. § 109a ZDPH.

Pokud ¢islo uctu Zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy nebude zvefejnéno zplisobem umoziujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedna o ticet vedeny v zahranici ve smyslu ust. § 109 odst. 2
pism. b), je Objednatel opravnén honorafe odpovidajici dani z pfidané hodnoty z kazdé fakturované platby na
zakladé této smlouvy zadrzet a tuto pfimo zaplatit (aniz k tomu bude vyzvan jako rucitel) na ticet spravce dané
ve smyslu ust. § 109a ZDPH.

Stejny postup bude aplikovan pfi naplnéni podminek ruceni dle ust. §109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se
Objednatel dozvi, ze

a) dan uvedena na dafiovém dokladu nebude timyslné zaplacena,

b) platce, ktery uskutectiuje toto zdanitelné plnéni nebo obdrzi tiplatu na takové plnéni, se imysIné dostal
nebo dostane do postaveni, kdy nemtize dan zaplatit, nebo

c) dojde ke zkraceni dané nebo vylakani dariové vyhody.

Po provedeni tthrady dané z pfidané hodnoty piislusnému spravci dané v souladu s timto odstavcem je tthrada
zdanitelného plnéni Zhotovitel bez prislusné dané z pridané hodnoty (tj. pouze zakladu dané) smluvnimi
stranami povazovana za fadnou tthradu, resp. fadné splnéni dluhu Objednatelem, dle této smlouvy (tj. zakladu
dané i vyse dané z pfidané hodnoty), a Zhotoviteli nevznika zadny narok na tihradu pfipadnych troka z
prodleni, penale, ndhrady skody nebo jakychkoli dalSich sankci vii¢i Objednateli, a to ani v pfipadé, ze by mu
podobné sankce byly vyméfeny spravcem dané.

Bude-li na daniovém dokladu uveden jiny nez oznameny tcet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, Objednatel je
opravnén poukézat p¥islunou platbu na kterykoli ozndmeny tcet Zhotovitele. Uhrada platby na kterykoli
oznameny ucet (tj. tcet odlisSny od uctu uvedeného na daniovém dokladu) je smluvnimi stranami povazovana
za fadnou tthradu plnéni dle smlouvy.

CLANEK 6.
SMLUVNI POKUTY

6.1 Nedodrzi-li Zhotovitel termin pfedani PD ve stupnich DSP, DPS dle ¢l. 3 odst. 3.3.2, 3.3.4 této smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

6.2 V ptipadé, ze dokumentace ve stupni DPS nebude zpracovana v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjsich pfedpisti a v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorazoveé smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢. Tim neni
dotéeno pravo Objednatele vymahat na Zhotoviteli ¢astku odpovidajici vysi pokuty, ktera byla Objednateli udélena
z ditvodii nezpracovani PD v souladu s citovanymi pravnimu pfedpisy.

6.3 V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi lhiitu podle ¢l. 3 odst. 3.3.7 pism. a) této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy pfipad nedodrzeni lhiity, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

6.4 V ptipadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost vyplyvajici mu z této smlouvy, pro kterou neni stanovena touto
smlouvou zvlastni smluvni pokuta, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy piipad
poruseni

6.5 V piipadé ukonceni smlouvy z diivodu poruseni této smlouvy Zhotovitelem podle ¢l. 11 odst. 11.2.3 az 11.2.5 této
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorazové smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢.

6.6 Nedodrzi-li Zhotovitel termin pro odstranéni zarucnich vad sjednany s Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy takovyto pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni.

6.7 Ujednani o smluvnich pokutach nemaji vliv na odpovédnost za skodu, jeji uplatiiovani ani vymahani.

CLANEK 7.

PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

71 VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovavani jednotlivych stupni PD svolavat a provadét vyrobni vybory, a to
pravidelné vzdy nejméné 1 x za 14 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svola Zhotovitel v pfedstihu alespon 3 pracovni dny
pred jeho konanim. Termin dalSiho vyrobniho vyboru je mozné sjednat na aktualnim vyrobnim vyboru. Kazda ze
smluvnich stran je opravnéna pfizvat k tcasti na vyrobnim vyboru profesni specialisty nebo poradce podle svého
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uvazeni. Pokud vzniknou v pribéhu vyrobniho vyboru mezi zastupci smluvnich stran rozpory ohledné zptisobu
zpracovavani projektové dokumentace vcetné projektového feSeni, jez nebude mozno vyfesit dohodou stran, je pro
plnéni Zhotovitele zavazny pokyn Objednatele, ktery je Zhotovitel povinen respektovat. Nebude-li dohodnuto jinak,
bude mistem kondni vyrobniho vyboru sidlo Objednatele. Zhotovitel zasle pro potfeby konani vyrobniho vyboru
Objednateli na jeho zadost pfislusnou ¢ast PD v aktualnim stavu rozpracovanosti.

Pokud bude néktera ze smluvnich stran pozadovat mimofadny vyrobni vybor, vyzve k ticasti zastupce druhé smluvni
strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny pfedem.

Zavérecnym dokumentem z kazdého vyrobniho vyboru bude zapis potvrzeny zastupci obou smluvnich stran, zapis
z vyrobniho vyboru poiidi Zhotovitel.

7.1.1 Zhotovitel urcuje svym zdstupcem pro jednani na vyrobnich vyborech Hlavniho inzenyra projektu (HIP) nebo
jeho zastupce.

7.1.2 Objednatel urcuje svym zastupcem pro jednani na vyrobnich vyborech tyto osoby:
Ing. Tomas Dosoudil, Ing. Veronika Nykodymova, Ph.D., Ing. Tomas Fila,

7.2 S tdaji tykajicimi se této smlouvy a jejiho plnéni bude Zhotovitel zachazet Setrné a zachovavat o nich mléenlivost, ledaze
by byl této povinnosti vyslovné zprostén Objednatelem ¢i na zdkladé zakona.

7.3 Zhotovitel se zavazuje neprodlené pisemné informovat Objednatele o vSech skutecnostech, které by mohly Objednateli
zpusobit finan¢ni, nebo jinou jmu, o pfekazkach, které by mohly ohrozit dobu plnéni stanovenou touto smlouvou, a o
eventualnich vadach a nekompletnosti podkladii (za nekompletni podklady se nepovazuje neexistujici dokumentace
stavajiciho stavu podle ¢asti A pfilohy ¢. 1 této smlouvy), pfedanych mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit
Objednatele rovnéz na nasledky takovych rozhodnuti a tikonti Objednatele, které jsou zjevné neticelné nebo samého
Objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym vefejnym zajmem.

7.4 Zjisti-li Zhotovitel, Ze nemtize dilo provést za podminek zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich predpisti, nebo
pozadovanych vyslovné Objednatelem, popfipadé za dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné
tak nebude-li moci splnit dohodnuté doby plnéni nebo dodrzet sjednanou cenu stavby, uvédomi o tom neprodlené
pisemné Objednatele s uvedenim dtivoda.

7.5 Zhotovitel zastavi dalsi projek¢ni prace a jina plnéni dle této smlouvy a okamzité o tom vyrozumi Objednatele, pokud
zjisti, Ze stavba je technicky ¢i jinak, s ohledem na zadani Objednatele, neproveditelnd, a projedna s nim neprodlené dalsi
postup.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, Ze bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neposkytne vysledek své ¢innosti dle této

smlouvy (zejména PD) jiné osobé nez Objednateli.

77  REALIZACNI TYM ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoz zastupci kromé osob statutarnich zastupci
uvedenych v zahlavi této smlouvy jsou:
hlavni inZenyr projektu (HIP): A

specialista v oboru MaR: e

(doplni iicastnik zaddvaciho fizeni)

78  SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

7.8.1 Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do patnacti dnti od uzavfeni této smlouvy, povéfi urcité osoby, které se
budou pravidelné tcastnit za Objednatele, piip. uzivatele vSech pracovnich schiizek, porad a tkont
potfebnych pro uspésné uskutecnovani predmétu této smlouvy. Objednatel se dale zavazuje zajistit
prostiednictvim téchto osob ucast Objednatele na jednanich s organy statni spravy, organy samospravy c¢i
jinymi osobami v pfipadech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel Objednatele pozada.

7.8.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném lze rozumné pozadovat, Zhotoviteli veskeré nezbytné udaje
tykajici se pozadavkti na PD zhotovovanou podle této smlouvy a udaje o tom, jaké pozadavky vyplyvajici z
mista stavby ma Zhotovitel sledovat.

7.8.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veskerou nezbytnou soucinnost, jakoz i informace a podklady
nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila. Souc¢innost zahrnuje zejména feSeni majetkopravnich vztahii,
poskytovani informaci o budoucim provozu dila a aktivni ticast pfi jednani s organy statni spravy, spravci siti
a pravnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, Ze se bez
zbytecného prodleni, nejpozdéji véak do 10 pracovnich dnii od vyzadani Zhotovitele vyjadii ke skutecnostem,
které jsou nezbytné pro pokracovani v fadném a véasném provadenti dila.

7.8.4 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v pfedstihu o vSech zamyslenych jednanich s dotéenymi organy
tak, aby se jich povéfené osoby Objednatele mohly zti¢astnit. Pokud se i pfes informaci Zhotovitele podle véty
prvni Objednatel jednani nezucastni, je Zhotovitel povinen Objednatele pisemné informovat o priibéhu a
vysledku projednani.
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7.8.5 Smluvni strany si po nabyti ucinnosti této smlouvy vzajemné upfesni prava, povinnosti a odpovédnosti
jednotlivych osob Objednatele a Zhotovitele, které budou v ramci smlouvy ptisobit a vyméni si kontakitni tidaje
téchto osob.

7.9 KOMUNIKACE SMLUVNICH STRAN

7.9.1 Zavazna forma komunikace smluvnich stran (zejména ve vécech pravnich — dodatky smlouvy, reklamace,
odstoupeni od smlouvy apod.) je datovou schrankou.

7.9.2. Veskera komunikace smluvnich stran, kterd souvisi s technickou strankou pfedmétu plnéni podle této smlouvy
probiha pfes e-mailovou komunikaci a pfedavani viech piiloh v PD a vystupti z IC a AD bude probihat
prostfednictvim sdileného datového ulozisté ve spravé Objednatele. Zapis z vyrobniho vyboru ¢i jiného
jednani, protokol o pfedani a prevzeti, tedy dokumenty, které musi byt podepsany pfislusSnymi odpovédnymi

zastupci smluvnich stran, budou vlozeny do datového tlozisté v pdf formatu.

CLANEK 8.
ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

8.1 Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze projektova dokumentace zpracovana v ramci dila bude mit v dobé jeho pfedani
a po nejméné naslednych 10 let vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi a bezpec¢nostnimi
normami (platnymi ke dni pfedani), touto smlouvou, popf. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovida za spravné navrzeni
konstrukci a technickych feSeni pouzitych v projektové dokumentaci tak, Ze nese odpovédnost za pfipadné vady (v
krajnim pfipadé destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nespravnym, chybnym ¢ nevhodnym navrzenym
feSenim konstrukci a technickych feSeni po nejméné naslednych 10 let od piedani stavby do provozu. V pfipadé, ze by
doslo u zrealizované stavby k zavaznym vadam ¢i destrukcim zplisobenym nespravnym navrzenim konstrukci a
technickych feseni pouzitych v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel odpovédnost i po uplynuti této doby.

8.2 Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni dila v délce 60 mésicii (dale
jen ,zarucni doba za dilo”) od doby pfedani podle odst. 8.5. této smlouvy. Tim neni dotleno ustanoveni odst. 8.1. této
smlouvy.

8.3. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude po dobu zaruc¢ni doby pouzitelné k celu vyplyvajicimu z této smlouvy a déle za

to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo dilo v okamziku
jeho pfedani Objednateli. Za vady vzniklé po pfedani dila odpovida Zhotovitel v rdmci poskytnuté zarucni doby za dilo.
Pro vylouceni pochybnosti strany shodné konstatuji, Ze za vadu dila se povaZuje i navrzeni takového feseni, které je
vzhledem k podminkam vyplyvajicim z této smlouvy a objektivnim skutecnostem s pfihlédnutim k aktualnim znalostem
v piislusnych oborech feSenim nevhodnym (technicky, ekonomicky ¢ijinak) pro dany piipad a jeho navrzeni v konecném
dtisledku znamena rozsifeni pfedmétu smlouvy se zhotovitelem stavby (tj. rozsifeni provedenych praci ¢i poskytnutych
dodavek a sluzeb zhotovitelem stavby) ¢i zvySeni ceny stavby (v¢. pfipadil naslednych vicepraci). Dale Zhotovitel
poskytuje zaruku za to, Zze PD bude respektovat zasady hospodarného provozu projektované stavby, jeji udrzovatelnost
a bezpecnost jejiho provozu.

8.4 U projektové dokumentace podle ¢l. 2 odst. 2.1.3.4 (DPS) této smlouvy odpovida Zhotovitel za to, ze bude zpracovana
v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisti a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisti.

85  POCATEK BEHU ZARUCNI DOBY:

8.5.1 Zarucni doba za zpracovanou PD ve stupnich DSP, DPS pocina bézet ode dne pfedani a pfevzeti pfislusného
stupné PD Objednatelem.

8.5.2  Zarucni doba za inZenyrské cinnosti a technickou pomoc SP, HN, AD pocina bézet ode dne jejich fadného
ukonceni, pficemz fadné ukonceni ¢innosti je definovano v ptiloze ¢. 1 této smlouvy.

8.6 Do zarucni doby se nepocita doba od uplatnéni vady dila Objednatelem u Zhotovitele do okamziku odstranéni takové
vady Zhotovitelem. O tuto dobu se zarucni doba automaticky prodluzuje.

8.7 Pokud jiz v prtibéhu provadéni dila vyjde najevo, ze Zhotovitel dilo provadi v rozporu s touto smlouvou ¢i pfislusnymi
predpisy, je Objednatel oprdvnén domahat se okamzitého sjednani napravy. Timto neni dotceno pravo Objednatele na
nahradu pfipadné Skody vzniklé v dlisledku vadného provedeni dila.

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu dila v nejkrat$im technicky mozném terminu s pfihlédnutim k
povaze vady. Nebude-li pro konkrétni pfipad dohodnuto jinak, odstrani Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnti od
jejiho nahlaseni (reklamace). Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele v pfiméfené lhiité po jejich
zjisténi (nejpozdéji do 20 dnii). Reklamaci odesle Objednatel na adresu sidla Zhotovitele, pficemz i reklamace odeslana v
posledni den zarucni Ihiity se povazuje za vcas uplatnénou.

8.9 Nebude-li pro konkrétni piipad dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v pfipadé, kdy
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reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel, ve spornych piipadech az do doby, nez
se prokaze, zdali byla vada reklamovana opravnéné. Prokaze-li se ve spornych pifipadech, ze Objednatel reklamoval
neopravnéné, tzn., Ze na pfedmétnou vadu nevztahuje zaruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady
Zhotovitelem ticelné vynalozené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

8.10  Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zptisobeny pouzitim podkladii (vyjma dokumentace stavajiciho stavu, u které
Zhotovitel odpovida za ovéfeni rozmérti stavajiciho objektu v rdmci stavebné technického priizkumu (viz Pfiloha ¢.1 této
smlouvy, odst. B), resp. pokynti, pfevzatych od Objednatele a Zhotovitel pfi vynaloZeni veskerého usili a odborné péce,
kterou lze po ném spravedlivé pozadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, piestoze je podrobil peclivému posouzeni,
nebo na nedostatky a zavady podkladi nebo pokynii Objednatele pisemné upozornil s poznamenanim moznych
dtisledki a ten na jejich pouziti pisemné trval. V takovém piipadé je vSak Zhotovitel povinen, na zadost Objednatele,
dohodnout opatteni k co nejrychlejsimu odstranéni zavad za tplatu. Zhotovitel dale neodpovida za vady dila zptisobené
Objednatelem ¢i tfetimi osobami (tim neni dotceno ujednani o odpovédnosti za poddodavatele), za vady vzniklé
v dtisledku zmény technickych norem a pravnich pfedpisti (pokud v dobé zpracovani PD nebyly znamy) a za vady dila
zptisobené vyssi moci.

811  Zhotovitel odpovida za veskeré skody vzniklé v diisledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy c¢i
piisludnych pravnich ptedpisti a norem. Skodou se rozumi té% $koda vznikl4 Objednateli ve formé vicenakladi na
realizaci stavby, pokud tyto vicenaklady vznikly v bezprostfedni pfi¢inné souvislosti s vadami dila podle této smlouvy.

CLANEK 9.
POJISTENI

9.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro piipad rizik a odpovédnosti za skody vzniklé
v souvislosti s pInénim této smlouvy, a to na pojistné plnéni ve vysi................... K¢ (doplni ticastnik zaddvaciho fizent,
minimdlné vsak 2.000.000 K¢). Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honoraii podle ¢l. 5 odst. 5.2 této
smlouvy.

9.2 Prislusna pojistna smlouva musi v plném rozsahu pokryvat odpovédnost Zhotovitele za skody, jak je sjednana v této
smlouvé, popt. jak vyplyva z pfislusnych pravnich predpist. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu udrzovat
v platnosti po celou dobu provadéni dila az do uplného ukonceni dila a kdykoliv béhem realizace dila je povinen kopii
pojistné smlouvy ¢i jiny doklad prokazujici existenci a vysi pojisténi pfedlozit na vyzadani Objednateli bez zbyteného
odkladu po doruceni zadosti.

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udalosti souvisejici s jeho plnénim podle této smlouvy u pojistovny bez
zbyte¢ného odkladu, ¢imz neni dotfena odpovédnost Zhotovitele uhradit Objednateli skodu ¢ uspokojit jiné naroky
Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

CLANEK 10.
AUTORSKA PRAVA, LICENCNI UJEDNANI

10.1  Ochrana autorskych prav se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb. Ob¢anskym zékonikem, ve znéni pozdéjsich predpisti a zakonem
¢.121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem obc¢anskym a o zméné nékterych zdkonti (Autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii a veskerymi mezindrodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi,
které jsou soucasti ceského pravniho fadu.

102 POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITI DILA

10.2.1  Zhotovitelem vytvofené dilo podle této smlouvy podléha ochrané podle Autorského zdkona. Zhotovitel
prohlasuje, Ze na zakladé svého autorstvi ¢i na zdkladé pravniho vztahu a autorem / autory dila vytvoreného
podle této smlouvy je opradvnén vykonavat svym jménem a na svij ucet veskera autorova majetkova prava
k vysledkiim tvlirc¢i ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkti ¢innosti
Zhotovitele. Zhotovitel je zejména opravnén vSechny casti dila vytvoiené podle této smlouvy jako autorské dilo
vyuzit ke véem znamym zputsobtim uziti a udélit Objednateli jako nabyvateli dila opravnéni k vykonu tohoto
prava v souladu s podminkami této smlouvy.

10.2.2  Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. opravnéni uzivat vysledky tviirci ¢innosti podle
této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkii své ¢innosti ke splnéni ticelu a pfedmétu této smlouvy a
zaroven vysledky tviirci ¢innosti upravovat, dopliiovat a vystavovat za podminek sjednanych v této smlouvé.
Pravem Objednatele uzivat vysledky tviiréi ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy vcetné hmotného
zachyceni vysledkii ¢innosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumi nerusené vyuzivani vysledk tvirci
¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy v¢. hmotného zachyceni vysledki ¢innosti Zhotovitele vSemi znamymi
zplisoby, zejména jejich dalsi zpracovani, ipravy a rozmnozovani Objednatelem ¢i tfeti osobou.
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10.2.3  Vyhradni licenci podle této smlouvy je vylucné pravo Objednatele uzivat veskeré vysledky ¢innosti Zhotovitele
podle této smlouvy v¢. jejich hmotného zachyceni. Vyhradni licenci k vysledktim tviirci ¢innosti Zhotovitele
podle této smlouvy jako autorskému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorskym zakonem
za podminek uvedenych v této smlouvé. Objednatel licenci udélenou Zhotovitelem na zékladé této smlouvy
piijima pfevzetim piislusné casti pfedmétu plnéni podle této smlouvy.

10.24  Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako vyhradni, ¢imz se rozumi, Ze Zhotovitel nesmi poskytnout
licenci obsahem ¢i rozsahem zahrnujici prava poskytnuta Objednateli podle této smlouvy tfeti osobé a je
povinen se zdrzet vykonu prava uzivat vysledky své tviirci ¢innosti podle této smlouvy vcetné hmotného
zachyceni vysledkii ¢innosti Zhotovitele ke splnéni pfedmétu této smlouvy ve vySe uvedené formé zptisobem,
ke kterému poskytl licenci Objednateli.

10.2.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trvani majetkovych prav
k vysledkiim tvirci ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledkti ¢innosti
Zhotovitele ke splnéni pfedmétu této smlouvy ve vyse uvedené formé.

10.2.6 Objednatel je opravnén prava tvorici soucast licence podle této smlouvy poskytnout tfeti osobé, a to ve stejném
¢i mensim rozsahu, v jakém je Objednatel opravnén uzivat prav z licence.

10.2.7  Prava z licence poskytnuté podle této smlouvy pfechazeji pti zaniku Objednatele na jeho pravniho nastupce.

10.2.8  Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovné prohlasuje, Ze odména za licenci poskytnutou Objednateli je jiz
zahrnuta v honorafi podle ¢l. 5 odst. 5.2 této smlouvy.

10.3  Zhotovitel se timto zavazuje, ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho pfedani Objednateli zadné patentové
ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze po dobu provadéni dila neporusi jakakoli autorska,
patentovd, nebo jina prava tietich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokaze, ze Zhotovitel pii provadéni dila porusil
autorska, patentova nebo jina prava tfetich osob, Zhotovitel za takové poruseni prav tfetich osob plné odpovida.
V takovém piipadé je Zhotovitel rovnéz povinen nahradit Objednateli veskeré Skody, které Objednateli vzniknou
v dtisledku poruseni autorskych, patentovych, nebo jinych prav tretich osob pii provadéni dila.

CLANEK 11.
UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

11.1  Tuto smlouvu Ize ukonc¢it dohodou smluvnich stran, odstoupenim nékteré smluvni strany od smlouvy nebo vypoveédi.
Kazda forma ukonceni smluvniho vztahu musi byt pisemn4, jinak je neplatna.
1.2 ODSTOUPENI OD SMLOUVY
Vedle piipadt stanovenych zakonem ma kterdkoliv ze smluvnich stran pravo od této smlouvy odstoupit v piipadé kdy:
11.2.1 byl prohlasen tipadek druhé smluvni strany;
11.2.2 druhd smluvni strana vstoupila do likvidace;
11.2.3  druha smluvni strana porusi tuto smlouvu podstatnym zptisobem;
11.24  neptedlozi-li Zhotovitel pojistnou smlouvu ¢i obdobny doklad kdykoliv béhem realizace dila
11.25  nedodrzi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z licenénich ujednani podle ¢l. 10 této smlouvy

11.2.6 Objednatel neziska potfebna souhlasnd stanoviska / souhlasy prislusnych organti statni spravy nebo dostatek
finan¢nich prostfedkii z dotacnich titulii na realizaci dila.

11.3  Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné a musi byt doruceno druhé smluvni strané, pficemz ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Oznameni musi obsahovat odkaz na ustanoveni
této smlouvy ¢i zakona, ktery k odstoupeni opraviiuje. Nasledky odstoupeni od smlouvy se fidi pfislusnymi
ustanovenimi OZ.

114  Zavazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost praci jim provedenych
do doby odstoupeni od smlouvy plati i po takovém odstoupeni.

115 VYPOVED SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je opravnén vypovédét tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplnénych zavazkit smluvnich stran. Vypovéd
Objednatele je uc¢innd dorucenim vypovédi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je vypovéd dorucena Zhotoviteli, neni
Zhotovitel opravnén zahajovat pInéni dosud nezahajenych ¢asti dila. Pokud by Zhotovitel zahajil pInéni kterékoliv dosud
nezahajené casti dila po doruceni vypovédi, nevznikd Zhotoviteli pravo na zaplaceni honorafe za tuto ¢ast dila.

1.6 DOHODA O UKONCENI SMLOUVY

Dohoda o ukonceni smlouvy je pisemné vyjadiena viile obou smluvnich stran smlouvu ukoncit. V pisemné dohodé o
ukonceni smlouvy musi byt sjednany podminky ukonceni smlouvy, datum, k némuz bude smlouva ukoncena a vzajemné
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vyporadani tihrady honoraie za provedené casti dila ke dni ukonceni smlouvy.

1.7 POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI UKONCENI SMLOUVY
11.7.1  V ptfipadé ukonceni smlouvy dohodou, odstoupenim nebo vypovédi Objednatele jsou smluvni strany povinny:
a) Zhotovitel dokondi rozpracovanou cast dila, pokud Objednatel neurdi jinak.
b)  Zhotovitel provede soupis vSech jim vykonanych ¢innosti a ikonti na dile, oceni je stejnym zptisobem,

jakym byl sjednan honorai podle této smlouvy a provede soupis vSech dokumentt ziskanych pfi
zafizovani zalezitosti podle této smlouvy do doby jejiho ukonceni.

c)  Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolarnimu piedani a pfevzeti vSech plnéni na dile. Objednatel
neni povinen tato plnéni na dile prevzit, pokud jejich soupis neni tipIny nebo je nespravny.
d) Zhotovitel provede vyuctovani plnéni na dile a vystavi konecnou fakturu.
11.7.2 Na Zhotovitelem pfedané plnéni podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukonceni této smlouvy vztahuji licen¢ni
ujednani podle ¢l. 10 této smlouvy, ujednani o pojisténi podle ¢l. 9 této smlouvy, ujednani o odpovédnosti a
zaruce podle ¢l. 8 této smlouvy, ujednani o smluvnich pokutach a nahradé skody podle ¢l. 6 této smlouvy.

CLANEK 12.
ZMENY SMLOUVY

121 FORMA ZMENY SMLOUVY

12.1.1 Kazda zména této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi jednat a
podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocnénymi. VeSkeré zmény predmétu smlouvy
musi byt dokladovany Zhotovitelem zménovym listem, ve kterém bude uvedeno zdtavodnéni a popis provadéné
zmény. Prilohu zménového listu tvoii zejména kalkulace, resp. rozpocet zmény. Zménovy list poskytne
Zhotovitel Objednateli mimo jiné i v elektronické podobé v editovatelné verzi, veskeré rozpocty a kalkulace ve
formatu xls./xlxs (excel). K postupu pfi feSeni zmén dila viz ¢l. 2. odst. 2.5.3 této smlouvy.

12.1.2  Jakakoliv zména smlouvy musi byt sjednana jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle pofadového
Cisla piislusné zmény smlouvy.

12.1.3  Zapisy z vyrobnich vybort ani zapisy z jakychkoliv jednani v souvislosti s pInénim této smlouvy, se nepovazuji
za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani piislusnych dodatkii ke smlouvé

12.1.4 Veskeré zmény smlouvy musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smlouvy a zdkonem ¢.
134/2016 Sb. Veskeré provedené zmény smlouvy nesmi byt podstatnou zménou smlouvy ve smyslu ustanoveni
§ 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. a musi byt pfed jejich sjednanim smluvnimi stranami podle § 222 zakona ¢. 134/2016
Sb. posouzeny.

122 VYHRAZENA ZMENA ZHOTOVITELE V PRUBEHU PLNENI PODLE TETO SMLOUVY

Objednatel si v souladu s ustanovenim § 100 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb. vyhradil v zadavacim fizeni nasledujici zmény
zavazku spocivajici ve zméné zhotovitele. Postup podle odst. 12.2 této smlouvy je pravem Objednatele, nikoliv jeho
povinnosti, a nelze se ho pravné domahat.

Pro tcely vyhrazené zmeény zhotovitele se rozumi:

. ,zhotovitelem” nebo ,, pivodnim zhotovitelem” subjekt, s kterym je uzavfena tato smlouva

. ,novym zhotovitelem” subjekt, ktery ma nahradit ptivodniho zhotovitele na zdkladé vyhrazené zmény zavazku
podle § 100 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb.

e ,zadavacim fizenim” je zadavaci fizeni provedené podle zdkona ¢. 134/2016 Sb., na zakladé jehoz vysledk byla

uzaviena tato smlouva s ptivodnim zhotovitelem.

. ,NABIDKOU” nabidka ptvodniho zhotovitele, kterou predlozil v zadavacim fizeni, a ktera byla v zadavacim
fizeni hodnocena prvni v poradi.

. ,Nabidkou” nabidka nového zhotovitele, kterou predlozil v zadavacim fizeni, a ktera byla v zadavacim fizeni
hodnocena druha (pfipadné dalsi) v poradi.

e ,spoleénou udasti dodavateli” se rozumi p¥ipad, kdy NABIDKA byla ptedlozena spole¢né vice dodavateli
(subjekty) a pivodnim zhotovitelem je tedy vice dodavateli (subjektt).

12.2.1 Zmeéna zhotovitele v piipadé spolecné ucasti dodavatelt
V piipadé zaniku ticasti nékterého z dodavatelii v pripadé spolecné ticasti dodavatelii dle § 82 zakona ¢. 134/2016
Sb. je Objednatel opravnén uzaviit smlouvu se zbyvajicimi dodavateli. V pfipadé, ze zbyvajici dodavatelé
nepfevezmou prava a povinnosti ze smlouvy o dilo v plném rozsahu s vyjimkou povolenych zmén, mize
Objednatel uzavfit smlouvu s ticastnikem, jehoz nabidka byla hodnocena ve druhém (pfipadné v dal$im)
v pofadi postupem podle odst. 12.2.4 této smlouvy.
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12.2.2 Zména zhotovitele v pfipadé ukonceni smlouvy s piivodnim zhotovitelem
Objednatel je opravnén zménit zhotovitele v priibéhu plnéni dle smlouvy, a to v pfipadé, Ze smlouva bude

ukoncena nékterym z nasledujicich dtivodii:

12.2.3

12.2.4

D)

N

a1 = W
NSNS NN

&)

9)

dohodou smluvnich stran,

vypovédi,

odstoupenim od smlouvy z divodi dle § 223 zédkona ¢. 134/2016 Sb.,

z divodu zaniku zavazku pro naslednou nemoznost plnéni,

zanikem pravnické osoby zhotovitele bez pravniho nastupce,

v duasledku pravniho nastupnictvi v souvislosti s pfeménou zhotovitele, jeho smrti nebo pfevodem jeho
zavodu, popfipadé ¢asti zavodu,

v piipadé zaniku tcasti nékterého z dodavatelti v piipadé spolecné ticasti dodavateli dle § 82 zdkona ¢.
134/2016 Sb., pokud zbyvajici dodavatelé nepfevezmou prava a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu,
v pfipadé prohlaseni insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydani rozhodnutim o
tpadku zhotovitele, nafizeni nucené spravy podle jiného pravniho piedpisu na zhotovitele nebo
nastane-li u zhotovitele obdobna situace podle pravniho fadu zemé jeho sidla,

v diisledku zaniku pravnické osoby nebo smrti fyzické osoby, ktera je jinou osobou, prostfednictvim niz
prokazoval zhotovitel splnéni kvalifikace dle ust. § 83 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

Nastane-li néktery z diivod ukonceni smlouvy, je Objednatel opravnén uzaviit smlouvu s ucastnikem, jehoz

nabidka byla hodnocena ve druhém (pfipadné v dal$im) v pofadi postupem podle odst. 12.2.4 této smlouvy.

Zména zhotovitele v pfipadé, Ze ptivodni zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni nesplnil
podminky nutné k zahajeni plnéni smlouvy nebo smlouvu odmitl s Objednatelem uzavf¥it
Obsahuje-li tato smlouva podminky, které musi zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni splnit

pred zahajenim plnéni smlouvy, a ptivodni zhotovitel tyto podminky nesplnil, nebo v piipadé, ze piivodni

zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim fizeni odmitl s Objednatelem smlouvu uzavfit, je Objednatel

opravneén vyzvat k uzavieni smlouvy dalsiho ucastnika zaddvaciho fizeni, jehoz Nabidka byla v zadavacim

fizeni hodnocena druhd (pfipadné dalsi) v potfadi postupem podle odst. 12.2.4 této smlouvy.

Postup pii zméné zhotovitele

12.2.4.1 V pfipadé ukonceni smlouvy s pivodnim zhotovitelem je Objednatel opradvnén vyzvat k uzavieni

smlouvy dalsiho uicastnika zadavaciho fizeni, jehoz Nabidka byla v zadavacim fizeni hodnocena
druha (pfipadné dalsi) v pofadi. Objednatel nebude provadét nové hodnoceni nabidek, ale bude
vychazet z pofadi nabidek, které bylo provedeno v zadavacim fizeni. Objednatel vSak provede
posouzeni splnéni podminek ticasti, pokud tak neucinil v zadavacim fizeni s ohledem na § 39 zakona
¢.134/2016 Sb. a posoudi, zda v Nabidce nejsou naplnény povinné dtivody pro vylouceni vybraného
dodavatele dle § 48 zakona ¢. 134/2016 Sb., (dale jen , dtivody, pro které by nebylo mozno uzavfit
smlouvu s druhym v pofadi”). Pokud jsou naplnény dtivody, pro které by nebylo mozno uzavfit
smlouvu s druhym v poradi v ptivodnim zadavacim fizeni (nebo pokud dodavatel druhy v potadi
odmitne smlouvu uzavfit), mze Objednatel oslovit dodavatele, ktery se pfi hodnoceni nabidek
v zadavacim fizeni umistil jako dalsi v poradi.

12.2.4.2 Kazdy z postupné vyzvanych tcastnikli zadavaciho fizeni podle odst. 12.2.4.1 této smlouvy je

povinen splnit déle uvedené podminky, aby se mohl stat novym zhotovitelem:
1)  Text smlouvy musi odpovidat ptivodni smlouvé, ktera byla pfedlozena v Nabidce.
2) Ty casti dila, které jiz provedl ptivodni zhotovitel (pokud takové jsou) budou v textu smlouvy
zachovany, s tim, Ze bude ve smlouvé uvedeno, zda byly ptivodnim zhotovitelem:
a) dokonceny a pfedany, nebo
b) rozpracovany ¢i Castecné provedeny, v¢. rozsahu, vjakém byly rozpracovany ci
provedeny, nebo
c) nebyly provedeny.
Uvedenym postupem dojde k tipravé rozsahu pfedmétu plnéni tak, aby odpovidal rozsahu,
ktery ma novy zhotovitel zrealizovat.
3) Novy zhotovitel musi pievzit zavazek, Ze vstupuje do prav a povinnosti ptivodniho
zhotovitele.
4) Cena a lhiity plnéni budou odpovidat Nabidce nového zhotovitele. Ve lhiité plnéni lze
zohlednit obtiZe spojené s pfevzetim zavazku od ptivodniho zhotovitele.
5) Do smlouvy snovym zhotovitelem se doplni ustanoveni tykajici se pfedani a prevzeti
pfedmétu plnéni od ptivodniho zhotovitele.
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CLANEK 13.
PRAVNI RAD

131  Smluvni strany se dohodly, Ze se tato smlouva fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (OZ), ve znéni pozdéjsich
predpist, zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem obcanskym a o zméné nékterych
zakont (Autorsky zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisti a souvisejicim pravnimi predpisy, zejména ustanovenimi
predpisti stavebnich, pfedpisi o ochrané piirody a krajiny a pfedpisti souvisejicich, pfedpisti o pamatkové pédi,
oborovych predpist technickych, pfedpisti autorskopravnich, pfedpisii o vykonu povolani autorizovanych architektt,
inZenyri a technik1 ¢innych ve vystavbé a zakonem ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni v¢.
provadécich vyhlasek k tomuto zakonu.

13.2.  Smluvni strany se dohodly, ze vylucuji aplikaci ustanoveni § 557, 558 odst. 2 a § 1805 OZ.

13.3  Pro vylouceni pochybnosti Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem uzavird pfi
svém podnikani, a na tuto smlouvu tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 OZ.

134  Z&dné ustanoveni smlouvy nesm{ byt vykladano tak, aby omezovalo opravnéni Objednatele uvedend v zadévaci
dokumentaci.

CLANEK 14.
SPORY A JEJICH RESENI

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy spory, které nelze vyfesit dohodou a
smirem, a pokud smiru nebude dosazeno béhem 30 dnti, vSechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni budou feSeny vécneé a
mistné p¥islusnym soudem v Ceské republice. Smluvni strany se v souladu s § 89a zdkona & 99/1963 Sb., obansky soudni ¥ad ve
znéni pozdéjsich predpist dohodly, Ze mistné pfislusnym soudem je Méstsky soud v Brné.

CLANEK 15.
SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

15.1  Den znamena kalendaini den. Pracovni den znamena den jiny nez sobota, nedéle nebo svatek. Pocitani béhu lht se idi
oZ.

15.2. Tato smlouva predstavuje uplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, ktera nahrazuje vsechna
pripadna predchazejici ujednani, smlouvy a dohody, at pisemné nebo tstni.

15.3  Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji dale uvedené piilohy:
Piloha &. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

154  Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nemad vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec nebo
ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z dtivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi
pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zptisobu provedeni
zamérl obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

15.,5  Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva je zavazna i pro jejich pfipadné pravni nastupce.

15.6  V ramci této smlouvy nebylo dohodnuto zadné vedlejsi ujednani.

15.7  Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy, byla jakkoliv prava a povinnosti
dovozovana z dosavadni ¢ budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami, ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ¢i
v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni podle této smlouvy, pokud v této smlouvé neni vyslovné sjednano jinak.

15.8  V pfipadé vyssi moci je kazda strana zprosténa svych zavazkii z této smlouvy a jakékoli nedodrzeni (celkové nebo
Castecné) nebo prodleni v plnéni jakéhokoli ze zavazkil ulozeného touto smlouvou kterékoli ze smluvnich stran, bude
tolerovano.

V pfipadé, Ze se nékterd strana dostane do prodleni s plnénim svych zavazkii danych touto smlouvou vlivem vyssi moci
(okolnosti, které nemohla strana, ktera je v prodleni ovlivnit ani pfedvidat, jako jsou napt. Zivelné pohromy, obcanské
nepokoje, embarga, pandemie nebo epidemie), je povinna o tom bezodkladné pisemné uvédomit druhou smluvni stranu,
lhiity vyplyvajici z této smlouvy budou pak prodlouzeny o dobu odpovidajici dobé, béhem které vyssi moc ovlivnila
plnéni zavazki danych touto smlouvou a v takovych pfipadech zddna ze stran nebude odpovédna za skody zptisobené
strané druhé. Pfipadné nezbytné tipravy této smlouvy provedou nasledné smluvni strany uzavienim fddného dodatku
k této smlouvé.

15.9  Smluvni strany prohlasuji, Ze pInéni neni pfedmétem nemoznym a Ze jsou opravnény tuto smlouvu uzaviit, nebot se na
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smluvni strany a pfedmét plnéni této smlouvy nevztahuji mezinarodni sankce zakazujici uzaviit tuto smlouvu a/nebo
poskytovat si vzajemné plnéni (zejména Nartizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, Nafizeni Rady
(EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatienich vii¢i nékterym osobam, subjektim a organtim vzhledem
k situaci na Ukrajiné, Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vici prezidentu
Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska.

15.10 Zhotovitel se zavazuje, Ze platby poskytované Objednatelem v souvislosti s pInénim této smlouvy neposkytne piimo
nebo nepiimo ani jen z¢asti osobam vtici kterym plati tzv. individualni finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni
Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vii¢i nékterym osobam, subjektim a organtim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich viici
prezidentu LukaSenkovi a nékterym pfedstaviteliim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sank¢nich seznamech (dle
priloh ¢. 1 obou nafizeni).

15.12. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi Objednatel a dva Zhotovitel. Kazdy smluvnimi
stranami potvrzeny stejnopis této smlouvy ma platnost origindlu. Smlouvu lze uzaviit elektronicky za pouziti
elektronickych podpisti v souladu se zakonem ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvatejicich divéru pro elektronické transakce,
ve znéni pozdéjSich predpisti.

15.13 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupci smluvnich stran a tcinnosti zvefejnénim této
smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisti.

15.14. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je
projevem pravé a svobodné viile smluvnich stran a nebyla uzavifena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na
dtikaz souhlasu piipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své podpisy, jak nasleduje.

VBrmé, dne .........ooeoevinennnnnn. Vo dne ....oooeviiiiiien,

za Objednatele za Zhotovitele
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Priloha ¢. 1
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

Pozndamka:
Pokud v priibéhu trvini této smlouvy dojede ke zméndm prdvnich predpisii nebo norem vznikne povinnost Zhotovitele
postupovat pti zpracovdini dila podle novijch aktudlné platnyjch pravnich predpisii a norem.

A. PRUZKUMY, TJ. ZPRACOVANI PODKLADU A PRUZKUMU VC. JEJICH VYHODNOCENI A ZPRACOVANI
ZAVERECNE ZPRAVY (PR) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této etapy PR bud sdm, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluzby
a vykony:

e  zpracuje podklady a priizkumy podle nize uvedené tabulky

e  provede vyhodnoceni provedenych prizkumu

e  zpracuje zavére¢nou zpravu o vyhodnoceni prizkumi

e ocenijednotlivé prizkumy a poklady v nasledujici tabulce
Zhotovitel nese odpovédnost za dlisledné provedeni podkladi a priizkumti a provede je v takovém case, aby je mél vcas
k dispozici pro zpracovani PD.

Ceny jednotlivych podkladti a priizkumti jsou stanoveny takto:

pol. tukon cena v K¢ bez DPH
1 Statické posouzeni
2 Hlukova studie s doporucenim provedeni stavebnich tiprav

celkem cena za etapu PR

(ceny doplni iicastnik zaddvaciho fizeni)

Poznamka:

Podklady a priizkumy jsou uvedeny v pfedpokladaném rozsahu, v cené kazdé polozky tabulky je zahrnuto také
vyhodnoceni priizkumu a zpracovani zavérecné zpravy o vyhodnoceni préizkumu. Nerealizované polozky neni
Zhotovitel opravnén tctovat.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna provedenim prizkumt a podkladt a pfedlozenim zavérecné zpravy
o vyhodnoceni prazkumt.

B. ZPRACOVANI DOKUMENTACE DSP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel ovéfi a ziskd pisemné stanovisko prislusného stavebniho tifadu, zda stavba podléha stavebnimu fizeni. Pokud
stavba nepodléhad stavebnimu fizeni, nebude Zhotovitel DSP zpracovavat.

Pokud stavba podléha stavebnimu fizeni:
Zhotovitel v priibéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:
e  vypracuje veskeré nalezitosti dokumentace, pfikladané k zadosti o vydani povoleni zdméru (DSP), a to v rozsahu
stanoveném:
o prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon
o vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (pfiloha ¢. 1 vyhlasky o DS)
o a dale pfi respektovani STUDIE a podkladi Objednatele
e  obstara doklady a predbézna vyjadfeni organi vefejné spravy a dotcenych pravnickych a fyzickych osob,
potiebné pro zapracovani do PD, aby bylo dosaZeno vydani pfislusného SP
e  doplni a prizptisobi dokumentaci DSP podle ziskanych dokladt a predbéznych vyjadieni

DSP bude podle pfilohy ¢. 1 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. obsahovat tyto ¢asti:
Pravodni list

Souhrnna technicka zprava

Situacni vykresy

Dokumentaci objektt

Dokladova cast

mgn s>
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DSP bude nad ramec pfilohy ¢. 1 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. obsahovat tyto casti:

F Zasady organizace vystavby

G Rozpocet

H  Koordina¢ni vykresy za tiCelem zejména vzajemné navaznosti jednotlivych profesi (neobsahuji bila mista a je
provedena prostorova koordinace)

DSP v casti F bude obsahovat:
e informace o rozsahu stavenisté, pfijezdy a pfistupy na stavenisté, oploceni stavenisté, deponie a mezideponie
e  vyznamné sité technické infrastruktury
e  feSeni zafizeni staveniSté v¢. vyuziti novych a stavajicich objekti (pokud je to mozné), popis staveb zaiizeni
stavenisté vyzadujicich samostatné povoleni nebo ohlaseni,
e napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.
e  podminky pro ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavbé
e  Upravy stavenisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, v¢. nutnych tiprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace
e  usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu
e  stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zakladni principy pro
vypracovani planu BOZP podle zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a Nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich predpistt
Zhotovitel je povinen zajistit zpracovani ¢asti E v ¢astech, které se vztahuji k bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci, ve
spolupraci s odborné zptisobilou osobou podle § 14 zakona ¢. ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpist (koordinator
BOZP)

DSP v ¢asti G bude obsahovat:

e  souhrnny rozpocet s propoctem nakladt na celou investi¢ni akci a rozdéleni na uznatelné a neuznatelné
néklady podle dotace OPZP a podle dotace OP JAK (pokud na zékladé sdéleni Objednatele bude stavba
spolufinancovana z dotace)

e  propocet nakladii po jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektech a provoznich souborech (s rozdélenim
na uznatelné a neuznatelné néklady podle dotace OPZP a podle dotace OP JAK (pokud na zékladé sdéleni
Objednatele bude stavba spolufinancovana z dotace)

e  propocet nakladl po jednotlivych dilech stavebnich praci HSV a PSV (s rozdélenim na uznatelné a neuznatelné
néklady podle dotace OPZP a podle dotace OP JAK (pokud na zékladé sdéleni Objednatele bude stavba
spolufinancovana z dotace)

Cést G bude zpracovéna s ohledem na podrobnosti, které musi obsahovat DSP, tj. nemusi obsahovat podrobné vykazy
vymér, musi vSak obsahovat propocet veskerych nakladii investi¢ni akce.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna pfedanim dokumentace DSP v rozsahu vyse stanoveném Objednateli.

C. OBSTARANI SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy
Pokud stavba nepodléha stavebnimu fizeni, nebude tato etapa Zhotovitelem realizovana.

Zhotovitel v priibéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne tyto sluzby a vykony:

e  obstara doklady a kladna vyjadieni organti vefejné spravy a dotcenych pravnickych a fyzickych osob, potiebné
pro vydani piislusného SP, pokud je jiz nema k dispozici)

e  doplni a pfizptisobi dokumentaci, pfikladanou k zadosti o vydani SP podle ziskanych dokladi a vyjadieni

e  vypracuje a poda jménem Objednatele zadost o vydani SP

e zajisti pravomocné SP s vyznacenim nabytim pravni moci

e Soucasti inz. ¢innosti Zhotovitele bude piip. i vyfizeni zmény stavby pfed dokoncenim pro jiz zpracovanou ¢ast
"MENDELU Innovation Hub”. Pro tuto ¢ast jiz byla podana samostatna zadost o vydani stavebniho povoleni.

e  preda 1 paré DSP potvrzené stavebnim uradem ve stavebnim fizeni Objednateli. Toto pfedavané paré DSP bude
soucasné ve vSech ¢astech oznaceno razitkem a podpisem zpracovatele.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna pfedlozenim pravomocného SP.

D. ZPRACOVANI DPS podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto sluzby a
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vykony:
e vypracuje DPS tak, aby splnovala veskeré nalezitosti dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu
stanoveném:

o  pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon
o  vyhlaskou ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb
o  zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii a vyhlaskou ¢.
169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist,
o  zakonem ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisti v rozsahu piilohy ¢. 6 Nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (pro zpracovani planu BOZP)
e (asti stavby dle jednotlivych dota¢nich programt v dokumentaci popise v textovych souborech a vizualné rozlisi
ve vykresech (pokud na zakladé sdéleni Objednatele bude stavba spolufinancovana z dotace).
e vypracuje dokumentaci DPS i v souladu s pozadavky uvedenymi v DSP, ve STUDII a podkladech piedanych
Objednatelem.

DPS bude podle pfilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. obsahovat tyto ¢asti:
A Priivodni list

B Souhrnna technicka zprava

C Situacni vykresy

D  Dokumentace objektii a technickych a technologickych zatizeni

DPS bude nad ramec pfilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. obsahovat tyto ¢asti:

E Dokladova cast (Zhotovitelem obstarané doklady a kladna vyjadfeni organii veifejné spravy a dotcenych
pravnickych a fyzickych osob, a vydané SP)

F Zasady organizace vystavby

G Rozpocet

H  Koordina¢ni vykresy za ucelem zejména vzajemné navaznosti jednotlivych profesi (situace, ptidorysy a fezy,
piipadné 3D modely kritickych mist), kde bude prokazana vzajemna zkoordinovanost vech profesi.

DPS v ¢asti E bude obsahovat:
e doklady o splnéni pozadavkii podle jinych pravnich pfedpisti vydané prislusnymi spravnimi organy nebo
prislusnymi osobami a dokumentaci zpracovanou osobami opravnénymi podle jinych pravnich predpisti
e  vydané SP, pripadné dalsi povoleni (dle potfeb stavby)
. zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dot¢enych organt
e  stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

DPS v c¢asti F bude obsahovat:
e  informace o rozsahu stavenisté, piijezdy a pfistupy na stavenisté, oploceni stavenisté, deponie a mezideponie
e  vyznamné sité technické infrastruktury
e  feSeni zafizeni staveniSté v¢. vyuziti novych a stavajicich objekti (pokud je to mozné), popis staveb zaiizeni
stavenisté vyzadujicich samostatné povoleni nebo ohlaseni,
e napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod.
e  podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
e  udaje o pfedpokladané lhuté realizace
e  Upravy stavenisté z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob, v¢. nutnych tiprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace
e  usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmut
e  stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, vypracovani planu
BOZP podle zékona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisii v rozsahu pfilohy ¢. 6 Naiizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich predpistt
Zhotovitel je povinen zajistit zpracovani ¢asti F v ¢astech, které se vztahuji ke zpracovani planu BOZP ve spolupraci
s odborné zptisobilou osobou podle § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti (koordinator BOZP).

DPS v ¢asti G bude obsahovat:

e  souhrnny rozpocet se stanovenim nakladii na celou investi¢ni akci a rozdéleni na uznatelné a neuznatelné
néklady podle dotace OPZP a podle dotace OP JAK (pokud na zékladé sdéleni Objednatele bude stavba
spolufinancovana z dotace).

e podrobny soupis praci a dodavek s vykazem vymér (s rozdélenim na uznatelné a neuznatelné naklady podle
dotace OPZP a podle dotace OP JAK, podle vyhlasky & 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii tak, aby
DPS mohl slouzit pro vybér zhotovitele stavby (pokud na zakladé sdéleni Objednatele bude stavba
spolufinancovana z dotace).
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soupis praci nesmi obsahovat obchodni nazvy vyrobkt a vyrobcii a musi zahrnovat podrobnou specifikaci
pozadovanych technickych parametrii a standardii, které jednoznacné vymezuji pouzité polozky

Soupis praci musi obsahovat vedlejsi a ostatni naklady, které nejsou zahrnuty v jinych polozkach stavebnich a
inzenyrskych objekti a provoznich souborti, avsak souvisi se zhotovenim stavby a jsou pro jeji realizaci
nezbytné (napf. zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby, zpracovani vyrobni dodavatelské
dokumentace, zpracovani geodetického zaméfeni dokoncené stavby, naklady na pojisténi, bankovni zaruky,
zafizeni stavenisté, koordinac¢ni ¢innost a jiné vedlejsi rozpoctové naklady, apod.)

Zhotovitel ruci za spravnost a uplnost vykazu vymér a jeho navaznost na jednotlivé soucasti projektové
dokumentace

ocenény soupis praci a dodavek s vykazem vymér podle aktudlniho ceniku RTS a v polozkach, které nejsou
v ceniku RTS uvedeny podle individualni kalkulace nebo aktualni nabidky na trhu (rozpocet)

ovéfeni a porovnani rozpoctu nakladti podle DPS s rozpoctem podle DSP

DPS bude slouzit Objednateli k vybéru zhotovitele stavby. Pro vybér zhotovitele stavby Zhotovitel pfipravi:

a)
b)

e)
f)

i)

1x kompletni paré DPS v datové needitovatelné podobé (pdf) na vhodném datovém nosici.
1x kompletni vykaz vymeér se soupisem praci vsech casti DPS v editovatelné podobé (napt. v programu excel)
na vhodném datovém nosici se zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych polozek, souctovych
polozek, oddilti a objektli s uzamcenymi sloupci, v nichz jsou uvedeny pocty mérnych jednotek, buriky, které
maji byt chranény proti pfepisu budou uzamdeny.
Ve vykazu vymér se soupisem praci Zhotovitel vyznaci polozky (zpravidla u dodavek téch vyrobki a zafizeni,
které maji vliv na kvalitu budovaného dila), u nichz bude po ucastnicich zadavaciho fizeni, ktefi se budou
uchazet o realizaci stavby pozadovano doplnéni tdajii o konkrétnim nabizeném a v nabidce oceriovaném
vyrobku ¢i zafizeni.
U vyznacenych polozek podle bodu c) pfida do vykazu vymér 2 odemcené sloupce, do nichz budou tcastnici
zadavactho fizeni zapisovat pfesné oznaceni vyrobku nebo zafizeni (1 sloupec), vyrobce vyrobku nebo
zafizeni (1 sloupec) — udaje, které ucastnici zadavaciho fizeni zapisi do téchto sloupcti budou slouzit
k posouzeni nabidek z hlediska splnéni pfedmétu plnéni (technickych parametri stanovenych v DPS) a
samotnému Zhotoviteli budou slouzit pro vykon faze HN podle této smlouvy.
Vykaz vymér se soupisem praci nesmi obsahovat zadné cenové udaje.
Vykaz vymeér se soupisem praci ani jiné ¢asti DPS nesmi obsahovat obchodni nazvy vyrobk a vyrobcti platné
pro urcité dodavatele.
Vykaz vymér se soupisem praci nesmi obsahovat mérnou jednotku ,soubor”.
Soucasti DPS bude plan BOZP ve fazi pfipravy stavby, zpracovany odborné zptisobilou osobou
(koordinatorem BOZP) s uvedenim navrZzenych opatieni prevence rizik pfi realizaci stavby.
Formalni pozadavky:
DPS, ktery bude slouzit pro vybér zhotovitele stavby bude pfedan Objednateli v podobé vhodné pro
zvefejnéni v elektronickém nastroji Objednatele. K tomu ticelu je nutné dodrzet tyto zasady:

e Nazvy jednotlivych datovych souborti nesmi byt pfili§ dlouhé a musi byt zapsany bez diakritiky

(Zhotovitel bude oznacovat jednotlivé soubory tak, jak uvedeno v ZADANI).
e Datové soubory musi byt uloZeny tak, aby nezahrnovaly ,ZIP“ v ,ZIPu”.

Zhotovitel ruci Objednateli za to, Ze DPS bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisii a nese odpovédnost za

pripadnou skodu, ktera vznikne Objednateli s porusenim uvedené povinnosti Zhotovitelem.

Dil¢i etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna pfedanim dokumentace DPS v rozsahu vyse stanoveném Objednateli.

E. TECHNICKA POMOC V ZADAVACIM RiZENI NA VYBER ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.5 této

smlouvy

a) Zhotovitel bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty zajisti pro Objednatele odpovédi na dotazy ticastniki

zadavaciho fizeni v ramci pozadavkii na vysvétleni zadavaci dokumentace v priibéhu realizace zadavaciho fizeni na

vybér zhotovitele stavby podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek za nasledujicich podminek:

dotazy dodavatelt a ticastnikti zadavaciho fizeni, tj. Zaddosti o vysvétleni zadavaci dokumentace, vztahujici se
k projektové dokumentaci, pfeda Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobé

Zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy dodavateltl a ucastnikti zadavaciho fizeni nejpozdéji do 3
pracovnich dnii bez ohledu na rozsah a slozitost vécného obsahu a zasle je v elektronické podobé zadavateli;
nedodrzenim této lhiity se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si védom toho, ze v pfipadé
pochybeni Objednatele v zaddvacim fizeni, které bude zptisobeno prodlenim Zhotovitele, uhradi Objednateli
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veskeré sankce, které mu budou udéleny nebo naklady zmatfeného zadavaciho fizeni, pokud by necinnosti
Zhotovitele doslo ke zmateni zadavaciho fizeni

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahajeni zadavaciho fizeni do skonceni lhiity pro podani nabidek své
poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhiité na dotazy dodavateld a tcastnikti zadavaciho
fizeni odpovédét; Objednatel sdéli Zhotoviteli terminy, ve kterych bude zadavaci fizeni probihat pisemné
nejpozdéji 2 kalendaini dny pfed zahajenim zadavaciho fizeni

b) Zhotovitel bud sdm, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzeni nabidek ticastnikti
zadavaciho fizeni, pfedlozenych v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby podle zakona ¢. 134/2016 Sb.,

v podrobnostech soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér. Posouzeni vsech predlozenych

nabidek bude zaméfeno na:

kontrolu tiplnosti ocenénych polozek v jednotlivych nabidkach podle vykazu vymér z DPS, ktery byl soucasti
zadavaci dokumentace

kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejich pfiméfenosti vzhledem k navrZzenym prvkiim v projektové
dokumentaci, posouzeni, zda nékteré polozky nevykazuji znaky mimofadné nizké nabidkové ceny ve smyslu
ust. § 113 zakona ¢. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou vSechny polozky ocenény, pripadné zda nékteré z polozek
nejsou ocenény nulovymi cenami

Objednatel stanovi tcastnikiim zadavaciho fizeni v zadavacim fizeni povinnost uvést u jednotlivych polozek
vykazu vymér, jaké konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a ocetiuji ve své nabidce, na zakladé toho provede
Objednatel posouzeni splnéni technickych parametr(i jednotlivych prvkii ocenénych tcastniky zadavaciho
fizeni v nabidkach vzhledem k pozadavkim na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci
vypracovani pisemného prehledu zavad zjisténych v nabidkach, s uvedenim navrhti na pisemné vysvétleni
nabidek v pfipadé nejasnosti, dolozeni technickych list(i ¢i jinych dokladt k prokazani splnéni technickych
parametrti stanovenych v DPS

posouzeni pisemnych vysvétleni nabidek ucastnikt zaddvaciho fizeni

zpracovani konecného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkam s konkretizaci téch prvkii a polozek,
které nevyhovuji pozadavkiim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimofadné nizké nabidkové ceny, nebo které
nejsou v nabidce ocenény

sva stanoviska k jednotlivym nabidkam je Zhotovitel povinen obh4jit ve spravnich fizenich a pfi kontrolach,
stejné jako pfi realizaci stavby vybranym dodavatelem

Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonceni lhiity pro podani nabidek do vybéru nejvhodnéjsi nabidky
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobi poskytovat Objednateli ¢innosti vyse
sjednané

Diléi etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna ukoncenim procesu posuzovani nabidek.

F. VYKON AD PRI REALIZACI STAVBY podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy

e  Zhotovitel bud sdm, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty bude béhem provadéni stavby reprezentovat

Objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zajmu v rozsahu

stanoveném touto smlouvou, bude mit kdykoliv pfistup na misto provadéni stavby a k dodavkam s ni souvisejicich, at

jsou ve stadiu pripravy ¢i vyroby a bude na misto stavby pravidelné dochazet. Zhotovitel bude v této souvislosti

zejména opravnén a povinen:

zajistit AD prostfednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pripadné
zastupce vedouciho inzenyra projektu za soucinnosti specialistti jednotlivych profesi

provadét AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba provadéna v obecné shodé s DSP, SP a DPS

pravidelné informovat Objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hlasit Objednateli jakékoli chyby ¢i
nedostatky zjisténé AD; rozumi se, Ze Zhotovitel provadi AD na stavbé proto, aby provéfoval prace na stavbé
a stavbu samou a poskytoval Objednateli idaje na zakladé reprezentativnich vzorki, Ze jakakoliv zjisténi
béhem AD jsou v souladu s vychozimi pfedpoklady, a aby zjistil, zda je stavba provadéna ve shodé s DPS.
Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo opomenuti zhotovitele
stavby, poddodavatele zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které provadéji vykony v souvislosti
se stavbou, ani za to, kdyzZ tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodé s DPS, a déle za kontrolu a
dozor provadény technickym dozorem stavebnika (TDS), zhotoviteli stavby, poddodavateli zhotovitele stavby
ajakymkoli jinym osobam, ani za stavebni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie nebo vykony téchto
subjektt, ani za bezpecnostni opatieni ve vztahu ke stavbé

Zhotovitel bude ve spolupraci s TDS vysvétlovat pozadavky a podminky zakazky, a bude tedy také hodnotit
jednani jak zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytecného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné pozadovana Objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vyda v nejkratsi mozné dobé
pisemné osvédceni tykajici se vSech pozadavki, pohledavek, neshod a jinych rozporti mezi Objednatelem a
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zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pfi provadéni dila nebo vysvétleni DPS; Zhotovitelova vysvétleni
a zjisténi budou ve shodé se zamérem a ucelem DPS a budou mit psanou nebo grafickou formu; Zhotovitel
nebude takovato zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za pfipadné rozpory vzniklé
z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-li pofizeny v dobré vife a odborné spravné

ve spolupraci s TDS bude mit Zhotovitel pravo odmitnout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat DPS;
pravo, kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
stavby tfeti stranou, aby se zjistilo dodrzovani DPS, at byla zkouSena stavba cela ¢i jeji cast vyrobena,
instalovana nebo dokoncena, ¢i nikoliv; Zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni zkontroluje nebo jinym patfi¢cnym
zptisobem ovéfi dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské vykresy, technickd data vyrobkt, vzorky,
odpovidaji-li stavbé, jak je pfedepsano v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat
prijeti souboru, jehoz je prvek soucasti

piipravovat pro Objednatele ke schvaleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a doplikiim oproti DPS a ve
spolupraci s TDS bude mit pravo nafidit malé upravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin a budou
piitom ve shodé s celkovym zdmérem DPS. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prav Zhotovitele jako
reprezentanta Objednatelovych zajm béhem doby provadéni stavby nebude upraven nebo rozsifen bez
spole¢ného Zhotovitelova a Objednatelova pisemného souhlasu

Objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDS uéini soucasti smlouvy o dilo mezi Objednatelem
a zhotovitelem stavby.

Pro vylouceni pochyb ohledné ¢innosti AD pii feSeni zmén stavby v pritbéhu jeji realizace a pfi odsouhlasovani

zménovych listi, uvadi dale Objednatel postup pfi feSeni zmén, ktery bude uveden ve smlouvé se zhotovitelem

stavby:

Jsou-li v ramci realizace stavby pozadovany zmény stavby, pfedklada zhotovitel stavby zménové listy, které jsou

projednany mezi zhotovitelem stavby, objednatelem a projektantem.

Pii projednani zmény:

Zhotovitel stavby pii projednani zmény predklada a zarucuje:

Predklada technicky popis, odtivodnéni a ROZPOCET zmény;

Vyzaduje-li zména zpracovani PD ¢ zmény PD, zajisti zpracovani PD a projedna ji s projektantem; projektové
zpracovani zmény musi vzdy zohlednit veskeré navaznosti na jednotlivé dil¢i ¢asti PD;

Zarucuje, Ze technické feSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

Zarutuje, Ze ROZPOCET zmény je zpracovan v souladu se smlouvou;

Zarucuje, ze nasobky a soucty pouzité pfi vypoctu ceny zmény jsou matematicky spravné;

Odstranuje nedostatky a pfedklada upravené navrhy feSeni zmény podle pfipominek Projektanta a TDS.

Projektant pfi projednani zmény provétuje:

Provéfuje, zda zména byla vyvolana v diisledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odiivodnéni zmény, které
zpracoval zhotovitel stavby, a ovéfuje nezbytnost provedeni zmény vzhledem k PD a situaci na stavbé pfi
realizaci stavby;

Vyzaduje-li zména zpracovani PD ¢i zmény PD, ovéii spravnost zhotovitelem stavby zpracované zmény PD
zejména ve vztahu k ptivodni PD a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé dil¢i ¢asti PD;

Provétuje a potvrzuje spravnost technického feseni zmény a jeho soulad s PD;

Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni polozek ROZPOCTU zmény podle smlouvy;

Potvrzuje, zZe zhotovitelem stavby stanovena cena zmény odpovida / neodpovida cenové kalkulaci, kterou by
zménu ocenil Projektant.

TDS pfi projednani zmény provéiuje:

Provéfuje spravnost nasazeni jednotkovych cen podle smlouvy, a spravnost vypoctu ceny zmény
v ROZPOCTU zmény;

Na zakladé stanoviska Projektanta ovéfuje moznost a potfebnost provedeni zmény vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci stavby.

Projednana zména dolozena C(istopisem (koneénym znénim) Zmeénového listu se piedklada objednateli ke

kone¢nému schvaleni.

SPOLUPRACE PO DOKONCENI STAVBY

Zhotovitel poskytne pro Objednatele tyto sluzby a vykony:

bude se u¢astnit pfedani a prevzeti stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby
ovéfi spravnost dokumentace skute¢ného provedeni, kterou pfedklada zhotovitel stavby pfi pfedani a prevzeti
stavby
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e bude spolupracovat a ticastnit se kolaudac¢niho fizeni ¢i jiného zptisobu piedani stavby do uzivani

e ve spolupraci s TDS bude dohlizet nad odstranénim zjisténych vad a nedodélkii zhotovitelem stavby ve
stanovené lhiité a kvalité

e ve spolupraci s TDS bude zjistovat zavady na stavbé v pritbéhu zarucni lhiity sjednané se zhotovitelem stavby

e vespolupraci s TDS pred vyprSenim jednoho roku provozu po kolaudaci stavby prekontroluje odstranéni vad,
které Objednatel reklamoval béhem zarucni doby a provéfi, zda zhotovitel stavby fadné odstranil reklamované
vady v souladu s DPS, zkontroluje zaruky a garance vcetné zarucnich lhtit a vyda zavérecnd potvrzeni o stavu
stavby z hlediska projek¢niho feSeni.

Diléi etapa plnéni je ze strany Zhotovitele splnéna provedenim cinnosti v rozsahu vySe stanoveném a vydanim
kolaudac¢niho souhlasu.
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