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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Rekonstrukce auly bude realizována v prostoru stávajícího objektu univerzity, nachází se ve 3. NP objektu A a je 
přístupná hlavním vstupem z ulice Zemědělská a bezbariérově z vnitřního dvora. 
Celkový objem prostoru je nezměněný, jedná se o úpravu vnitřních prostor auly a předsálí, odstranění stávajících 
dřevěných obkladů, konstrukci nového mobilního  pódia, novou podlahovou krytinu, vnitřní mobilní vybavení, nové 
rozvody vzduchotechniky silnoproudu  a montáž nové promítací a audiovizuální  techniky.  
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Projekt byl vypracován na základě následujících podkladů: 

- zadání investora – přílohy SOD 
- pasport budovy A 
- zaměření stávajícího stavu - Ing. arch. Kaněk (10/2014)  
- fotodokumentace současného stavu – Kaněk, Rudiš – Rudiš architekti s.r.o. 
- stavebně technický průzkum – Ing. Šponer (05/2015) 
- doplňkový stavebně technický průzkum – Ing. Šponer (06/2015) 
- projektová dokumentace „Klimatizace auly“ (04/2003) 
- dokumentace pro stavební povolení – Rudiš – Rudiš architekti s.r.o., 07/2015, čj. MCBSev/021471/15, 
        vydané 8.7.2015 s nabytím právní moci dne 30.7.2015 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Jedná se o rekonstrukci interiéru, která se nijak nedotkne ochranných ani bezpečnostních pásem inženýrských          
sítí.   

 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Jedná se o rekonstrukci interiéru ve stávajícím objektu. Poloha vzhledem k rizikovým územím se neřeší.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Jedná se o rekonstrukci interiéru ve stávajícím objektu, která nemá vliv na okolní stavby, pozemky ani odtokové 
poměry.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou.  
 
g) požadavek na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa (dočasné / trvalé) 
Nejsou. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Nemění se.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Podmiňující, vyvolané a související investice se nevyskytují.  
Předpokládaný termín realizace: 10/2015 – 02/2016 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stávající funkce objektu se nemění – sál bude nadále využíván jako univerzitní aula, která slouží především pro 
slavnostní akty, jako jsou promoce, inaugurace apod.  
 
Celková užitná plocha:   459 m2 
Navrhovaná kapacita:   252 sedících osob 

51 osob v čele sálu (akademičtí pracovníci fakulty + přísedící) 
40 osob na stání 
předsálí  15 míst k sezení 
balkon 9 židlí  
pedelové 9 židlí 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Stávající aula bude očištěna od úprav interiéru z  2. poloviny 20. století. Budou odstraněny dřevěné obklady stěn, 
přežité plastiky a původní podlahová krytina a stávající parkety. Záměrem je získat čistý jednoduchý interiér 
s důrazem na funkčnost a kvalitu použitých materiálů a vnitřního vybavení.  
Aula bude vybavena novými masivními dřevěnými parketami, novými křesly, akustickými podhledy a mobilním  
pódiem. V rámci úprav budou demontovány stávající rozvody VZT, což umožní zvýšení čelního portálu. Nově 
bude upravena konstrukce pódia, která umožní jeho variabilitu. V sále bude instalováno kompletně nové 
osvětlení, rozvody vzduchotechniky a vybavení audiovizuální techniky. Bude vybudováno nové zázemí pro AVC , 
které bude umístěno na balkoně auly . Zázemí AVC bude ve dvou podlažích.  
Součástí rekonstrukce jsou i úpravy předsálí, které je nedílnou provozní součástí auly.  
Prostor auly a předsálí bude nasvětlen nepřímým osvětlením a doplněn o světla scénická, která umožní osvětlení 
dění na pódiu. Kombinací možností nasvětlení interiéru auly různými druhy světel se podpoří variabilní možnost 
využití prostoru. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Aula bude provozována ve stejném režimu jako doposud. V předsálí bude i nadále umístěna šatna, pult a menší 
sezení. Počet míst v sále se nemění – zůstává 252 míst.  Zázemí sálu (strojovna VZT a vytápění) zůstávají na 
stejném místě jako doposud, tj. v podkroví objektu (nad aulou) s drobnými stavebními úpravami vstupu a 
průchodu do strojovny vytápění. 
Sál bude nadále využíván především pro slavnostní akty, jako jsou promoce, inaugurace, konference apod. 
Vzhledem k úpravám pódia a možné variabilitě bude možné sál využívat i pro další účely, např. plesy, koncerty a 
divadelní představení. 
Na balkoně auly bude vybourána stávající lehká konstrukce překladatelských kabin, skladu AVC techniky  a 
stávající rozvody VZT. Bude provedena dvoupodlažní vestavba nového AV centra z lehké konstrukce. Ve 
vestavbě bude umístěna jedna překladatelská kabina, server a pracoviště AV centra s promítacím přístrojem.  
Variabilita prostoru auly spočívá v různých možnostech sestavení mobilního pódia. Toto umožní změnit aulu 
v prostor s centrálním jevištěm, nebo taneční sál. Základní poloha pódia je ale v čele auly  s uspořádáním pro 
slavnostní promoce.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérový přístup do sálu je zajištěn po stávajících trasách bezbariérovým vstupem ze dvora a výtahem do 
3.NP.  Veškerá místa sezení pro hosty ( veřejnost) jsou umístěna na nástupní rovině +0,00 auly. Pro umístění 
hostů na invalidním vozíku je vyhrazena pravá část první řady v počtu 6 míst.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání bude zabezpečena jednak kvalitním provedením stavby (zkontrolováno bude při převzetí 
díla a při kolaudaci), jednak pravidelnou údržbou všech zařízení prostřednictvím oprávněných osob dle vnitřních 
předpisů. 
Základem bezpečnosti bude rovněž dodržování všech vnitřních předpisů a pravidelná kontrola a údržba všech 
instalovaných zařízení dle předpisů dodaných s jednotlivými výrobky. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
V případech odkazů na typový výrobek v dokumentaci a v textech slouží tento odkaz pro specifikaci        

 technických parametrů a jejich kvalitativního standardu. 
Na vybrané výrobky dle výpisu prvků a materiály je vznesen požadavek na vzorkování a předložení 

 katalogových a technických listů .   
 
Obecně prostupy větší jako 50mm jsou uváděny na výkresech v poznámkách, drážky pro vedení kabelů a    

 trubek jsou zahrnuty u jednotlivých profesí , jejich zednické zapravení je obsaženo ve stavební části. 
Na vybrané výrobky a detaily je nutné před zadáním do výroby zhotovit dílenskou dokumentaci. Požadavek je 

 uveden na výkresech i v textu zprávy. U některých výrobků je požadavek na odsouhlasení vzorku či 
 provedení  architektem a investorem.   

 
Demontáž stávajícího vybavení 
Odstranění vnitřního vybavení zahrnuje: 
 -      vystěhování veškerého mobiliáře auly a předsálí( křesla, stolky, židle, pulty z pódia, paravan pódia,  

         textíiĺií…) 
- demontáž dřevěných obkladů stěn – velkoformátové dýhované DTD na laťové kci, včetně kotvení 
- demontáž konstrukce pódia včetně paravanů a schodů ( dřevěná konstrukce, podlaha velkoformátové 

desky, koberec 
- odstranění přežitých plastik v sále i předsálí (4 ks), státní znak a busta J. G. Mendla  budou 

demontovány a uschovány pro instalaci do nové pozice 
- odstranění původní podlahové krytiny – koberec 
- odstranění  stávajících parket včetně podkladových vrstev  
- vzduchotechnické rozvody a zařízení – vzduchotechnická jednotka – viz část D.1.4b) Vzduchotechnika 
- stávající otopná tělesa UT – viz část D.1.4.a) Vytápění 
- vnitřní vybavení předsálí, včetně osvětlovacího průvlaku nad šatnovým pultem 
- demontáž stávajících dveří mezi sálem a předsálím  
- demontáž stávající zavěšených osvětlovacích panelů včetně mechanismu spouštění a další 

osvětlovacích prvků v sále, svítidla v předsálí, demontáž všech silnoproudých rozvodů – viz část 
D.1.4.c) 

- demontáž a odklizení stávající audiovizuální techniky  
- demontáž dělících příček zázemí sálu na balkoně, (dřevěná konstrukce s opláštěním lehkými 

děrovanými deskami, obloukový strop balkonu) 
- demontáž dodatečné nenosné konstrukce portálu nad pódiem, včetně potrubí a výústek VZT 
- demontáž zábradlí balkonu, včetně opláštění dřevěným obkladem 
- demontáž podlahové konstrukce na balkoně ( koberec, dřevěná konstrukce až na nosnou žb konstrukci) 
Po demontáži a vyčištění prostoru a případném zjištění skutečností, které nemohly být po provedení 
stavebních průzkumů a sond známy, je třeba dokumentaci případně upravit a nebo doplnit. 

 
Stavební úpravy 
Stavební úpravy  zahrnují: 
1/ PORTÁL SÁLU: 
- po odstranění dodatečných konstrukcí nad pódiem , které byly vytvořeny kvůli rozvodům VZT bude provedeno 

 zvýšení portálu na výšku  +6,450 nad podlahou auly , žb obloukové nadpraží portálu bude doplněno lehkou 
 zavěšenou konstrukcí  ze sádrokartonu , která vytvoří čelo portálu,  průvlak v patě klenby je krabicový 
 nosník 2xU profil  200mm, nosník vynáší doplnění portálu ze SDK a konzoly pro zavěšení přední opony – viz 
 v.č. D.1.1.b)12k) a statika, výpis zámečnických prvků Z22 

 
- podhledová konstrukce nad pódiem bude provedena ze sádrokartonových desek na konstrukci z ocelových 

 profilů, zavěšena bude na žb desku stropu 
 
-  pro zavěšení zadní opony a scénického osvětlení budou na zadní stěně výklenku osazeny konzoly – viz výkres 

 č. D.11.b) 12.r) a D.1.1b) 12.k)  a statika, výpis zámečnických prvků Z 17 



REKONSTRUKCE AULY OBJ. A, BA 01, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

ZHOTOVITEL: RUDIŠ-RUDIŠ ARCHITEKTI s.r.o., JASELSKÁ 21, 602 00 BRNO,  www.rudis-rudis@volny.cz, tel. 603 169 910 
6 

  
-  pro osazení promítací plochy budou na zadní stěnu výklenku osazeny tři svislé příhradové nosníčky , na něž 

 bude montována vlastní konstrukce dílů promítací plochy  viz v.č. D.1.1.b)12.k) a výpis zámečnických prvků, 
  pol. Z11 

 
-  promítací plocha je zapuštěná do předstěny ze SDK, která tvoří zbylou plochu zadní stěny výklenku, SDK 

 konstrukce ve skladbě S7 – viz výpis skladeb podlah D.1.1.13.a), promítací plocha a SDK stěna lícují 
 s minimální spárou 5mm 

 
-  v předsazené SDK stěně jsou zabudovány výústky VZT a mřížka topení , obě mají mřížku z perforovaného 

 plechu s kruhovými přesazenými otvory stejných rozměrů jako na výletcích VZT – viz výpis zámečnických 
 prvků  Z7a v.č.  D.1.1.b)12.k) 

 
-  boční svislé hrany portálu budou vymodelovány ze SDK konstrukce, slouží k zakrytí stažené opony  viz v.č.  

 D.1.1.b)12.k)  
 
-   zabudování  elektroboxů po obou stranách portálu – viz v.č. . D.1.1.b)12.k) a D.1.1.b)12.f) do niky ve stěně, 

 výpis zámečnických prvků Z8c 
 
-  dveře do věží – nové interiérové dveře s lakovaným povrchem, barva mat bílá RAL 9016, kování nerez, je nutné 

 dodržet  požadavky PBŘ - část D.1.3. popis dveřních křídel ve výpisu truhlářských prvků  D.1.1.13.b) 
 
- opona – přední i zadní rovná látková opona, dělená na poloviny, motorický pohon s ovládáním z režie 
 materiál opony – silně zatemňující dvojitá tkanina s velmi měkkým omakem, min.260g/m2, akusticky pohltivá  
 100% polyester, samozhášivá úprava ( i po vyprání), 100% řasení , barva tmavě šedá, šití do řasící stuhy, 
  Na bocích výklenku portálu bude rovná látková opona s prostřihem ve 100% řasení 
 Všechny opony – viz výpis ostatních prvků  D.1.1.b) 13.d) O3a,b,c 
 - materiál musí splňovat požadavky PBŘ – viz část D.1.3. dokumentace 
 - podlaha  pod pevným pódiem – bude provedena skladba S1c – bez finální podlahové dubové lamely, 

 rozhraní skladby S1 a S1c je patrné z v.č. D.1.1.b) 7 
 - při instalaci opony je nutné dodržet požadavky ČSN 918112 Jevištní  technologická zařízení 
 
- úpravy povrchů – omítky porušené stavební činností budou obnoveny v celé ploše stěn ,budou provedeny buď 

 jako nové ve 100% nebo stávající omítky budou po vyspravení celoplošně přetaženy stěrkou s výztužnou 
 tkaninou,  spoje SDK konstrukcí a  zdiva s klasickou  omítkou budou přetmeleny , vložena zpevňovací 
 bandáž a přebroušeny , bude provedena  malba celého interiéru, malba RAL 9016 ( bude upřesněno) , 
 otěruvzdorná  

 
2/ PROSTOR AULY – SÁL: 
 
-  nové otvory pro prosklené dveře mezi předsálím a aulou, zvýšená výška nadpraží bude 3230mm , pilíře mezi 

 dveřními otvory jsou nenosné a proto z důvodu vestavby AVcentra  budou nad dveře vloženy ocelové profily 
 4xI č.220 – viz v.č. . D.1.1.b)12.l)m), budou osazeny nové celoskleněné dveře kyvné s nadsvětlíkem – výpis 
 zámečnických prvků Z1 

 
-  stavební úpravy související s vyústkami VZT – pro přívod vzduchu ze strojovny VZT slouží potrubí uložené 

 v tloušťce podlahy auly – viz skladba S1a , z tohoto potrubí se odbočí do dutin v pilířích – viz v.č.  
 D.1.1. b) 12.c), do čelní stěny pilířů do líce s omítkou budou osazeny velkoplošné výústky  s povrchem 

 z děrovaného  plechu – viz část D.1.4. Zařízení pro větrání a chlazení, bourání otvorů v pilířích je 
 specifikováno na v.č.D.1.1.b) 7 Půdorys 3.np 

- podlaha auly – viz skladba S1- budou odstraněny všechny vrstvy dle skladby ze stavebně technického 
 průzkumu – Sonda P1 a P2 až na žb desku,  
 dřevina dub evropský  bude ve tř.1 , lamela š.100mm a délky od 4000-1800mm, kladení lamel bude příčně, 
 povrchová úprava - olejováno - tvrdý voskový olej , vodovzdorný, odolný proti usazování nečistot, 
 otevřený difúzi vodních par, roztok přírodního vosku s rostlinnými oleji, polomat , čirý 
 

 Sokl podlahy – viz skladba S1 – obdélníková lišta 15x40mm, barva bílá RAL 9016 
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; 
-  potrubí VZT a podlaze – skladba S1a, detail skladby podlahy nad potrubím a konstrukce kanálku je obsažen 

 na v.č.D.1.1.b)12c), pro  konstrukci kolem potrubí je použit ocelový tenkostěnný profil C 140 – viz Z18 
 výpis zámečnických prvků 

 
- osazení elektroboxů – na bocích pilířů budou osazeny elektrovody s nápojnými body pro silno a slaboproud, 

 detail elektroboxů je nakreslen na výkrese  D.1.1.b) 12f) a na koordinačních výkresech  D.1.1.b)14.a 15 je 
 označeno jejich umístění v prostoru auly , boxy budou vybaveny přepážkou pro montáž  připojovacích 
 elementů z MDF desky a uzavřeny budou plechovými hladkými dvířky s komaxitovým povrchem , barva bílá 
 matná RAL 9016, bourací práce pro osazení boxů jsou specifikovány na v.č. D.1.1.b) 7 Půdorys 3.np.  

 
-  kotvení instalační římsy – nad stávající zděnou římsou sálu bude instalována nová kovová instalační římsa, 

 provedení římsy – viz v.č. D.1.1.b)12.e), kotvení je do jádrového vrtu do min.hl. 500mm,  
 Instalační římsa je opláštěna zespodu ocel. plechem , barva bílá RAL 9016 
 
- úpravy povrchů – omítky porušené stavební činností budou obnoveny v celé ploše stěn ,budou provedeny buď 

 jako nové ve 100% nebo stávající omítky budou po vyspravení celoplošně přetaženy stěrkou s výztužnou 
 tkaninou,  spoje SDK konstrukcí a  zdiva s klasickou  omítkou budou přetmeleny , vložena zpevňovací 
 bandáž a přebroušeny , bude provedena  malba celého interiéru, malba RAL 9016 ( bude upřesněno) , 
 otěruvzdorná  

 
-  prostupy pro VZT stropem nad stropní kazetou – viz v.č. D.1.1.b) 12.p) , na výkrese je uveden způsob vyztužení 

 otvorů a zpevnění celé žb. konstrukce, konstrukce monierky podhledu pod žb. deskou bude v ploše kazety 
 odstraněna a nahrazena novým podhledem z akusticky pohltivého materiálu 

 
-  akusticky pohltivý podhled – v.č.D.1.1.b) 12.h) – kazety budou s jádrem z kamenné vlny min.tl. 40mm, zvukové 

 pohltivosti aw= 0,95 / třída ISO, specifikace uvedena na výkrese  
 100% anorganický celoplošný podhled, nerozebíratelný, povrch je opatřen jemnou stříkanou akustickou 

 omítkou bílé barvy, bez děrování a spár, instalace do závěsné kovové konstrukce , čela po obvodu kazet  
 začištěna páskou z SDK a akustickou omítkou, v kazetě bude osazena výústka VZT – osazení nutno 

 koordinovat s VZT 
 
- interiérové látkové záclony – okna v sále – 8ks, materiál průsvitný , splývavý voál se zatěžovacím olůvkem, 

 min.70g/m2, barva bílá, řasení 100% , samozhášivá úprava ( i po vyprání) 
  šito do řasící stuhy, motorické ovládání ( z režie),  
 materiál musí splňovat požadavky PBŘ – viz část D.1.3.  
 záclony zahrnuty do výpisu ostatních prvků – O2 a-d 
 
- rolety interiérové – materiál: tkanina z PES vlákna, oboustranně potažená PVC, nehořlavá tř. reakce na oheň 

 B1,stálobarevná, odolná proti UV záření na hliníkové hřídeli Průměr 50mm, barva bílá, motorické ovládání 
 ( z režie), s možností zastavení v jakékoli poloze, kotvení do nadpraží okna, vedení v boční liště 

 Použitý materiál bude splňovat požadavky PBŘ – část D.1.3. 
 Rolety jsou zahrnuty do výpisu ostatních prvků – pol. O6a,b,c. 
 
- okenní fólie – na stávající okna budou nalepeny transparentní pokovené okenní fólie interiérové – viz výpis 

 ostatních prvků O1a-d, které sníží tepelné zisky od slunečního záření 
 
- kobercový běhoun – střižený zátěžový koberec ( třídy 33) v tl. 6,5mm 
 100% PAD, min, 2200g/m2 , reakce na oheň B fl 
 kobercový běhoun bude položen ve střední uličce, barva bude dopřesněna architektem  
  materiál musí splňovat požadavky PBŘ – viz část D.1.3.  
 
- Pódium: 
– sestava pevné části a mobilních dílů , ze kterých lze přemístěním vytvořit několik různých sestav pódia , 

 umožňující různé varianty uspořádání hlediště a jeviště  
-  pódium lze uspořádat v pěti výškových úrovních po 170mm, vždy toto uspořádání musí umožňovat a zachovat 

 průchozí únikovou cestu ze sálu směrem do západní věže 
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-  základní plocha pódia na úrovni +0,34, tedy dva stupně pódia je sestavena z dílů rozměru 1000x2000mm , po 
 celé šířce sálu je průběžný stupeň +0,17 

-  na této základní ploše mohou být umístěny v šířce portálu dva stupně +0,51 a +0,68 , z nichž  je možné vytvořit 
 stupňovité uspořádání pro účel promoce a slavnostních akcí 

-  v příloze uveden typový výrobek – mobilní pódium Tüchler  pro specifikaci technických parametrů a jejich 
 kvalitativního a vizuálního standardu 

  
      - pevná část pódia –  nosná ocelová konstrukce - Jäkl 40x80x4mm- viz statika ,kotevní patky s rektifikací, 
 prostorové ztužení šikmými prvky viz v.č. D.1.1. b) 12.a 
    skladba podlahy pódia: 
   povrchová vrstva - dtto jako parketová podlaha auly, dub evropský  - do 8mm, olejováno – dtto skladba    
 viz  S1 
   podklad Pyroplex deska tl.12mm,  
   styk kov- dřevo - podložka z pěnové gumy z důvodu tlumení kročejového hluku 
   boční i čelní části chodů - podstupnice , budou plné ze stejného materiálu jako povrch dílů 
 před zadáním výroby je nutné prověřit všechny rozměry sálu po odstrojení obkladů a opravě omítek 
  
 pevná část pódia – viz v.č. D.1.1.b)12a)  
 - před zadáním do výroby je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci  
 
-  mobilní část pódia – základní modulový díl 2000x1000(950, 730)mm, konstrukce ocelová - Jäkl 40x80x4mm, 
 v.340mm, nebo 1850x1340mm , v.170mm, viz v.č. D.1.1. b) 12.b 
 skladba podlahy pódia: 
   povrchová vrstva - dtto jako parketová podlaha auly, dub evropský - do 8mm, olejováno, dtto skladba S1 
   podklad Pyroplex deska tl.12mm,  
   styk kov- dřevo - podložka z pěnové gumy z důvodu tlumení kročejového hluku 
   boční i čelní části chodů - podstupnice , budou plné ze stejného materiálu jako povrch dílů 
 před zadáním výroby je nutné prověřit všechny rozměry sálu po odstrojení obkladů a opravě omítek 
  - výpis dílů pódia – viz v.č. D.1.1. b) 12.b 
 - před zadáním do výroby je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci  
 
- hasící přístroje – dle PBŘ budou v sále umístěny 2 práškové hasicí přístroje s hasící schopností 21 A, v rohu u 
 hydrantu, umístění bude v souladu s přílohou vyhl. MV ČR č. 23/2008, rukojeť max. 1,5m nad podlahou 
 
-  úpravy povrchů – omítky porušené stavební činností budou obnoveny v celé ploše stěn ,budou provedeny buď 
 jako nové ve 100% nebo stávající omítky budou po vyspravení celoplošně přetaženy stěrkou s výztužnou 
 tkaninou,  spoje SDK konstrukcí a  zdiva s klasickou  omítkou budou přetmeleny , vložena zpevňovací 
 bandáž a přebroušeny , bude provedena malba celého interiéru, malba RAL 9016 ( bude upřesněno) , 
 otěruvzdorná , stropní klenba a žebra budou vyspravena a přetažena stěrkou. 
 
-  umístění sochy J.G Mendla -  pod sochu v životní velikosti  bude proveden zděný pilířek o rozměrech 500x600mm, 
 viz v.č. D.1.1.b)7, bude proveden z porobetonových tvárnic, založení na úroveň -0,18m, horní líc pilířku 
 +0,85m 
 
3/  BALKON A DVOUPATROVÁ VESTAVBA AVC 
 
-  vestavěná konstrukce dvoupatrového AV centra na balkonu –konstrukce z ocelových profilů , opláštěná SDK 
 deskami  a zvukově pohltivým  materiálem, nosná ocelová kce bude uložena na stávající nosné zděné stěny 

 Konstrukce je popsána a nadimenzována v samostatné části dokumentace – D.1.2 Stavebně konstrukční 
 část . 

 Ocelová konstrukce bude ochráněna z hlediska PO protipožárním nástřikem, odolnost kce je popsána v 
 PBŘ – část D.1.3. 

 Původní vestavba tlumočnických kabin a místnost AV techniky bude zbourána – viz v.č.D.1.1.b)3,4,5,6. 
 Nová ocelová konstrukce je nadimenzována tak, že nesmí přitěžovat žb strop nad předsálím, ale celá 

 konstrukce je vynesena na nosných stěnách – vstupní stěna a stěna mezi předsálím a aulou. Nosná ocelová 
 kce tvoří dolní patro vestavby a stropní konstrukci a stěny horního patra  jsou provedeny ze sádrokartonu. 
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 Čelní stěna vestavby mezi aulou a AVcentrem má povrch ze strany auly opatřen akusticky pohltivým 
 obkladem s výplní z minerální vlny, zvuková pohltivost aw=0,9, monolitický bezesparý vzhled – viz skladba  

 S4, S4a,b.  
- dveře vestavby budou opatřeny elektrozámky s čtečkou na kartu, viz výpis truhlářských výrobků T 3-9, povrchová 
 úprava dveřních křídel bude tvrdolak , barva bílá RAL 9016, popis kování – viz výpis truhlářských výrobků 
 
- skladby stěn a podlah jsou uvedeny na výkresech půdorysů a řezů vestavbou 
 
- v m.č. 403,408,410,413 bude provedena předstěna pro zakrytí instalací – kabeláž, potrubí VZT a hydrant, veškeré 
 další trasy kabeláže budou vedeny v instalačních dvoukomorových žlabech v úrovni pracovní desky stolu,  
 koordinace tras je nakreslena na koordinačních výkresech D.1.1.b)14 a 15 a na v.č.D.1.1.b)12o).  
 
- podhled balkonu je proveden z akusticky pohltivého podhledu – v.č.D.1.1.b)12l,m) – podhled bude s jádrem 
 z kamenné vlny min.tl. 40mm, zvukové pohltivosti aw= 0,95 / třída ISO,  
 100% anorganický celoplošný podhled, nerozebíratelný, povrch je opatřen jemnou stříkanou akustickou 
 omítkou bílé barvy, bez děrování a spár, instalace do závěsné kovové konstrukce , skladba podhledu viz v.č. 
 D.1.1. b) 12h) 
 
-   podlaha balkonu – bude zvednuta na úroveň +4,785 dvěma schody , mezi nosnou ocelovou konstrukci je vložen 
 podlahový rošt z dřevěných fošen a hranolů – viz v.č. D.1.1.b) 11, 12l,m), který nezatěžuje nosnou ocelovou 
 konstrukci , ale původní žb stropní desku  podlahy balkonu – viz část D.1.2. Stavebně konstrukční část, 
 na dřevěném roštu je provedena skladba podlahy S2a,b,c, dřevina dub bude ve tř.1 , lamela š.100mm a 
 délky od 4000-1800mm, kladení lamel bude příčně , povrchová úprava – olejováno viz skladba S1, dřevina 
 dub evropský 

 Sokl podlahy – viz skladba S1 – obdélníková lišta 15x40mm, barva bílá RAL 9016 
 
-   zábradlí balkonu – po odstranění stávajícího zábradlí bude provedeno zábradlí nové – skleněné ,  
 kotvení do dolního lemu do kovové pásoviny, s lepeným madlem z U profilu, se ztužením v ¼ výšky zábradlí 
 – viz v.č. D.1.1b) 12j)  
 - sklo zábradlí je v obloucích s nestejným profilem  
 - sklo bezpečnostní extra čiré, tl. skla je nutno doložit statickým výpočtem , sklo VSG 88.4 ESG+HST, tl. 
 17.5mm, kombinace bezpečnostního skla lepeného ze dvou skel tvrzených s testem HST 
 - dolní kotvení do lemu 150mm , plech tl. 6mm, povrchová úprava barva bílá RAL 6016 
 
- interiérové látkové záclony – okna v m.č. 403,408, – 2ks, materiál průsvitný , splývavý voál se zatěžovacím 
 olůvkem, min.70g/m2, barva bílá, řasení 100% , samozhášivá úprava ( i po vyprání) 

  šito do řasící stuhy, motorické ovládání ( z režie),  
 materiál musí splňovat požadavky PBŘ – viz část D.1.3.  
 záclony zahrnuty do výpisu ostatních prvků – O2 a-d 

 
- úpravy povrchů – omítky porušené stavební činností budou obnoveny v celé ploše stěn ,budou provedeny buď 
 jako nové ve 100% nebo stávající omítky budou po vyspravení celoplošně přetaženy stěrkou s výztužnou 
 tkaninou,  spoje SDK konstrukcí a  zdiva s klasickou  omítkou budou přetmeleny , vložena zpevňovací 
 bandáž a přebroušeny , bude provedena malba celého interiéru, malba RAL 9016 ( bude upřesněno) , 
 otěruvzdorná  
 
- hasící přístroje – dle PBŘ bude v m.č. 403 umístěn 1 ks  PHP CO2  hasicí přístroj s hasící schopností 55B, v rohu u 
 vstupu, umístění bude v souladu s přílohou vyhl. MV ČR č. 23/2008, rukojeť max. 1,5m nad podlahou 
 
 
4/  PŘEDSÁLÍ 
 
-  vstupní dveře do předsálí auly – úprava povrchové úpravy dveří , dveře budou předýhovány na dýhu stejné dřeviny 
 jako bude podlaha – dub, dveře pol.T 1A, dveře pol. T1B,C mají zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, 
 Povrchová úprava dýhovaného povrchu – tvrdolak polomat, čirý , bude upřesněno při repasi dveří.  
 Bude repasován stávající nápis aula a vrácen do původní polohy. 
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-  podlaha předsálí – viz skladba S1- budou odstraněny všechny vrstvy dle skladby ze stavebně technického 
 průzkumu – Sonda P1 a P2 až na žb desku,  
 dřevina dub evropský  bude ve tř.1 , lamela š.100mm a délky od 4000-1800mm, kladení lamel bude příčně , 
 povrchová úprava olejováno - tvrdý voskový olej , vodovzdorný, odolný proti usazování nečistot, otevřený 
 difúzi vodních par, roztok přírodního vosku s rostlinnými oleji, polomat , čirý 

 sokl podlahy – viz skladba S1 – obdélníková lišta 15x40mm, barva bílá RAL 9016 
 
-  dveře mezi předsálím a aulou – celoskleněné kyvné dveře s nadsvětlíkem 3ks – viz výpis zámečnických prvků  pol. 
 Z 1 – popis a specifikace  
  
 výrobek vyžaduje zpracování dílenské dokumentace 
 - kování kyvných dveří bez podlahového a horního zavírače dveří, po zatlačení ve směru zavírání kontrolu 
 přebírá pružinový mechanizmus, přímo v pantu je zabudován samozavírač  
 
-  niky v předsálí – stávající niky v předsálí budou zrušeny a využity na rozvody VZT potrubí a výústek pro přívod 
 vzduchu, niky jsou zaslepeny – opláštěny SDK deskami – viz v.č.D.1.1 b) 12g).  
 
-  garnýže na VZT a záclony – viz v.č. D.1.1.b) 11 a 12.o) 
 Pro umístění motoricky ovládaných záclon a pro odtah VZT bude provedena garnýž ze SDK,která zakryje 
 mřížky odtahu a kolejnici pro záclony 
 
-  interiérové látkové záclony – okna v předsálí – 2ks, materiál průsvitný , splývavý voál se zatěžovacím olůvkem, 
 min.70g/m2, barva bílá, řasení 100% , samozhášivá úprava ( i po vyprání) 

  šito do řasící stuhy, motorické ovládání ( z režie),  
 materiál musí splňovat požadavky PBŘ – viz část D.1.3.  
 záclony zahrnuty do výpisu ostatních prvků – O2 a-d 
 

- rolety interiérové – 2ks, materiál: tkanina z PES vlákna, oboustranně potažená PVC, nehořlavá tř. reakce na oheň 
 B1,stálobarevná, odolná proti UV záření na hliníkové hřídeli Průměr 50mm, barva bílá, motorické ovládání 
 ( z režie), s možností zastavení v jakékoli poloze, kotvení do nadpraží okna, vedení v boční liště 

 Použitý materiál bude splňovat požadavky PBŘ – část D.1.3. 
 Rolety jsou zahrnuty do výpisu ostatních prvků – pol. O6a,b,c. 
 

- úpravy povrchů – omítky porušené stavební činností budou obnoveny v celé ploše stěn ,budou provedeny buď 
 jako nové ve 100% nebo stávající omítky budou po vyspravení celoplošně přetaženy stěrkou s výztužnou 
 tkaninou,  spoje SDK konstrukcí a  zdiva s klasickou  omítkou budou přetmeleny , vložena zpevňovací 
 bandáž a přebroušeny , bude provedena malba celého interiéru, malba RAL 9016 ( bude upřesněno) , 
 otěruvzdorná  
 
-  šatna – repase stávajícího otočného věšákového šatnového systému -  7ks ramen, výměna háčků na ramenech a 
 nové štítky s čísly – viz výpis zámečnických prvků Z2 
 
- hasící přístroje – dle PBŘ bude v m.č. 403 umístěn 1 ks  PHP práškový  hasicí přístroj s hasící schopností  21 A, 
 v nice vlevo od vstupu , umístění bude v souladu s přílohou vyhl. MV ČR č. 23/2008, rukojeť max. 1,5m nad 
 podlahou 
 
- zrcadlo – viz výpis ostatních výrobků – O7 – 900/2200mm, zabroušené fazetované leštěné hrany,bezpečnostní 
 sklo, tl. 6mm,  lepeno na stěnu 

 
Mobiliář – mobilní nábytek do auly , předsálí a zázemí bude řešen v části projektu -  Interiér. 
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5/  TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 
Zařízení pro vytápění 
-  samostatná část  D.1.4a)  Zařízení pro vytápění 
 
Zařízení pro větrání a chlazení 
-  samostatná část  D.1.4.b)  Zařízení pro větrání a chlazení, měření a regulace 
 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
-  samostatná část  D.1.4.c)  Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
 
Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
-  samostatná část  D.1.4.d)  Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

   
  Zařízení audio- video techniky 
   -  samostatná část D.1.4.e) Zařízení audio-video techniky 
 
 Zdravotně technické instalace 
  -   samostatná část  D.1.4. f)  Zdravotně technické instalace 
 
Zařízení pro měření a regulaci 
  -   samostatná část  D.1.4.g) Zařízení pro měření a regulaci 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

     -  samostatná část  D.1.2 Stavebně konstrukční část 
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
VZT – nová vzduchotechnická jednotka a chladící jednotky 
 – viz samostatná část  D.1.4.b)  Zařízení pro větrání a chlazení 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

      Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci interiéru auly , bude se pouze doplňovat tepelná izolace na stropě a          
    stěnách auly v prostoru půdy , a to 240mm minerální vaty. 

Při rekonstrukci budou instalovány transparentní reflexní okenní fólie, které značně omezí přehřívání sálu 
v letních měsících a tím sníží i nároky na chlazení. 

       Tato pokovená interiérová fólie  se vyrábí speciální technologií, pomocí které se do 11 vrstev dostane stříbro, 
indium a zlato.  Díky těmto kovovým prvkům absorbuje minimum tepla které odráží, přičemž maximálně 
propouští světlo a vůbec není reflektivní a nemění vzhled skla, sklo zůstává čiré. 

      Veškeré zdroje nově instalovaného osvětlení jsou navrženy v LED provedení.  
- Použití alternativních zdrojů energie není uvažováno.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Hygiena, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí budou zabezpečeny jednak projekčním řešením jednak 
organizačními opatřeními během provozu. 
Budou dodrženy legislativní požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., zejména 
v oblasti větrání a vytápění.  
 
Projekční řešení 
 
Vytápění 
Vytápění zůstává  otopnými tělesy umístěnými na parapetu oken. Vytápění je teplovodní. 
Viz  samostatná část  D.1.4a)  Zařízení pro vytápění. 
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Větrání 
Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného 
vzduchu 25m3/hod na osobu. Koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500ppm. Tyto 
hodnoty budou dodrženy – viz samostatná část  D.1.4.b)  Zařízení pro větrání a chlazení. 
 
Osvětlení 
Hodnoty intenzity osvětlení pro jednotlivé funkce prostoru auly a činnosti v ní probíhající budou dodrženy dle 
ČSN EN 12 464-1. Podrobně viz. příslušná projektová část. 
 

- Rekonstrukce interiéru neznamená pro okolí žádné negativní vlivy ( vibrace, hluk či prašnost).  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Při rekonstrukci budou instalovány transparentní reflexní okenní fólie, které značně omezí přehřívání sálu 
v letních měsících a tím sníží i nároky na chlazení. Rovněž bude zatepleno podkroví nad sálem, které sníží 
nároky na vytápění.  

- Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt  , vliv seizmicity a bludných proudů se neřeší. Objekt neleží              
v oblasti s aktivní seizmickou činností. 

- Pronikání radonu nebylo měřeno, jedná se o stávající objekt , který není určen k bydlení.  
 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Připojení na technickou infrastrukturu se neřeší, napojení na energie ( silnoproud, slaboproud a výměníkovou 

 stanici) je stávající a odehrává se v rámci objektu A  Mendelu.  
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Není řešeno, stávající poměry se nemění, jedná se o rekonstrukci interiéru.  
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Vzhledem k povaze akce není řešeno.  
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
Není řešeno, stávající poměry se nemění.  
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Není řešeno, stávající poměry se nemění.  
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Stavební činnost a tok materiálu musí být organizována tak, aby centrální schodiště bylo využíváno jen v nutných 

případech. Tok materiálu ven i dovnitř bude řešen venkovním stavebním výtahem. Těžší materiál a prvky , hlavně 
prvky ocelové konstrukce delších rozměrů a velké hmotnosti musí být na místo určení dopraveny pomocí jeřábu  
zvnějšku budovy ze dvora. Takto budou dopravovány na místo určení i části vzduchotechnické jednotky a chladící 

jednotky. 
Při pracích na vestavbě AVcentra bude nutno na dobu nezbytně nutnou uzavřít  přímá jednoramenná schodiště 

do 4.np. z důvodu bouracích prací stávajících stěn ve 4.np. Schodiště jsou vykonzolována z nosné stěny , bourat 
se bude příčka mezi schodištěm a současnou vestavbou. Pro přístup do 4.np. budou v tuto dobu používána 
schodiště v rozích budovy. 
Zařízení staveniště bude upřesněno a specifikováno dohodou mezi investorem a dodavatelem.  
 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeba energií pro rekonstrukci interiéru auly ( hlavně el. energie) bude zajištěna v rámci objektu A , ve kterém 

 se aula nachází.  
 
b) odvodnění staveniště 
Neřeší se, jedná se o stavební úpravy v interiéru.  
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro potřeby zásobování a provozu stavby bude umožněn vjezd do areálu univerzity. Rekonstruované prostory 
budou přístupné po stávajících vnitřních komunikacích.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Aula je umístěna v samostatném křídle univerzitní budovy, nepředpokládá se tedy, že by stavební práce 
významně omezovaly provoz budovy. Vzhledem k charakteru prací bude pravděpodobně zvýšená hladina hluku 
v nebližších místnostech. Časový harmonogram hlučných prací je třeba předem projednat s vedením univerzity, 
aby nebyly narušovány možné probíhající akty v auditoriu nacházejícím se pod prostorem auly.  
  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Prostor auly bude během probíhající rekonstrukce zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Vstupní dveře budou 
uzamykány, v případě jejich demontáže pro opravy budou otvory zajištěny jiným odpovídajícím způsobem, např. 
pevnými deskami.  Asanace , demolice a kácení dřevin není vzhledem k povaze rekonstrukce uvažováno. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Dodavatel  stavby vypracuje podle technických zařízení , které budou použity při pracích na stavbě, velikost  

 oplocení nezbytně nutného pro provedení díla. Zábor pro staveniště – meziskládka materiálu u stavebního 
 výtahu – bude omezeno na nezbytně nutný rozsah a bude upřesněno a specifikováno během uzavírání 
 smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 
Byl proveden odborný odhad množství, přesné údaje – viz výkaz výměr bouracích prací. 

 Předpokládaný způsob naložení s odpadem: 
 Odpad č. 17 01 07: recyklace 
 Odpad č. 17 04 05, 17 02 02: druhotná surovina 
 Odpad č. 17 02 01( podle způsobu znečištění dřeva): městská spalovna 
 Odpad č. 17 02 04: spalovna průmyslových odpadů  

 
h) bilance zemních prací, požadavek na přísun nebo deponie zemin 
Vzhledem k povaze rekonstrukce interiéru se neřeší. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Dodavatel stavby přizpůsobí denní režim stavebních prací tak, aby neobtěžoval nadměrným hlukem v době 
konání akcí v univerzitním auditoriu, které je umístěno pod prostorem auly. Dodavatel je povinen udržovat okolí 
staveniště v čistotě. V případě znečištění okolních ploch (přístupových chodeb, případně vnitřních komunikací 
v areálu univerzity) je dodavatel povinen zjednat okamžitou nápravu (úklid).  
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
  
Pro akci rekonstrukce  auly MU byl ze zákona č.309/2006 Sb. stanoven koordinátor BOZP v přípravě. 
 Byl  vypracována dokumentace k Plánu BOZP v přípravě, která zahrnuje všeobecné povinnosti zhotovitele  
 před započetím prací, v průběhu prací , zabezpečení staveniště, vybavení staveniště prostředky 
 záchranného  systému, povinnosti všech pracovníků stavby  a jiných OSVČ. 

č.odpadu Název odpadu Kategorie Množství 
17 01 07 směs betonu, cihel a keramických výrobků bez nebezpečných 

látek 
O 15 t 

17 04 05 železo a ocel O 0,5 t 
17 02 02 sklo O 0,1 t 
17 02 01/ 
17 02 04 

dřevo O/N 5 t 

17 02 04 plasty (PVC) N 0,1 t 
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 Pro realizaci stavby bude stanoven koordinátor BOZP pro realizaci. 
- Dodavatel stavby přizpůsobí denní režim stavebních prací tak, aby neobtěžoval nadměrným hlukem v době 

konání akcí v univerzitním auditoriu, které je umístěno pod prostorem auly  
- Provoz nákladních automobilů a montážních prostředků bude úzce koordinován. 
- Po dobu výstavby bude v pracovní době v okolí staveniště zvýšená hlučnost z důvodu stavebních prací a 

dopravy materiálů. Hlučné práce je nutno koordinovat s vedením univerzity (pro případ konání univerzitních 
akcí v sousedních prostorách). Dodavatel je rovněž povinen na staveništi udržovat maximální čistotu a  

 nezpůsobovat znečišťování jeho okolí.  
- Rekonstruované prostory budou zabezpečeny proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Vstupní dveře 

budou uzamykány, v případě jejich demontáže pro opravy budou otvory zajištěny jiným odpovídajícím 
způsobem, např. pevnými deskami.  

- S ohledem na rozsah a charakter prací je dle zákona č.309/2006 Sb. uvažován koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, který se bude podílet na zajištění dodržování všech zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Bude určen koordinátor pro přípravu v době projektování a koordinátor pro realizaci. 
Koordinátor BOZP zajistí zpracování plánu BOZP na staveništi. 

- Bezpečnost při užívání bude zabezpečena jednak kvalitním provedením stavby (zkontrolováno bude při 
převzetí díla a při kolaudaci), jednak pravidelnou údržbou všech zařízení prostřednictvím oprávněných osob  

 dle vnitřních předpisů. Základem bezpečnosti bude rovněž dodržování všech vnitřních předpisů a pravidelná 
 kontrola a údržba všech instalovaných zařízení dle předpisů dodaných s jednotlivými výrobky. 
- Pracovníci jsou povinni při práci a pohybu na staveništi používat prostředky osobní ochrany zdraví při práci 

(pevná pracovní obuv, ochranné pracovní rukavice,…). Při práci se stavebními stroji budou pracovníci před 
započetím prací proškoleni v oblasti BOZP s příslušným zařízením.  

 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nevyskytují se.  
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Nevyskytují se.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Stavební práce budou probíhat za plného provozu univerzity. Při pohybu automobilů po areálu je nutno dbát na 
zvýšenou pozornost kvůli velkému pohybu osob v areálu. Hlučné práce je nutno koordinovat s vedením univerzity 
(pro případ konání významných akcí v sousedních prostorách). Vzhledem k charakteru prací bude 
pravděpodobně zvýšená hladina hluku v nebližších místnostech. Časový harmonogram hlučných prací je třeba 
předem projednat s vedením univerzity, aby nebyly narušovány možné probíhající akty v auditoriu nacházejícím 
se pod prostorem auly.  
Podmínky pro provádění stavby budou zakotveny ve smlouvě mezi investorem a dodavatelem.  
Bude nutné omezit pohyb stavební činnosti po hlavní přístupové cestě k aule , tj. po hlavním schodišti budovy.  
 

 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládaný termín realizace: 10/2015 – 02/2016 
 
Červenec  2015 
Ing.arch. Martin Rudiš 
Rudiš – Rudiš architekti s.r.o. 
 

 


