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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.a. STAVEBNIK NEBO OBJEDNATEL STAVBY

Investor: Mendelova univerzita v Brné,
Skolni lesni podnik Masarykiv les Kitiny
Statutarni zastupce: Ing. Pavel Cacky (zastupce feditele podniku)
Ve vécech technickych: Ing. Marie Prochazkova (Oddéleni spravy majetku)
Zastoupeny: Ing. Petra Leva (Oddé¢leni spravy majetku)
Sidlo: Kitiny 175, 679 05 Kitiny
IC: 621 546 89
Tel.: 516 428 844, 602 526 856
e-mail: marie.prochazkova@slpkrtiny.cz

A.1.b. PROJEKTANT NEBO ZHOTOVITEL PD

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Adresa: Hrncifska 573/6, 602 00 Brno

IC: 00220078

DIC: CZ00220078

Zodpovédny projektant: Ing. Ondfej Sevéik, autorizovany inZenyr v oboru

,Stavby pro plnéni funkce lesa“, v seznamu CKAIT
veden pod ¢islem 1005376

Tel.: 548 128 317, 606 033 120
e-mail: marcak@rpbrno.cz, sevcik@rpbrno.cz
Stupent dokumentace: jednostupiiova projektovd dokumentace  stavby dle

vyhléasky €. 146/2008 sb. v platném znéni
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A.2. ZAKLADNi UDAJE O STAVBE

A.2.a. STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM

A UMISTENI

Nazev stavby: Oprava &asti cyklotrasy &. 507-Sibrnka, druha etapa, v k.u.
Jedovnice

Misto stavby: k.. Jedovnice

Kraj: Jihomoravsky

Ugel stavby: Oprava ¢asti cyklotrasy &. 507-Sibrnka, druha etapa, v k.u.
Jedovnice

Stavebni ufad: Méstsky uiad Blansko

Obec s rozsitenou piisobnosti: Blansko

Charakteristika: Oprava

Investor: Mendelova univerzita v Brné,

Skolni lesni podnik Masarykuv les Kitiny

UZzivatel stavby: Mendelova univerzita v Brng,
Skolni lesni podnik Masarykiv les Kitiny

A.2.b. PREDPOKLADANY PRUBEH STAVBY

Predpokladané doba vystavby je do 3 mésict. Realizace bude provedena v jedné etapé.
Stavba bude uvedena do provozu vcelku bez zkusebniho provozu. Zkusebni provoz muze
nafidit stavebni urad.

A.2.c. VAZBY NA REGULACNI PLANY, UZEMNI PLAN, PRIiP. UZEMNE
PLANOVACI INFORMACE A NA UZEMNi ROZHODNUTI NEBO UZEMNI
SOUHLAS

Navrzena stavba neni v rozporu s uzemné¢ planovaci dokumentaci obci v dotéenych
katastralnich uzemich. Soucasti projektové dokumentace je vyjadieni odboru uzemniho
planovani ptisluSného stavebniho Gradu.

A.2.d. STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMi A JEHO DOSAVADNI
VYUZITI

Piedmétem stavby je Oprava Gasti cyklotrasy ¢. 507 - Sibrnka, druhd etapa, ktera se
nachazi v Jihomoravském kraji. Konkrétné se jednd o lokalitu lesniho porostu v majetku
Mendelovy univerzity v Brng&, ve spravé Skolniho lesniho podniku Masarykiv les Kitiny.
Lesni cesta Sibrnka II zagina cca 3 km jihovychodn& od obce Jedovnice. Odtud pokracuje
jihovychodnim smérem po cyklotrase ¢. 507. Celkova délka cesty je 1 815 m. Komunikace
vede v nadmoiskych vyskach pfiblizné¢ 461 - 498 m n. m. Lesni cesta se na zacatku trasy
napojuje na LC Sibrnka I. etapa.

Privodni zprava 2) 01/2017
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A.2.e. NAVRH TECHNICKEHO RESENI

V réamci opravy této cyklotrasy dojde k rozryti stdvajicitho povrchu vcetné urovnani
a doplnéni kameniva, dale pak k polozeni nové podkladni a obrusné vrstvy z penetra¢niho
makadamu hrubozrnného. Tyto vrstvy budou vyspadovany do pozadovanych pii¢nych
sklonii. V rdmci stavebnich tprav dojde k obnové¢ trubnich a hospodaiskych propustka. Prti
stavbé budou také zpevnény prilehlé lesni sklady a najezdy do porostu a obnoveno znaceni
traumatologického bodu.

Podrobny popis navrhovaného fesSeni je uveden v piiloze C.101. Technické zprava.

A.2.f. PARAMETRY KOMUNIKACE
- Soucasna kategorie 1L —3,3/20
- Navrhova kategorie 1L —3,5/20
- Délka cesty 1815 m
- Sitka jizdniho pruhu 3,5m

- Zpevnéni km 0,000 — 1,815 penetracni makadam hrubozrnny

A.2.g. SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU

Stavbou budou dotfeny pozemky v Jihomoravském kraji, k.. Jedovnice (658154).
Parcely jsou vedeny v katastru nemovitosti.

P.C. ey pravo Adresa Sy VT Ochrana k.u.
hospodafrit pozemku (m2)
Zemedélska 1665/1,
Mendelova Cerna Pole, 61300 lesni PUPFL,
2675/1 |univerzitav Brné |Brno pozemek | 3 102 246 CHU Jedovnice
Zemédélska 1665/1,
Mendelova Cerna Pole, 61300 lesni PUPFL,
2675/11 | univerzitav Brné |Brno pozemek 370 211 CHU Jedovnice

A.2.h. VLIV TECHNICKEHO RESENI STAVBY A JEJIHO PROVOZU
NA KRAJINU, ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky investora, platnymi pozadavky a ptedpisy.
Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachazi v lesnim porostu, je zde bran zfetel na minimalizaci
negativnich vlivii na okoli. Samotna stavba bude na své okoli pisobit hlukem, zvySenou
prasnosti a zvétSenym rizikem vzniku havarie pfi uniku oleji nebo pohonnych hmot
z mechanismi do ptady. Bude postupovéno v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.
v platném znéni o ochrané zdravi pted nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci a s vyhlaskou
MZP &. 357/2002 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi pozadavky na kvalitu paliv
z hlediska ochrany ovzdusi.

Stavba svym rozsahem nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby. Stavba svou
konstrukei neovlivni odtokové poméry v dané lokalité.

01/2017 3) Privodni zprdva
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A.2.i. CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENE UZEMi
A NAVRHOVANA OPATRENI

Vzhledem k charakteru predmétné stavby nebude mit jeji realizaci zadny negativni
dopad na uzemi, ve kterém se nachazi. Z tohoto divodu nejsou navrzena zadna ochranna
opattenti.

A.3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUMU

Zéakladnim podkladem pro zpracovani dokumentace byla smlouva o dilo, zhodnoceni
stavajiciho stavu a zavéry provedenych béhem mistniho Setfeni 14. 11. 2016. Dale jsou zde
uvedeny projektové, mapové a odborné podklady:

e Zakladni mapa 1:10 000

e Katastralni mapa 1:5 000

e Zakon 289/1995 Sb. Zékon o lesich

e (SN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

e (SN 73 6108 - lesni dopravni sit

e (SN EN 13383 -1 — Kamen pro vodni stavby — Cast 1: Specifikace

e (SN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
e (SN 752106 Hrazeni bystfin a strzi

o CSNEN 206-1 Beton

e CSNEN 1992-1-1 - Navrhovani betonovych konstrukei

e CSN 736126-1 - Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1: Provadéni
a kontrola shody

e (SN 73 6121 — Stavba vozovek — Hutné asfaltové vrstvy

e CSN EN 13285 — Kamenivo pro nestmelené vrstvy — Specifikace

e VyhlaSka 433/2001 Sb. technické pozadavky pro stavby pro plnéni funkce lesa
e VyhlaSka 84/1996 Sb. o lesnim hospodaiském planovani

e VyhlaSka o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
¢. 146/2008 Sb.

e TP 170 - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
e TP 171 — Vle¢né kiivky

e TP 231 — Osetfovani betonu — Ministerstvo dopravy

e Katalog vozovek polnich cest

e Lomovy kamen ON 72 1861

A.3.a. DOKUMENTACE ZAMERU K ZADOSTI O VYDANi ROZHODNUTI
O UMISTENI STAVBY

Pro zpracovani projektové dokumentace nebyla pouzita Zadna jina PD.
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A.3.b. REGULACNI PLANY, UZEMNI PLAN, PRiIP. UZEMNE PLANOVACI
INFORMACE

Z davodu opravy stavajici cyklotrasy nevznikl zadny pozadavek pro zajisténi téchto
podkladu.

A.3.c. MAPOVE PODKLADY, ZAMERENI UZEMi A DALSI GEODETICKE
PODKLADY

Z diavodu jednoduchosti a celkového charakteru stavby nebylo geodetické zaméteni
stavajiciho polohopisu a vyskopisu provedeno.

A.3.d. DOPRAVNI PRUZKUM

Na zékladé¢ charakteru stavby nebyl proveden dopravni priizkum.

A.3.e. GEOTECHNICKY A HYDROLOGICKY PRUZKUM

Charakter stavby nevyzaduje vdané lokalit¢ provedeni geologického ani
hydrologického prizkumu.

A.3.f. DIAGNOSTICKY PRUZKUM KONSTRUKCI

Pted zpracovanim PD byl proveden terénni priizkum stavajiciho stavu lesni cesty.
Pfi ném bylo provedeno zastaniceni, které bylo na mist¢ ozna¢eno barevnym sprejem. Dale
doslo ke zméteni vSech potifebnych rozméri pro ftadné vypracovani PD. V ramci
ptedprojektové piipravy byly dale provedeny kopané sondy pro zjisténi konstrukce vozovky a
zméfeny Unosnosti podkladnich vrstev firmou IMOS Brno.

A.3.9g. HYDROMETEOROLOGICKE A HYDROLOGICKE UDAJE

Pfedmétna stavba nevyzaduje zminéné podklady.

A.3.h. KLIMATOLOGICKE UDAJE

Pro zajisténi téchto podkladii nevznikly na zakladé€ charakteru stavby pozadavky.
A.4. CLENENIi STAVBY

A.4.a. ZPUSOB CiSLOVANI STAVBY

Projektova dokumentace je ¢islovana dle vyhlasky €. 146/2008 Sb., ptilohy €. 8. Rozsah
a obsah projektové dokumentace staveb dalnic, silnic, mistnich komunikaci a vefejné
ptistupnych ucelovych komunikaci pro vydani stavebniho povoleni nebo k ozndmeni stavby
ve zkraceném stavebnim fizeni.

A.4.b. URCENIi JEDNOTLIVYCH CASTIi STAVBY

Projektova dokumentace je sloZena z fady 100 — objekty pozemnich komunikaci.
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A.4.c. CLENENIi STAVBY NA STAVEBNi OBJEKTY

Oprava ¢asti cyklotrasy &. 507-Sibrnka, druha etapa, v k.0. Jedovnice nebude &lenéna
na stavebni objekty.

A.5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

A.5.a. VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICICH STAVEB JINYCH
STAVEBNIKU.

Realizaci stavby nebudou vyvolany zadné dalsi investi¢ni akce.

Na realizovanou ¢ast nebudou navazovat zadna jina opatieni.

A.5.b. UVAZOVANY PRUBEH STAVBY

Stavba bude probihat dle technologického postupu podrobné popsaného v piiloze
C.101. Technicka zprava. Realizace stavebnich praci bude provadéna nepferusené a plynule.

A.5.c. ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU

Ptistup na stavenisté bude veden ze statni silnice 1I/373. Dale pak po lesni dopravni siti.

A.5.d. DOPRAVNi OMEZENI, OBJiZDKY A VYLUKY STAVBY

Cesta je vefejné pristupnou komunikaci. U vyusténi komunikace je vhodné umistit
upozornéni na vyjezd vozidel ze stavby A22 a E13 — POZOR VYJEZD ZE STAVBY.
Vzhledem k rozsahu stavby nedojde k Zadné objizd’ce ani uzavirce.

A22 E13

A.6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

Piedmétna Oprava &asti cyklotrasy ¢. 507-Sibrnka, druha etapa, v k.. Jedovnice bude
ve vlastnictvi Mendelovy univerzity v Brné€ a spravée investora akce.

A.7. PREDAVANIi CASTi STAVBY DO UZiVANI

Stavba bude po dokonceni pfedana investorovi vcelku a uvedena do provozu po jeji
kolaudaci.
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A.8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

A.8.a. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS

Nejprve dojde k odstranéni ndnosii na krajnicich, tak aby komunikace spliiovala
hodnoty pro kategorii lesni cesty 1L.

Poté dojde v km 0,000 — 1,815 k rozryti stavajiciho povrchu vcetné vyrovnani, doplnéni
kameniva a uhutnéni. Nasledné dojde k poloZeni nové podkladni a obrusné vrstvy z PMH.

Predmétna lesni cesta je napojena na lesni linky. Tato mista budou pro omezeni

rozebirani komunikace zpevnéna penetratnim makadamem hrubozrnnym a Stérkodrti v
pfedepsané délce, tloust'’ce a materidlu.

Komunikace vozovky je navrzena na tzv. stfedni zatizeni a to tak, aby za normalnich
podminek spliiovala podminky pro provoz odvoznich souprav s maximalni hmotnosti 10 t
na napravu a na prumeérnou denni intenzitu t€zkych nakladnich vozidel 50 ptejezda.

Vzhledem k tomu, ze Ucelem opravy komunikace je zajiSténi obsluznosti ptilehlych
lesnich porostli ve vlastnictvi investora a zvySeni bezpe€nosti pii pohybu dopravnich
prostfedkll a osob na této lesni cesté, nebude provedena zadnd zména trasy lesni cesty.

Podrobny popis navrhovaného feseni je uveden v pfiloze C.101. Technické zpréava.
A.8.b. TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH OBJEKTU

A.8.b.1. POZEMNi KOMUNIKACE

- Kategorie 1L —3,5/20
- Deélka cesty 1815m
- Sitka jizdniho pruhu 3,5m
- Délka soupravy 2l m
- Navrhova rychlost 20 km/hod
- Pti¢ny sklon jednostranny 2,5 %

- Zpevnéni km 0,000 — 1,815  penetracni makadam hrubozrnny

A.8.b.2. MOSTNi OBJEKTY A ZDI

V ramci stavby nebudou zhotoveny Zadné mostni objekty ani zdi.
A.8.b.3. ODVODNENI POZEMNi KOMUNIKACE

PODELNE ODVODNENI

Podélné odvodnéni vozovky bude provedeno podélnym sklonem vozovky a podélnymi
ptikopy, které budou zatstény do trubnich propustkt. Déale pak hospodaiskymi propustky.
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PRICNE ODVODNENI
Pti¢né odvodnéni vozovky bude provedeno pfi¢nym sklonem vozovky a trubnimi
propustky. Pti¢ny sklon vozovky v pfimych tsecich je jednostranny o velikosti 2,5 %.

A.8.b.4. TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE

V ramci stavby nebudou zhotoveny zadné tunely, podzemni stavby ani galerie.

A.8.b.5. OBSLUZNA ZARIZENI, VEREJNA PARKOVISTE,
UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE STENY

V ramci stavby nebudou zhotovena zadna obsluzna zafizeni, vefejnd parkoviste,
unikové zony ani protihlukové stény.

A.8.b.6. VYBAVENI POZEMNiI KOMUNIKACE

ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZENI

V ramci stavby nedojde k obnoveni znaceni.

DOPRAVNI ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENI A JINE

Lesni cesta lezi uprostfed lesniho komplexu a nenachézeji se na ni objekty, které¢ by
vyzadovali zvlaStni dopravni znaceni. Proto na lesni cest¢ nebude osazeno zaddné dopravni
znaceni.

VEREJNE OSVETLENI

V ramci stavby nebude zhotoveno Zadné vetfejné osvétleni.

OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE ZIJiCiCH ZIVOCICHU NA KOMUNIKACE

V ramci stavby nebudou zhotoveny zadné ochrany proti vniku volné zijicich zivoc€ichi
na komunikaci a umoznéni jejich migrace pfes komunikaci.

CLONY A SITE PROTI OSLNENI

V ramci stavby nebudou zhotoveny Zadné clony ani sité proti oslnéni.

A.9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyla lesni cesta geodeticky zaméfena a nebyl
proveden ani dopravni priizkum. Na lesni cesté byl proveden geotechnicky a terénni prizkum
v ramci kterého byly provedeny kopané sondy pro zjisténi souCasné konstrukce vozovky,
lehka dynamicka deska a kalifornské zkouska tinosnosti zemin.
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A.10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA
UZEMi, KULTURNi PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE
ZONY

A.10.a. UDAJE O HRANICICH CHRANENYCH UZEMi

Stavba se nachazi v Pfirodnim parku Rakovecké udoli a v Ptirodni rezervaci Rakovec.

A.10.b. STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

Stavba nezasahuje do ochrannych pasem inzenyrskych siti. Jejich vyjadfeni jsou
soucasti projektové dokumentace. Jedna se o ptilohu F. Dokladova ¢ast.

V ptipad¢ dlouhé casové prodlevy mezi zpracovanim projektové dokumentace
a realizaci stavby je bezpodminecné nutné provést kontrolu platnosti vSech vyjadieni.

A.10.c. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi

Stavba se nachdzi v zaplavovém uzemi bezejmenného potoka (ID toku:10189090),
ktery je ve spravcovstvi Lesti CR s.p. a vodniho toku Rakovec (ID toku:10100117), ktery je
také ve spravcovstvi Lestt CR s.p.

A.11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

A.11.a. BOURACI PRACE

Pt realizaci stavebnich praci je uvazovano s vybouranymi hmotami. Jedna se pouze
o rozebrani stavajicich trubnich a hospodaiskych propustkll. Vznikly odpad bude uloZen na
tfizenou skladku.

A.11.b. KACENi MIMO LESNIi ZELENE

Pti realizaci stavby bude provedeno pouze odstranéni naletovych dievin, kfovin
a travin. Vzhledem k tomu, Ze stavba je obklopena lesnim porostem, neni planovana nahradni
vysadba.

A.11.c. ROZSAH ZEMNICH PRACi A KONECNA UPRAVA TERENU

Pfi provadéni zemnich praci je uvazovano s piebytenym vykopkem. Jedna se o zeminu
ziskanou pfi CiSténi piikopl a terénnich tprav u stavebnich objektl na lesni cesté. Veskery
vykopek bude pouzit na terénni upravy v okoli stavby s vodorovnou dopravou do 2 km. V
pfirodni rezervaci Rakovec ani v jejim 50 metrovém ochranném pasmu nebudou zadné takové
upravy provadeny.

A.11.d. OZELENENIi NEBO JINE UPRAVY NEZASTAVENYCH PLOCH

Vzhledem k charakteru akce nejsou tyto prace predméetem PD.
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A.11.e. ZASAH DO ZPF

Pti realizaci stavby nedojde k dotceni pozemkil s ochranou ZPF.

A.11.f. ZAsAH Do PUPFL

Jelikoz je lesni cesta dle zakona 289/1995 Sb. §3, odstavce 1, pismene a) a dle
vyhlasky 84//1996 Sb. §1, odstavce 1, soucasti pozemkii urCenych k plnéni funkei lesa,
nedojde v rdmci stavby k docasnému ani trvalému vynéti z PUPFL.

A.12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

A.12.a. VSECHNY DRUHY ENERGIIi

Dokoncena stavba nebude mit zddné néroky na spotfebu elektrické energie, odvod
splaS8kovych adeStovych vod a napojeni na vefejné sité. Dokoncena stavba nebude
produkovat zadné odpady a nebude mit negativni vliv na jeji okoli ani Zivotni prosttedi.

A.12.b. TELEKOMUNIKACE

Dokoncena stavba nebude mit Zadné naroky na telekomunikacni sit’.

A.12.c. VODNi HOSPODARSTVi

Stavbou dojde ke bezejmenného potoka (ID toku:10189090), ktery je ve spravcovstvi
Lesti CR s.p. a vodniho toku rakovec (ID toku:10100117), ktery je také ve spravcovstvi Lest
CR s.p. Stavbou nedojde ke zménén odtokovych pomérd, ani zasahti do priitoéného profilu
téchto vodnich tok.

A.12.d. PRIPOJENI NA TECHNICKOU, DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
A PARKOVISTE

Stavba neni a nebude napojena na technickou infrastrukturu.

V ramci dopravni infrastruktury je lesni cesta Sibrnka napojena na statni silnici 11/373.
Ta také bude slouzit jako pfistupovd komunikace pro stavebni techniku a zdsobovani
materialu.

A.12.e. DRUH, MNOZSTVi A NAKLADANI S ODPADY VZNIKAJICIMI
UZiVANIM STAVBY
Odpad vznikne pouze pii stavbé a bude snim nalozeno v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, resp. zdkonem ¢&. 31/2011 Sb. o odpadech

(novela) a s vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném
znéni (ulozeni na ftizenou skladku). Jedna se o odpad vznikly obnovou trubnich propustkii,
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odstranénim stavajicich objektli a odpad vznikly pfi zfizeni staveni$té, tj. komunalni odpad.
Odpad je vedeny pod ¢islem 170201,170107, 170405, 200101, 200138, 200301.

A.13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NA ZDRAVi
A ZIVOTNi PROSTREDI

Opravou &asti cyklotrasy &. 507 - Sibrnka, druh4 etapa, v k.G. Jedovnice dojde ke
zptistupnéni dané lokality pro nakladni dopravu a zvyseni bezpecnosti pii pohybu na ni.

Odpad vznikne pouze pii stavbé a bude snim nalozeno v souladu se zidkonem
¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (ulozeni na fizenou skladku).

Samotna stavba bude na své okoli puisobit hlukem, zvySenou prasnosti a zvétSenym
rizikem vzniku havdrie pfi uniku olejii nebo pohonnych hmot z mechanisma do pidy. Bude
postupovano v souladu s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. v platném znéni o ochran¢ zdravi
pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci a s vyhlaskou MZP & 357/2002 Sb. v platném
znéni, kterou se stanovi pozadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzdusi. Proto bude
pfi vybéru dodavatele stavby investor ptihliZzet nejen k cenové nabidce, ale i k referencim
a strojovému parku dodavatele.

Na zavér lze tedy shrnout, Zze stavba nepodléha ze zdkona nutnosti vypracovani
elaboratu, popisujicimu vliv stavby na Zzivotni prostiedi ve smyslu zikona
CNR ¢&. 100/2001 Sb. v platném znéni (E.LA.).

Lesni cesta svym charakterem netvofi Zadné ohroZeni na zdravi obyvatelstva, proto
nejsou provedena Zadna opatfeni pro jejich ochranu.

A.14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

A.14.a. POZARNiI BEZPECNOST

Z pozéarniho hlediska se stavba pojima bez poZarniho rizika. Stavbu tvoii objekty, které
jsou z kamene, betonu nebo zemni a tudiz nehoflave.

A.14.b. OCHRANA ZDRAVI, ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK
A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Béhem vystavby bude stavba na své okoli plisobit hlukem, zvySenou prasnosti
a zvétSenym rizikem vzniku havarie pfi uniku olejii nebo pohonnych hmot z mechanismil
do pudy.

Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou kladeny Zadné hygienické pozadavky.

A.15. DALSi POZADAVKY
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A.15.a. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Lesni cesta, ktera je vefejna ucelova komunikace, nevylucuje ptistup osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Pfi ndvrhu opravy nebyla provedena zadna bezpecnostni
opatfeni pro pohyb téchto osob. Z tohoto divodu je nutno dbat zvySené opatrnosti pii pohybu
na ni.

A.15.b. OCHRANY STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO
PROSTREDI
Misto stavby se nevyskytuje v izemi rizikovém z hlediska sesuvu ptudy. V okoli stavby

se nevyskytuji hlubinné doly a izemi neni seizmicky rizikové. Uzemi neni tfeba posuzovat
z hlediska rizika vyskytu radonu.

Pti stavbé budou respektovany podminky dotéenych organti statni spravy
i provozovatelll inzenyrskych siti a dalSich zafizeni s ochrannymi pasmy. Dosud nejsou
znamy zadné prekazky branici ve vystavbe.
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

E.1. ROzSAH STAVBY A NAVRH ZARIZENi STAVENISTE

Stavba bude probihat v misté stavajici trasy. Konfigurace terénu je ptizniva, v lokalité
neni planovdna zadna jind soubéZzna vystavba. Pfijezd na staveniSté¢ je ze statni silnice
&. II/373. Stavba je na pozemcich investora, Mendelovy univerzity v Bré&, Skolniho lesniho
podniku Masarykiiv les Kitiny. Zahrnuje zemni prace a prace slomovym kamenem.
Ptedpoklada se dovoz stavebnich materiali (lomovy kamen).

Detailni névrh zatizeni staveniSté provede az podle vysledkii vybéru dodavatele sdm
dodavatel. Pro stavbu nejsou ptredepsany specidlni objekty zatizeni stavenisté. Drobné objekty
zafizeni staveniSt¢ jako maringotky, sklad nafadi, materidlu, apod. je nutno dohodnout
s investorem. Neni pfedpokladdano s napojenim na vefejnou elektrickou sit. Na vyrobu
el. energie je nejlépe pouzit diesel agregat. Nutno dbat na to, aby pfi piijezdu stroji nebyla
ptijezdovéd komunikace poskozena. V ptipadé, Ze by se tak stalo, je nutno ji po ukonceni praci
opravit. VeSkeré souvislosti tykajici se zafizeni stavenisSté jsou véci dodavatele stavby, ktery
bude vybran.

Staveni$té vcetné zafizeni stavenisté, mezideponie a skladky materidlu bude ohrani¢eno
a oploceno dle zasad uvedenych v nafizeni vlady 591/2006 Sb. Vstupy a vjezdy na stavenisté
budou oznaceny vystraznymi zna¢kami zakazujici vstup nepovolanych osob.

E.2. PRIPRAVNE PRACE

Vyty€eni stavby bude provedeno v souladu s projektem. V pribéhu praci je tieba
dodrzet ptredepsané pricné sklony, rozméry konstrukci a fddné zabudovani_materidli
(zhutnéni, zavibrovani).

Po ukonéeni piipadného odvozu materialu do prostoru jeho ulozeni je nutno odistit
komunikace, po kterych bude odvéazeni probihat od necistot a provést v piipadé¢ poSkozeni
jejich opravu.

Pifi praci na projektu oslovil projektant organizace, které mohou v zdjmovém Uzemi
provozovat inzenyrské sit¢ a dal§i zafizeni. Tito sepsali svd vyjadfeni se zdkresy
a podminkami, za kterych je mozno jejich zafizeni kiizit nebo mijet. Je bezpodminecné

nutné, aby se dodavatel seznamil s podminkami, které kladou spravci siti a dotéenvch
zarizeni a v pripadé stretu se sitémi je nutné zajistit vytvéeni jejich prubéhu — viz
F. Dokladova c¢ast.

Archeologicka oznamovaci povinnost:

Investor 1 dodavatel stavby maji oznamovaci povinnost pied zah4jenim zemnich praci
viiéi Archeologickému ustavu Akademie Véd CR. Tato povinnost vyplyva ze zakona
¢. 20/87 Sb. v platném znéni o statni pamatkové péci.
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Priprava uzemi - opatreni pred zahajenim stavebnich praci, které zajisti dodavatel

stavby:

Pted zah4jenim stavebnich praci je nutno:

e oznamit vlastnikiim dotéenych parcel zahajeni stavebnich praci 1 mésic predem

e zajistit vytyCeni podzemnich vedeni od jejich spravcli nebo majiteli

e zajistit dopravni znaceni v ptipadech omezeni dopravy

e oznaCit omezeni piistupu ke stavebnim ryhdm a zakaz vstupu nepovolanym
osobdm na staveni$té

e zabezpecit stavenisté a celou stavbu

E.3.

Parcely katastru nemovitosti:

MAXIMALNIi ZABORY PRO STAVENISTE

o | VLASTNIK/PRAVO ADRESA DRUH | VYMERA Dgfé\ossY Tzi\égg .
o HOSPODARIT POZEMKU | (m?) 5 5 e
(m?) (m?)
Mendelova univerzita Zemédél§ké lesni
2675/1 o 1665/1, Cerna Pole, 3102 246 200 :
v Brné pozemek Jedovnice
61300 Brno
Mendelova univerzita Zemédél§ké lesni
2675/11 o 1665/1, Cerna Pole, 370 211 200 .
v Brné pozemek Jedovnice
61300 Brno

Piedpokladany zabor je v trase stavajici lesni cesty a to v misté skladek a vyhyben.
Pii realizaci stavebnich praci se nevylucuje pojezd lesnické mechanizace. Z tohoto diivodu
nedojde k trvalému ani docasnému vynéti z PUPFL.

E.4. MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU, JEJICH
LIKVIDACE

V ramci stavby se predpokladaji bouraci prace tj. odpad 170107, 170405. Odpad

vznikne dale v ramci zfizeni staveniSté, tj. komunalni odpad vedeny pod cislem 200101,

200138, 200301. S odpadem bude naklddano v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb.

O odpadech, v platném znéni vyhlaskou MZP ¢&.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladéani
s odpady, v platném znéni.

E.S.

Urceni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci:

BEzZPECNOST PRACE

Dle zakona 309/2006 Sb. § 14 v platném znéni, budou-li na stavenisti plisobit soucasné
zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen urcit potiebny pocet
koordinatori bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti s pfihlédnutim k rozsahu
a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci.
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Vzhledem k ptedpokladanému rozsahu praci na stavbé neni uvazovano se zajiSténim
¢innosti  koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci, avSak za piedpokladu,
ze zakazku bude zajiStovat vybrany zhotovitel vlastnimi kapacitami. V opa¢ném piipad¢ je
bezpodminecné nutné stanovit pottebny pocet koordinatorti bezpecnosti a ochrany zdravi.

Bezpecnost prace:

Vzhledem krozsahu dila a za skute¢ného splnéni podminek dle §15 zakona
309/2006 Sb. se predpoklada zpracovani planu BOZP a povinnost zaslat oznameni o zahajeni
praci na Oblastni inspektorat prace pro Jihomoravsky kraj a Zlinsky kraj se sidlem v Brné¢.

Zvlasté je tieba vénovat zvySenou pozornost pii provadéni zemnich praci, pfi praci
pod elektrickym vedenim a pii kiizeni podzemnich vedeni.

Z konkrétnich norem a zédkont je nutno dodrzovat a respektovat:
« (SN 73 3050 Zemni prace
« (SN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukei
« (SN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukei
« (SN 736108 Lesni dopravni sit’
+ (SN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

« (SN 736126-1 - Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1: Provadéni
a kontrola shody

« (SN 73 6121 — Stavba vozovek — Hutné asfaltové vrstvy

« (SN EN 13285 — Kamenivo pro nestmelené vrstvy — Specifikace

« (SN EN 13383 -1 — Kamen pro vodni stavby — Cast 1: Specifikace
« (SN 75 2106 Hrazeni bystfin a strzi

+ ON 721861 Lomovy kdamen.

* ON 72 1862 Kopaky

« (SN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni ucely

« CSN EN 1996-2 Navrhovani zdénych konstrukci - &ast 2: Volba materialu,
konstruovani a provadéni zdiva

« CSN EN 206-1 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

» Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odbor. dozoru nad bezpecnosti prace

%

e Zaékon ¢. 258/200 Sb. o ochrané vetfejného zdravi a o zméné nckterych
souvisejicich zakonli

» Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci)

* Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliZzS§ich miniméalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
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» Zakon ¢.185/2001 Sb. O odpadech, vplatném znéni vyhlaskou
MZP ¢&. 31/2011 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadet, musi byt o vSech bezpecnostnich ptedpisech
prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych
vedeni, plynovodi, ¢i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto
pasmech nachazeji a také o zpiisobu prace v téchto pasmech.

E.6. POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DIiLCi TERMINY

—

Vytyceni stavby, stavenisté, pristupovych tras, soubéhu a kiizeni s vefejnymi sitémi
e po ukonceni téchto ptipravnych praci a pred zapocetim dalSich krokii vystavby
mohou projektant i stavebni Gifad predejit nejasnostem a pfipadnym problémim na
kritickych mistech
2. Vykopové prace zakladovych ryh
e bc¢hem vykopovych praci je nutné kontrolovat technologii vykopovych praci
a pripadné podminky jejich pokracovani (pazeni a rozepieni stén vykopu, Cerpani
3. Zékladové konstrukce — zakladové pasy a bloky
e kontrolovat technologii vystavby zakladl, pfipadné ptipravné konstrukce
(bednéni, prevedeni vody pomoci koryt apod.), nutno zkontrolovat pred zahrnutim
zakladovych konstrukci
4.  Svislé a kompletni konstrukce — zdivo opérnych zdi a pficnych objektt
e kontrolovat technologii vystavby, ptipadné¢ pomocné konstrukce (leSeni, zabradli
apod.)
5. Vodorovné¢ konstrukce — vystavby, opevnéni biehil toku
e kontrolovat technologii vystavby, pfipadné¢ pomocné konstrukce (leSeni, zabradli
apod.)
6.  Zemni plan
e kontrolovat soulad s navrZzenymi pficnymi sklony (smérové a vySkové oblouky,
sklon vozovky)

7. Konstrukéni vrstvy vozovky
e kontrolovat kvalitu pouZitych materidld a jejich tloustky, fadné zhutnéni
a provadéci technologii.

8.  Kontrola stavby pfed dokon¢enim a soulad s projektovou dokumentaci.

V Brné dne 2. 1. 2017 o

—

Vypracoval: Ing. Tomas Holoubek
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|. FOTODOKUMENTACE

Pohled na cestu ve sméru staniceni v km 0,000

o Strzeni krajnic, rozryti stavajiciho povrchu, ziizeni novych vrstev z penetracniho
makadamu hrubozrnného

Pohled na vozovku v km 0,400

o Strieni krajnic, rozryti stavajiciho povrchu, ziizeni novych vrstev z penetracniho

makadamu hrubozrnného
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