



Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Václav Ostrovský / 545 135 253

V Brně, dne 20. 7. 2017

Věc: Veřejná zakázka:

**„Rekonstrukce chodeb objektu B – ústav 422 a 426, 4. NP – opakované ZŘ“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 17. 7. 2017 následující dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele č. 2:

„Prosím o vyjasnění položky tonážního přesunu hmot z prací HSV rozpočtu investic výše uvedené zakázky. Běžně bývá množství tonážního přesunu hmot v rozpočtech zadáno jako automatický výpočet ze součtu tonáží jednotlivých položek prací HSV, což ve vámi předloženém zadávacím rozpočtu chybí. Ponecháním výpočtu na jednotlivých uchazečích může dojít k zadání rozdílných hodnot i přes to, že vstupní položky jsou vždy stejné. Mají přesto tuto hodnotu přesunu hmot doplnit jednotlivý uchazeči?“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Zadavatel na základě dotazu dodavatele upřesňuje položku č. 56 souboru Chodba_B_4_NP_investice_vv.xls (součást přílohy č. 2 – soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

V této položce bude uvedeno množství 104,76 tun.

Zadavatel provedl aktualizaci výše uvedeného souboru a položku č. 56 doplnil o množství 104,76 tun.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že při přípravě nabídek je třeba použít aktualizovaný soubor Chodba_B_4_NP_investice_vv.xls ke dni 20. 7. 2017.

Příloha: Aktualizovaný soubor Chodba_B_4_NP_investice_vv.xls ke dni 20. 7. 2017

Mgr. Iveta Farkačová
na základě plné moci ze dne 15. 7. 2016
vedoucí oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně