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Společná projektová dokumentace
„ Oprava hráze VN Arboretum
 

 

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1. PŘÍSTUP NA STAVENIŠT

Příjezd ke stavbě je možný po silnici 
zachovat trvalou průjezdnost této komunikace. 

Vzhledem k možnému ohrožení ú
stavební technikou bude projednáno s
omezení. Jedná se o snížení maximální dovolené rychlosti v
km/h) a upozornění na výjezd vozidel ze stavby A22 a E13 
STAVBY. Dále dojde k 

  

 

 

 

 

 B20a 

 

D.1.2. OBJEKTY

D.1.2.a. PŘÍPRAVA STAVENIŠT

Před započetím stavby bude zapot
bylo možné provádět práce na suchu, p
bezpečnostního přelivu. 

V rámci přípravy staveništ
bránícím ve výstavbě. Pů
přelivu. Jedná se o celkovou plochu cca 45 m
zapotřebí odstranit strom, který brání ve výkopových pracích.

D.1.2.b. OPRAVA Č

V rámci stavby bude 
na jejím vzdušném líci. Kóta výv
449,47 m n. m. Předpoklad p
její výstavbě. V místě vývě
4,0 m se sklony dočasných 
sledovat průsakové cesty a výkop tak p
být tedy zastižen překop p
začištěny, vysvahovány. Hloubka, sklony svah
upřesněno při realizaci. 
úroveň kóty vývěru.  
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ECHNICKÁ ZPRÁVA 

ŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ A JEHO ZABEZPE ČENÍ

je možný po silnici II. třídy směr Křtiny – Jedovnice
ůjezdnost této komunikace.  

možnému ohrožení účastníků dopravního provozu pohybující se 
stavební technikou bude projednáno s příslušnými orgány veřejné správy dopravní 

snížení maximální dovolené rychlosti v daném úseku 
ění na výjezd vozidel ze stavby A22 a E13 – POZOR VÝJEZD ZE 

 umístění značky B20b – konec nejvyšší dovelené rychlosti.  

A22 E13 

BJEKTY  

ÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
četím stavby bude zapotřebí snížit hladinu vody v

ět práce na suchu, především jedná-li se o betonáž 
 

řípravy staveniště dojde také ke kácení keřů a odstran
ě. Půjde především o keře a kořeny poblíž bezpe

Jedná se o celkovou plochu cca 45 m2. V místě opravy č
ebí odstranit strom, který brání ve výkopových pracích. 

PRAVA ČÁSTI HRÁZE 

bude provedena oprava části hráze, kde dochází k
na jejím vzdušném líci. Kóta vývěrů byla zjištěna na výškové kótě 449,62 m n. m. a 

ředpoklad příčiny vývěrů je nedostatečné zhutnění zeminy hráze p
ě vývěrů tedy bude proveden výkop v předpokládané ší
časných svahů výkopů 1:1. Při výkopových pracích je zapot

sakové cesty a výkop tak přizpůsobit linii pr ůsakových cest. 
být tedy zastižen překop při původní rekonstrukci hráze, svahy budou 

ny, vysvahovány. Hloubka, sklony svahů a umístění výkopu bude 
i realizaci. Předpoklad zahloubení výkopu je 0,5 

ČENÍ 

Jedovnice. Je nutné 

 dopravního provozu pohybující se 
řejné správy dopravní 

daném úseku – B20a (30 
POZOR VÝJEZD ZE 

konec nejvyšší dovelené rychlosti.   

B20b 

snížit hladinu vody v nádrži tak, aby 
li se o betonáž 

řů a odstranění kořenů 
eny poblíž bezpečnostního 

 opravy části hráze bude 

e dochází k vývěrům vody 
ě 449,62 m n. m. a 
ění zeminy hráze při 

ředpokládané šířce min. 
i výkopových pracích je zapotřebí 

ůsakových cest. Musí 
trukci hráze, svahy budou 

ění výkopu bude 
edpoklad zahloubení výkopu je 0,5 – 1,0 m pod 
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Bude odstraněna humózní vrstva a travní drn v tloušťce 0,15 m ze vzdušného 
líce hráze. Z koruny hráze bude odstraněna vrstva štěrkodrti. Před výkopovými 
pracemi dojde k odstranění lávky vedoucí k požeráku. Spolu s lávkou bude zapotřebí 
odbourat i její betonový základ. Rozsahem výkopů bude také zasaženo přístupové 
schodiště vedle požeráku. Před započetím prací dojde k jeho rozebrání. Spolu se 
schodištěm bude částečně rozebráno opevnění návodního líce hráze (kamenné 
rovnaniny) bránícímu ve výkopových pracích v ploše cca 25 m2.  

Po ukončení výkopových prací dojde ke znovu zasypání hráze s řádným 
zhutněním (100% PS). Sypání zeminy je nutné provádět po vrstvách, jejichž tloušťka 
před zhutněním nesmí být větší než 0,20 – 0,30 m (bude upřesněno podle hutnících 
zkoušek). Jednotlivé vrstvy je nutno navážet až na předchozí zhutněnou vrstvu, jejíž 
povrch musí být urovnaný, ne však příliš vyschlý nebo hladký, aby bylo zaručeno 
dostatečné spojení obou vrstev a netvořily se předpoklady pro výskyt průsakových 
cest. Zvlášť pečlivě je třeba provádět hutnění kolem objektů (kolem požerákové 
výpusti, pokud bude zapotřebí provést výkop až ke konstrukci), aby došlo 
k dokonalému spojení zeminy k plochám betonu. Betonové plochy objektů budou při 
hutnění průběžně natírány jílovým pačokem, aby došlo k přilnutí hutněné zeminy 
k těmto betonovým konstrukcím. 

Po zpětném zásypu bude vybetonován nový základ pod lávku k požeráku. Pod 
betonovým základem bude položena vrstva podkladního betonu C8/10 o tloušťce 
min. 100 mm s přesahem 300 mm na každou stranu základu. Základ bude tvořit 
beton C25/30 XF3 (S3) vyztužen sítí kari. Rozměry základu budou o min. 
půdorysných rozměrech 0,6 m x 2,0 m a výšce 0,7 m. Dále bude zpět osazena lávka 
k požeráku, kamenná rovnanina naskládána zpět s urovnáním líce a vyklínováním 
spár úlomky kamene. Počítá se s doplněním kamene opevnění návodního líce 
hmotnosti nad 200 kg/ks. Do původního stavu bude uvedeno i přístupové schodiště 
vedle požeráku. Nakonec dojde k obnovení pojízdné koruny hráze zpevněním ŠD dle 
původního stavu (pův. stav nutné ověřit při realizaci). 

Použité materiály: 
Kámen: Lomový kámen pro vodní stavby (atest pro vodní stavby), hm. 

nad 200 kg/ks, tříděný, lomařsky upravený, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky 

Beton: C25/30 - XF3 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 max. průsak 50 mm 
 C8/10  - XF3 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 max. průsak 50 mm 
Výztuž – sítě: KARI 8/100/100, žebírkované, spojování sítí vazáním 
Krytí: 50 mm (vymezeno distančními podložkami) 
Min. průměr zahnutí:  Ø < 16 mm - 4 Ø 
Překrytí KARI sítí:  6 < Ø < 8,5        > 250 mm; min. 3 oka sítě  
Min. délka přesahu při stykování:  > 15Ø 
     >200 mm 
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D.1.2.c. BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV 

Před započetím prací je zapotřebí provést demontáž zábradlí u bezpečnostního 
přelivu. Také dojde ke kácení křovin a odstranění kořenů poblíž objektu (viz D.1.2. 
Příprava staveniště). Bude rozebrána část kamenné rovnaniny poblíž bezpečnostního 
objektu bránící ve výstavbě. 

Vlivem klimatických podmínek došlo k poškození konstrukce bezpečnostního 
přelivu. Především se jedná o vytvoření průsakových cest na styku pilíře s betonovou 
zdí. Vznikají tak kaverny, jejichž rozsah a s tím spjatý rozsah sanace bude upřesněn 
po odbourání pilířů a odkrytí konstrukce zdi. Sanace stávající zdi bude spočívat  
v očištění jejího povrchu (tlakovou vodou), případné odbourání poškozených částí  
a následné dobetonování kaveren. Spolu s pilíři bude odstraněna stavidlová hradící 
konstrukce. Budou odstraněny opěrné kamenné zdi a demontována konstrukce 
dřevěných česlí. Dojde k odstranění základu betonových zdí, pilířů, česlí a vybourání 
dna konstrukce přelivu. 

V místě nového přelivného objektu bude proveden výkop stavební jámy se 
svahy dočasných výkopů min. 2 : 1. Základová spára konstrukce je navržena na 
výškové kótě 448,13 m n. m. Nejprve bude provedeno očištění základové spáry  
a posouzení základových poměrů. Na základovou spáru bude položena vrstva 
podkladního betonu C 8/10 XF3 S3 v tl. 100 mm. Podkladní beton bude proveden 
v celé ploše konstrukce s přesahem min. 300 m na každou stranu základu. Následně 
bude provedeno vybetonování základu v jednotné výšce 0,8 m a šířce 1,2 m. Pouze 
pod pilíři v návaznosti na stěnu mostovky bude proveden základ šířky 0,9 m (viz 
výkres D.6. Výkres bezpečnostního přelivu – půdorys). Základ bude z betonu  
C 25/30 XF3 S3 Dmax 16 mm vyztužen KARI sítí 8/100/100. Veškeré krytí výztuže 
musí být min. 50 mm. Založení základu bude provedeno na výškové kótě  
448,23 m n. m. a ukončen na výšce 449,03 m n. m. Na provázání s betonovými pilíři 
a s betonovou zdí bude osazena provazovací výztuž Ø 16 mm. V místě dosedacího 
prahu stavidla bude provedeno bednění tak, aby zde vznikl žlab o rozměrech 360 mm 
x 1570 mm x 165 mm (rozměry můžou být upraveny dle zvolené technologie a 
konstrukce stavidla po odsouhlasení investora). Pracovní spáry musí být ošetřeny a 
před betonáží řádně očištěny a zdrsněny. Ošetření pracovních spár bude provedeno 
pomocí bobtnajících pásků, které budou ukotveny lepením nebo hřeby.  

Konstrukce pilířů bude z betonu C25/30 XF3 S3 vyztužého sítí KARI 8/100/100 
o půdorysných rozměrech 0,6 m x 0,8 m. Se základem bude propojen ocelovou 
výztuží Ø 16 mm o min. kotevní délce 50 Ø, tedy celkové délce výztuže 1,6 m 
v počtu 12 ks na betonový pilíř. Betonáž zdi bude začínat na kótě 449,03 m n. m. a 
bude ukončena na výškové kótě 452,40 m n. m. V místě stavidlového uzávěru bude 
vynechán žlab o rozměrech 360 mm x 3320 mm x 160 mm (rozměry můžou být 
upraveny dle zvolené technologie a konstrukce stavidla po odsouhlasení investora). 
Po zatvrdnutí betonu bude osazen stavidlový uzávěr a provedena dodatečná betonáž 
žlabu pilíře. Nakonec bude provedeno bednění a betonáž betonové hlavice 
s vyspárováním a přesahem na každou stanu pilíře. 

Opěrné zdi budou tvořeny betonovou konstrukcí z betonu C25/30 XF3 S3 
vyztuženého sítí KARI 8/100/100 s kamenným obkladem. Se základem na výškové 
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úrovni 449,03 m n. m. bude betonová část zdi propojena také výztuží Ø 16 mm o 
min. kotevní délce 50 Ø, tedy celkové délce výztuže 1,6 m. Ošetření pracovních spár 
mezi základem a betonovou částí zdi a pilířem bude provedeno pomocí bobtnajících 
pásků, které budou ukotveny lepením nebo hřeby. Kamenný obklad zdi bude 
proveden ze všech pohledových stran. Obkladní zdivo se provádí z kopáků ze 
zdravého nezvětralého lomového kamene bez zřetele na odlišné odstíny základní 
barvy, jeho strukturu a texturu. Hrubé kopáky mají přibližně tvar hranolu, celá lícní 
plocha a styčné i ložné plochy jsou nejméně do dvou třetin hrubě opracovány, ostatní 
plochy jsou neopracované. Nejmenší objem kopáků je 0,02 m3, v rozměrech 200-400 
x 200-800 x 300 mm. Zdivo se zdí z hrubých kopáků ve vodorovných vrstvách, které 
nemusí být stejně vysoké - v jedné vrstvě se však nesmí měnit výška kamenů (max. 
odchylka +/- 10 mm). Pro líc zdiva má být použito kamenivo přibližně stejné barvy. 
Před započetím zdění musí být provedena úprava povrchu líce betonu, který musí být 
zdrsněn. Spáry mohou být 15 až 40 mm široké, styčné spáry mohou být mírně šikmé, 
a to nejméně do hloubky 70 mm od čistého líce zdi. Ložné a styčné spáry jsou k sobě 
kolmé, přesah kamenů činí nejméně 150 mm. Zdivo bude vyspárováno 
certifikovanou cementovou spárovací maltou určenou pro exteriéry a dostatečně 
mrazu odolnou. Povrch malty bude uhlazen ocelovými spárovacími hladítky tak, aby 
malta byla cca 15 mm pod úrovní líce zdi. 

 Dno bezpečnostního přelivu bude opevněno dlažbou z lomového kamene 80-
200 kg na maltu a na podkladní vrstvu betonu. Pod dlažbu bude použit podkladní 
beton C25/30 XF3 S1/S2. Tloušťka podkladního betonu je 200 mm. Při kladení 
jednotlivých kamenů se lože upraví podle tvaru ložné plochy kamene. Kámen se 
usadí a řádně uklínuje tak, aby ležel na celé spodní ploše. Kvalita dlažby vyžaduje 
přesně opracované kameny a těsně k sobě položené, tzn. s co nejmenšími spárami - v 
průměru asi 2 cm. Spáry se vyplní a zatřou cementovou maltou tak, aby malta zůstala 
asi 0,5 cm pod lícem dlažby. 

 Nové dřevěné dubové česle budou oproti předešlým česlím předsazeny o 0,5 m. 
Na betonový základ bude vybudován podklad pod česle z betonu C25/30 XF3 S3 
s vyztužením sítě KARI 8/100/100, který bude se základem spojen pomocí výztuže 
Ø 16 mm. Po zatvrdnutí zde bude přikotven dřevěný dubový trám o rozměrech 0,2 m 
x 0,25 m o celkové délce 2,4 m + 2,7 m. Na trám budou přikotveny dřevěné dubové 
trámky o rozměrech 0,25 m x 0,25 m o celkové délce 3 x 0,41 m. Poslední patro česlí 
bude tvořit opět dubový trám 0,2 m x 0,25 m o celkové délce 2,4 m + 2,7 m. 
Samotné česle budou sestávat z dubových desek 0,1 m x 0,81 m, tl. 40 mm a 
celkovým počtem 27 ks. Rozteč česlic je navržena 50 mm. 

Po ukončení stavebních prací na bezpečnostním objektu dojde k montáži 
dřevěného zábradlí, k naskládání kamenné rovnaniny nazpět s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene. Počítá se s doplněním kamene opevnění o 
hmotnosti nad 200 kg/ks. 

Použité materiály: 
Kámen: lomový kámen pro vodní stavby, lomařsky upravený, hmotnost 

80-200 kg 
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lomový kámen záhozový, s atestem pro vodní stavby, hmotnost 
nad 200 kg/ks, neopracovaný, tříděný 
kopák hrubý, s atestem pro vodní stavby, min. rozměr 200 mm, 
min. objem 0,02 m3, opracovaný, očištěný 

Beton: C25/30 - XF3 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 max. průsak 50 mm 
 C25/30 - XF3 - Cl 0,4 - Dmax 16 – S1/S2 max. průsak 50 mm 
 C8/10 - XF3 - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 max. průsak 50 mm  
Výztuž vkládaná: Ocel 10505 R, ø16 
Výztuž – sítě: KARI 8/100/100, žebírkované, spojování sítí vazáním 
Krytí: 50 mm (vymezeno distančními podložkami) 
Kotevní délka:  min 50 Ø 
Min. průměr zahnutí:  Ø < 16 mm - 4 Ø 
Překrytí KARI sítí:  6 < Ø < 8,5        > 250 mm; min. 3 oka sítě  
Min. délka přesahu při stykování:  > 15Ø 
     >200 mm 
Zdící malta:   MC15 (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí 

(MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým 
působením mrazu a tání), konzistence S1, pytlovaná (s 
požadovanými parametry) nebo míchaná na staveništi podle 
receptury schválené investorem 

  Pro přelivné hrany bude po použita malta s pevností po 28 dnech 
min. 40 MPa (např. SikaTop-122 SP nebo SikaRep CZ) 

Spárování:   MCS (min. 20 MPa) (CEM II) – odolná silně agresivnímu 
vnějšímu prostředí (MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo 
smáčení a se střídavým působením mrazu a tání), konzistence 
S2, pytlovaná (s  požadovanými parametry) nebo míchaná na 
staveništi podle receptury předem schválené investorem 
CP (min. 20 MPa), konzistence S1 

Voda: pro záměsovou vodu a vodu na kropení bude použita pitná voda 
nebo voda s laboratorním atestem o vhodnosti  

D.1.2.d. ODBĚR PRO ŠKOLKY 
V rámci stavby bude provedeno nahrazení stávajícího odběrného potrubí pro 

školky DN 200 (předpoklad litina nebo ocel) za nové PVC potrubí DN 200. Potrubí 
je vedeno od odběru umístěném v bezpečnostním přelivu po šachtu čerpací jímky 
v celkové předpokládané délce 19 m. Přesné směrové i výškové vedení potrubí 
v původní trase bude zastiženo při realizaci stavby. Dojde k paženému výkopu o 
průměrné hloubce 2 m. Celková šířka výkopu bude 1,1 m včetně bednění. Potrubí 
bude uloženo na podkladní vrstvu písku tl. 100 mm. Poté bude obsypáno hutněným 
štěrkopískem v celkové tl. 0,5 m. Obsyp potrubí NEBUDE HUTNĚN nad 
potrubím.  Část vedení bude ve volném terénu a část v komunikaci na koruně hráze. 
Způsob uložení je zaznačen ve výkrese č. D.8. Vzorový výkres uložení PVC potrubí. 
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V blízkosti výkopových prací se nachází stromy. Je třeba brát zřetel na jejich 
kořenový systém a případně jim přizpůsobit výkopové práce. 

Na nátoku do potrubí budou osazeny česle rámové konstrukce pro zachycení 
nečistot o rozměru 0,6 m x 0,65 m s roztečí česlic 15 mm. Česle budou ukotveny na 
opěrnou zeď pomocí pásoviny a šroubů na min. 3 bodech na každé straně. Musí být 
zajištěna nepropustnost mezi rámem česlí a zdí (např. tmelem). Česle bude možno 
svisle vytáhnout pro jejich údržbu.  

Při zásypu potrubí zeminou bude postupováno stejně jako v oddíle D.1.2.b.  

Použité materiály: 
Potrubí: PVC DN 200 s minimální kruhovou únosností SN8 

D.1.2.e. OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHU POMOCÍ KAMENNÉ ROVNANINY 

V místě stávajících dřevěných pilot, které jsou v havarijním stavu a již neplní 
svůj účel, dojde k jejich odstranění. Svah nad těmito pilotami začíná ujíždět směrem 
k nádrži. V místě zásahu nové konstrukce do svahů dojde k jejich odhumusování v tl. 
150 mm. Pomístně se v místě nového opevnění nachází také stávající opevnění 
pohozem (záhozem), které bude odstraněno a použito v rámci stavby na doplnění 
opevnění návodního líce a svahů nádrže.  

Nové opevnění bude provedeno v celkové délce cca 24 m a bude plynule 
napojeno na stávající opevnění a břehy vodní nádrže. Jedná se o opevnění kamennou 
rovnaninou z lomového kamene tl. 400 mm – 600 mm, hmotnosti nad 200 kg/ks, 
která bude uložena na vrstvu ŠD frakce 16/30 mm v min. tl. 200 mm. Opevnění bude 
založeno na patku z lomového kamene hmotnosti větší, nad 500 kg/ks o rozměrech 
700 mm x 700 mm. Celková šikmá délka opevnění bude cca 6 m a sklon svahu 
opevnění bude 1:2 – 1:3. Skládání kamenné rovnaniny bude provedeno s urovnáním 
líce a vyklínováním spár úlomky kamene. 

Břehová pata bude opevněna patkou z l.k. o hmotnosti nad 500 kg/ks o min. tl. 
0,7 m. Svah může být opevněn rovnaninou z l.k. o tl. 0,4 - 0,6 m. Bude použit 
lomový kámen o hmotnosti 200 - 500 kg/ks, přičemž do paty svahu bude použito 
kamenů větší frakce (nad 500 kg/ks) a do svahů je možné použít frakce menší. Lícní 
plocha kamenů bude urovnána při zachování drsnosti ± 100 mm. Při průměrné 
tloušťce rovnaniny 500 mm by půdorysný rozměr kamenů měl být minimálně  
0,16 m2 a neměl by významně přesahovat 0,47 m2. Rozměry kamenů musí být 
v rozmezí 0,4 – 0,7 m a objem kamene musí být min. 0,08 m3, celkový objem 
takovéhoto kamene v opevnění bude do 30% celkové kubatury opevnění kamennou 
rovnaninou, zbytek bude větší. Kameny budou skládány na sebe (naplocho), delší 
stranou do svahu – musí být řádně zaklínovány a provázány, bez průběžných spár 
(zdivo na sucho). Konstrukce budou plynule napojeny na stávající břehy a hráz 
nádrže (její opevnění). Volné zakončení rovnanin bude zkoseno do náběhů pod 
úhlem 45°.  
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VÁHA (kg) 
TLOUŠŤKA ROVNANINY 

(mm) 
PŮDORYSNÝ ROZMĚR 

MIN. (mm) MAX. (mm) 

500 - 1000 

500 600 x 700 900 x 900 
600 600 x 550 850 x 800 
700 600 x 500 800 x 750 
800 500 x 500 700 x 750 

200 - 500 

400 400 x 500 700 x 700 

500 400 x 400 600 x 700 
600 300 x 450 600 x 550 
700 300 x 450 500 x 600 

Použité materiály: 
Kámen: lomový kámen záhozový, s atestem pro vodní stavby, hmotnost 

nad 200 kg/ks, neopracovaný, tříděný 
 lomový kámen záhozový, s atestem pro vodní stavby, hmotnost 

nad 500 kg/ks, neopracovaný, tříděný 
Podsyp: ŠD frakce 16/32 mm 

D.1.2.f. POMÍSTNÁ OPRAVA OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE HRÁZE 
Dojde také k pomístné opravě opevnění návodního líce hráze. Jedná se o 

rozebrání opevnění v místě poruchy, naskládání zpět s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene a doplnění kamene hmotnosti nad 200 kg/ks. Je 
zde počítáno také s doplněním kamene pro opevnění. 

Použité materiály: 
Kámen: lomový kámen záhozový, s atestem pro vodní stavby, hmotnost 

nad 200 kg/ks, neopracovaný, tříděný 

D.1.2.g. OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ 

Nové zemní konstrukce budou ohumusovány ornicí v tl. minimálně 100 mm a 
osety vhodnou travní směsí. Následná péče o založený trávník bude včetně min. 1 
sečení. 

 

D.1.3. OBECNÉ POSTUPY A PODMÍNKY  

Uložení a příprava materiálu: 

Kameny připravené pro zdění budou uloženy na podložce, která zajistí, že 
nebudou váleny na zemi nebo v bahně v korytě toku. Každý kámen před uložením do 
zdiva bude dokonale očištěn a opláchnut vodou od prachu, aby kámen byl čistý a 
zvlhčený (opláchnutí bude provedeno čistou vodou). Kameny připravené pro zdění 
budou výběrové tj. rozměrově i tvarově vhodné nebo kamenicky opracované do 
předepsaného tvaru a rozměru. Kámen zásadně nebude opracováván na loži, ale vždy 
mimo konstrukci zdiva. 
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Cementová malta bude na stavbě uložena na čisté podložce (paleta, plachta), a 
zakrytá stále plachtou. Je nepřípustné kropit/prolévat MC na hromadě nebo ji ředit 
vodou v nádobě za účelem prodloužení její zpracovatelnosti. Malta bude bez 
výjimky zpracována do doby maximální použitelnosti uvedené v technickém listě 
nebo dodacím listě (u cementových potěrů a malty max. do 90 min, v případě teplého 
počasí do 60 min. od namíchání). Zbytek nepoužité malty přes časový limit nebude 
zpracováván ve zdivu a bude odstraněna předepsaným způsobem. Na stavbu bude 
MC dovážena jen v takovém množství, jaké je možné za předepsanou dobu 
zpracovat! 

Příprava podkladu pro zdění a ošetřování hotových konstrukcí: 

Podklad, na kterém budeme zdivo/dlažbu zakládat, bude dokonale očištěn, 
zdrsněn a opláchnut vodou. Jakýkoliv následný postup, který není kontinuální s  
předchozím, musí obsahovat nejprve dostatečné očištění a zvlhčení pracovní spáry. 

Ošetření konstrukce (po zatvrdnutí betonu/malty/potěru) bude zajištěno 
překrýváním trvale mokrou geotextilií (doporučeno min. 600g/m2 a nasákavé 
vlákno) nebo plachtou (doporučená tloušťka min. 0,3 mm) a kropením, aby bylo 
zdivo udržováno trvale vlhké, a to minimálně po dobu uvedenou v Technických 
podmínkách 231 – Ošetřování betonu (vydalo Ministerstvo dopravy). 

Betonové konstrukce 

Doprava betonu 

Veškerý beton použitý na stavbě bude výhradně z akreditované betonárny. 
V případě jiné nabídky betonárny než udává projekt, bude vhodný náhradní beton 
odsouhlasen technickým dozorem stavby popř. investorem akce.  

V rámci dopravy betonu na stavbu lze využít autodomíchávačů, popř. běžné 
nákladní prostředky pro dopravu tuhých a zavlhlých směsí. U nákladních aut je nutno 
počítat s ochranou proti dešti a tím znehodnocení betonové směsi. Pro stanovení 
nejdelší doby dopravy směsi na stavbu platí následující tabulka: 

 

DRUH TEPLOTA PROSTŘEDÍ 
(°C) 

DOBA PŘEPRAVY  
(min.) 

Druh I, II, III a třídy nižší 
než 32,5 

0-25 90 

>25 45 

<0 45 

Druh I a II třídy 32,5 a 
vyšší 

0-25 60 

>25 30 

<0 45 

Předpokladem je zpracování do 15 minut od ukončení dopravy a nepoužití 
zpomalovacích přísad. 

V rámci vnitrostaveništní dopravy je možné využít: 
• žlaby a skluzy - vhodné pro měkké až tekuté směsi při sklonu do 45° 
• pásové dopravníky - vhodné pro horizontální dopravu při sklonu do 15°, 

doporučená vzdálenost do 15 m, nevhodné pro měkké a tekuté směsi 
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• koše na beton přemisťované jeřáby 
• čerpadla na beton pístová, membránová nebo rotační (podtlaková) - 

jemná cementová malta použita jako „mazací směs“, se nesmí použít do 
 konstrukce 

• pneumatická dopravní zařízení 

Vnitrostaveništní doprava musí být zajištěna tak, aby: 
• betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé bez přerušení 
• probíhala bez překládání od místa odběru až do uložení do konstrukce 

Ukládaní betonové směsi 

Předpokladem zahájení betonáže je řádná kontrola: 
• rozměrů konstrukce, tvaru a provedeni bednění, podpěrných konstrukcí 

apod. 
• provedení a uložení výztuže 
• úprava pracovní spáry 
• zakrytých prací (základová spára, izolace apod.) 
• očištění bednění a výztuže 

Výsledek kontroly spolu s vyjádřením odběratele musí být zaznamenán 
ve stavebním deníku. Před zahájením betonáže složitějších konstrukcí musí být 
stanoven její postup (pokud není uveden v PD). Zejména u staveb, které musí být 
betonované bez přerušení, musí být připraveno řešení pro případ poruchy klíčového 
mechanizmu (betonárky, čerpadla apod.). Při ukládaní betonové směsi musí být 
kromě ustanovení ČSN 73 2400 dodržované i další zásady, zejména: 

• Betonová směs musí být ukládaná plynule a rovnoměrně ve vrstvách tak, 
aby i zhutnění bylo rovnoměrné. 

• Betonová směs se nesmí házet do větší hloubky než 1,5 m. Pro případy 
větších svislých přemístění je nutné použít žlaby nebo roury, příp. použít 
čerpadla. Směs se nesmí rozmělňovat o ocelovou výztuž. 

• Je zakázáno přemisťování směsi pomoci vibrátorů, jakož i ukládat směs, 
která již začíná tuhnout. 

Přerušit betonovaní je možné pouze na tak dlouho, pokud čerstvý beton 
nedosáhne hodnoty penetračního odporu 3,5 MPa dle ČSN 73 1332. Pokud tato doba 
přerušení není stanovena přímo v průkazní zkoušce, je nutno v konstrukci vytvořit 
pracovní spáru a v betonáži pokračovat nejdříve za 18 hod. 

Před pokračováním betonáže musí byt pracovní spára řádně očištěna a 
navlhčena. Betonovaní do vody se provádí podle zvláštního technologického 
postupu, zpracovaného s přihlédnutím k zásadám ČSN a to jen do vody klidné. 

Ošetřování betonu 

Podmínky tuhnutí a tvrdnutí betonu: 

Předpokladem dosažení požadovaných vlastností betonu je dodržení vhodných 
podmínek pro hydrataci cementu. Pro vymezení podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu 
rozlišujeme: 
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• Podmínky s vyššími teplotami, kdy průměrná teplota 3 dny po sobě 
překročí +20°C, nebo když překročí 30°C 

• Normální podmínky, kdy průměrná denní teplota Tm nepřekročí +20°C 
a nepoklesne pod +5°C pro betony s cementy druhu I, +8°C pro betony 
s cementy druhu II až V a zároveň nepoklesne pod 0°C. 

• Podmínky s nízkými teplotami, kdy průměrná teplota v průběhu tří dnů 
po sobě nevystoupí nad +5°C pro betony z cementu druhu I, +8°C pro 
betony z cementů druhu II až V, a zároveň nepoklesne pod 0°C. 

• Podmínky s mrazovými teplotami, kdy teplota poklesne pod 0°C. 

Průměrná denní teplota se stanoví podle vzorce: Tm = (T7+T13+T21*2)/4, kde T7, 
T13 a T21 jsou teploty vzduchu v °C změřené v 7, ve 13 a v 21 hodin. 

Ošetřování betonu při normálních podmínkách vyžaduje zejména: 
• potřebu udržení vlhkosti betonu nejméně 7 dní při použití cementu druhu 

I a II, a 14 dni při použití ostatních cementů (pro kropení používat 
nezávadnou vodu), 

• zabránění vyplavovaní cementu z povrchu betonu při dešti. 

Ošetřování za nízkých a mrazivých teplot vyžaduje zejména: 
• řádné očištění bednění a výztuže od sněhu a námrazy, povrch podkladu 

musí mít teplotu min. +5°C, 
• dodržení minimální teploty ukládané směsi +10°C, 
• zajištění, aby teplota směsi při počátku tuhnutí neklesla pod +5°C, 
• zateplení konstrukce, aby teplota povrchu po dobu min. 72 hodin 

neklesla pod +5°C, případně aby beton nebyl vystaven mrazu, pokud 
nedosáhl pevnosti: 

• pro C 8/10 a nižší 4 MPa 
• pro C12/15 až C 16/20 6 MPa 
• pro C 20/25 a vyšší 8 MPa 
• zajištění pro ošetřování vody teplé min. +5°C, přitom při teplotě 

prostředí pod +5°C se beton nesmí vodou kropit. 

Ošetřování za vyšších teplot nesmí teplota betonové směsi před uložením do: 
• masivní konstrukce překročit +20°C, 
• ostatních konstrukcí překročit +35°C. 

Pro zajištění normou požadovaných podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu je 
vhodné použit: 

• zakrytí konstrukce pravidelně kropenou geotextilií (s kropením je nutné 
započít ihned, jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování 
cementu) 

• zakrytí rohožemi chránicími povrch betonu před přímým slunečním 
zářením v létě a zajišťujícími udržovaní teploty při chladném počasí 

• ochranný postřik speciálními hmotami, např. NOVAPOREM 
• kombinace výše uvedených, příp. jiných metod. 

Pro zajištění požadovaných teplot složek betonu a pro zajištění podmínek 
tuhnutí a tvrdnutí betonu se obvykle používá: 
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• přímý ohřev kameniva na skládkách propařovaným jehlami v kombinaci 
se zakrytím skládek plachtami 

• ohřev kameniva v zateplených zásobnících teplým vzduchem 
• ohřev záměsové vody 
• zakrytí zabetonovaných konstrukcí plachtami a jejich ohřev teplým 

vzduchem 
• dtto a jejich elektro ohřev odporovými vodiči 
• použitím urychlujících přísad (viz. tab. č. 6) 
• kombinace výše uvedených metod 

Pro ohřev směsi při betonážích za teplot kolem 0°C zpravidla postačí ohřev 
záměsové vody. Upozornění: Pokud se ohřívají jednotlivé složky betonu, nesmí se 
překročit teploty uvedené v ČSN 73 2400 

Odbedňovaní betonových konstrukci 

Odbedňovaní nenosných prvků bednění lze zahájit zpravidla po třech dnech, 
nosné prvky bednění lze odstraňovat až po dosažení požadované krychelné pevnosti 
betonu. 

Postup odbedňovaní složitějších konstrukci musí byt uveden v PD, vždy však je 
nutné dbát na bezpečnost práce. 

Zatížení zabetonované konstrukce lidmi, lehkými dopravními prostředky, 
materiálem apod. je možné, dosáhl-li beton v konstrukci alespoň pevnosti 2,5 MPa. 
Jinak lze zatěžovat až po dosažení předepsané krychelné pevnosti betonu nebo se 
souhlasem projektanta po ověření skutečné pevnosti betonu. 

Běžné vady, opravy povrchu 

Mezi nejčastější vady povrchů patři vzhledové kazy, štěrková hnízda, 
smršťovací trhliny, zpravidla kopírující měkkou výztuž při použití tekutých 
betonových směsi. 

Opravy vzhledových kazů a trhlinek, neohrožujících funkci konstrukce, se 
obvykle provádějí cementovou maltou nebo pačokem. 

Štěrková hnízda a časti konstrukce nezaplněné betonem, narušující funkci 
konstrukce, se vysekají na hutný beton, očistí a po navlhčení zabetonují řádně 
zhutněným betonem, příp. zainjektují. 

Opravy běžných vad musí byt oznámeny investorovi, opravy závažných vad, 
ohrožujících funkci konstrukce se mimo to musí projednat s projektantem. Veškeré 
opravy betonu musí být provedeny co nejdříve po zjištění vady, aby byla zajištěna 
soudržnost betonu konstrukce se správkovým betonem. 

Betonářská výztuž 

Ukládaní výztuže 

Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci s ní, musí být 
s výztuží zacházeno tak a použito takových technických prostředků a zařízení, aby 
nedošlo k trvalému zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů a k poškození 
celých vyztužovacích prvků. 
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Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v PD a zajistit, aby i během 
betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Při 
ukládání sítí na sebe musí být volena jejich poloha tak, aby nosné pruty nebyly přímo 
nad sebou a aby bylo zachováno předepsané krytí vložek betonem. 

Betonářské ocele musí mít před zabetonováním přirozený a čistý povrch bez 
odlupujících se okrajů, bez značnější koroze, bez mastnoty, hlíny, bez závadného 
znečištění zatvrdlým cementovým mlékem a jinými nečistotami. Jakékoliv nečistoty, 
které snižují přilnavost a soudržnost ocele s betonem, se musí odstranit. 

Pro zajištění polohy výztužných prutů vůči povrchu betonové konstrukce, který 
nebude dále povrchově upravován (zvláště u pohledového betonu) se smí používat 
distančních vložek zasahujících k líci konstrukce pouze z materiálu nepodléhajícího 
korozi a nezpůsobujícího skvrny na povrchu hotového betonu. 

Samotné distanční tělíska jsou vyráběna z plastů nebo vláknobetonu pro různé 
profily prutu i různě veliká pro potřebné krytí výztuže. 

V případě potřeby u složitějších konstrukcí či prvků s ohledem na způsob 
vyskládaní a vyvázání výztuže zejména v místě křížení a nastavování výztužných 
prutů se ukládání stanovuje speciálním TP. 

Bednění: 

Projektant předpokládá v rámci realizace stavby použití systémového bednění 
dle příslušného dodavatele stavby. Bednění bude řádně zakotveno, před realizací 
bude použit příslušný nátěr bednění. 

Pažení: 

V místech stísněných prostorových podmínek (např. blízkost stávajícího 
oplocení, prudký svah) je možné provést zajištění stability stěny stavební jámy 
(výkopu) vhodným pažením podle návrhu zhotovitele.  

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu 

K provedení dlažby bude použit lomový kámen. Tloušťka dlažby do cementové 
malty je navržena 300 mm s uložením na podkladní beton C20/25 XF3 S1/S2 o 
tloušťce 200 mm.  

Terén bude urovnán do roviny. V případě dosypání je nutné výplňový materiál 
řádně zhutnit. Poté bude zhotovena vrstva podkladního betonu C20/25 XF3 o 
tloušťce 200 mm. Po zatvrdnutí na něj bude vyskládána dlažba z lomového kamene v 
tloušťce 300 mm.  

Při kladení jednotlivých kamenů se lože upraví podle tvaru ložné plochy 
kamene. Kámen se usadí a řádně zaklínuje tak, aby ležel na celé spodní ploše. 
Kvalita dlažby vyžaduje přesně opracované kameny a těsně k sobě položené, tzn. s 
co nejmenšími spárami – max. 20 mm. Zhotovení dlažby bude provedeno mokrou 
směsí MC15 (s pojivem CEM II nebo CEM III). Hutnění malty mezi kameny bude 
provedeno ručně vhodnými nástroji s maximální možnou intenzitou. Spáry budou 
vyčištěny do hloubky 50 – 70 mm, aby mohlo být provedeno spárování. Spárování 
bude provedeno cementovou maltou určenou pro použití na vodohospodářských 
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stavbách a dostatečně mrazu odolnou (pojivo CEM I) nebo cementovým potěrem 
určeným pro použití na vodohospodářských stavbách a dostatečně mrazu odolným 
(pojivo CEM I). Povrch malty bude uhlazen ocelovými spárovacími hladítky tak, aby 
malta byla cca 5 mm pod úrovní líce dlažby. Maximální zrnitost spárovací malty 
bude do 1mm. Před vlastním spárováním je nutné stávající materiál navlhčit. 

Ošetření nové dlažby (po zatvrdnutí malty) bude zajištěno překrýváním mokrou 
geotextilii nebo plachtou a kropením, aby byla dlažba udržována vlhká, a to po dobu 
min. 2 dnů po dokončení konstrukce. Viz TP 231. 

 
Zemní práce 

Obecný technologický postup pro sypání zemních hrází a zemních konstrukcí ze 
soudržných zemin 

1. Zemina musí být nahrnována do vrstev na zhutněný podklad, který nesmí být 
přeschlý a rozpraskaný a příliš kamenitý, nebo zmrzlý. 

2. Před zahájením sypání hráze by měla být základová spára odzkoušena a na 
základě výsledků kontrolní zkoušky převzata (Cmin = 0,975, Dmin = 0,95, 
wmin = wopt – 3%). 

3. Tloušťka vrstvy před hutněním záleží na typu použitého válce. 
a. válce s hmotností hutnící sekce cca 5 – 6 tun jsou staré samopojízdné válce 
řady VV 111 nebo VV 900 D (VV 110 a VV 9000 nemají hnaný běhoun a 
tak mají horší průjezdnost). Z nových válců sem patří lehčí válce řady CAT 
do celkové hm. 12 tun 
tl. vrstvy před hutněním 25 cm 
6 pojezdů v každé stopě 

b. válce s hmotností hutnící sekce cca 10 t tj. starší typy VV 170 nebo VV 
1400 D nebo novější válce typu CAT 586E, AMANN, ACC150, nebo válce 
STA (provoz. hm. 15 t) nebo dozerem tažené válce s hmotností válce 8 – 12 
tun a pak nové těžké válce řady CAT s celkovou hm. kolem 16 tun 
 tl. vrstvy před hutněním 35 cm 
 6 pojezdů v každé stopě 

4. Tloušťka vrstvy před hutněním  
a. pro malý válec hmotnosti kolem 1 tuny (Bomag, Ramax – válec s trny) 

tl. vrstvy před hutněním 25 cm 
6 pojezdů v každé stopě 

b. Pro benzínový pěch hmotnosti kolem 70 kg 
tl. vrstvy před hutněním max. 35 cm 
4 přechody v každé stopě. 

POZOR: 

5. Při hutnění je třeba, aby válec nebo pěch neprováděl všechny pojezdy v 1. stopě 
naráz, ale po provedení 2 pojezdů se přesunul do další stopy a po pokrytí celé 
plochy se opět vrátil a postup tak 2 x opakoval. Při rychlém zhutňování v malém 
prostoru je třeba vkládat časové prodlevy min. 20 min. po každém páru pojezdů 
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anebo přechodů pěchu, aby se z vrstvy uvolnil uzavřený vzduch, jinak by 
zhutňování nebylo účinné. 

6. Povrch zasypané vrstvy nesmí být přeschlý nebo zmrzlý, neboť přeschlý a 
zmrzlý materiál pak tvoří průsakovou cestu. Nemá-li zemina dostatečnou 
vlhkost (je sypká, ne plastická) je nutno ji při navrhování a před hutněním a po 
pracovní přetržce přikrápět. 

7. Je třeba věnovat velkou péči zásypu objektu. U zásypu těsně kolem objektu 
nesmí zemina na kontaktu obsahovat tvrdé hroudy a kameny, které by mohly ve 
spodní části vrstvy vytvořit makropóry a tak průsakovou cestu. Těsně před 
nasypáním vrstvy zeminy ke stěně objektu musí být provedeno natření betonu 
zemním pačokem tak, aby pačok neoschl dříve, než bude styková plocha 
přisypána zeminou. Zemní pačok se připraví ze silně jílovité zeminy nebo místní 
zeminy obohacené bentonitem rozmícháním ve vodě do konzistence tekuté kaše. 
Pačokování se provádí nátěrem kartáči, štětkou nebo nahozením zednickým 
šufanem apod. V případě úzkého prostoru u zasypávaného objektu je nutno 
provést ruční rozprostření materiálu do vrstvy a dohutnění jen pěchy nebo 
hutnící deskou – počet přechodů pěchu 4 nebo desky, válce 6, je však nutno 
vkládat časové prodlevy min. 20 min. 

8. Po rozhodnutí a na konci každé směny je třeba zeminu ve vrstvě ihned zhutnit 
nebo alespoň předhutnit 4 pojezdy, kvůli zabránění znehodnocení deštěm nebo 
vysycháním. 

9. Ve smyslu normy ČSN 73 3050 je třeba provádět kontrolní zkoušky. 
Navrhujeme následující četnost zkoušek s ohledem na charakter hráze: 
u násypu hráze po 500 m3 1 zkouška (2 vzorky) na stupeň zhutnění, objemovou 
hmotnost vlhké i suché a vzorek na propustnost 
u zásypu objektu na ZS a min. ve 2 úrovních a to po každé straně zásypu objektu 
1 zkouška (2 vzorky) + 1 vzorek na propustnost (cca po 100m3) 
po 1.000 m3 a 1 zkouška – křivka zhutnitelnosti dle PS, zrnitost po 2.000 m3 – 
Atterbergovy meze, IP, hustota pevných částic, u zásypu objektu po 500 m3. 

10. Kontrolní kritérium. 
Navrhujeme kontrolu pomocí koeficientu C a D. Cmin = 0,975, doplňkově Dmin 
= 0,95. 

dPS

dpol

PS

polC
ρ
ρ

ρ
ρ

==
 

 
kde: ρpol a ρdpol (kg/m3) jsou objemové hmotnosti vlhké zeminy a sušiny 
po zhutnění 
ρPS a ρdPS (kg/m3) jsou objemové hmotnosti dosažené u téže zeminy při stejné 
vlhkosti     zhutněním dle Proctora – Standard 

PSd
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kde: ρdpol (kg/m3) je objemová hmotnost sušiny zhutněné zeminy 
ρdmaxPS (kg/m3) je objemová hmotnost sušiny na vrcholu křivky 
zhutnitelnosti              Proctor – Standard 

11. Rozmezí vlhkosti: -1% až +4% od vlhkosti optimální u násypu hráze 
          +2% až +5% při zásypu objektu 

12. Zásady realizace zemní hráze viz. ČSN 752410, ČSN 752310, ČSN 721006. 

Ochrana stávající zeleně: 

V okolí stavby se nachází vzrostlé stromy. Výkopy kolem stromů musí být 
vedeny minimálně 3 m od paty kmene stromů (keřů). V případě, kdy nelze dodržet 
stanovenou vzdálenost, musí být výkopové práce prováděny ručně a kořeny o 
průměru nad 5 cm musí zůstat zachovány. Poškozené kořeny nutno zarovnat 
hladkým řezem a řeznou ránu zatřít latexem, pellacolem nebo jiným fungicidním 
přípravkem, po ukončení stavebních prací všechny dotčené plochy uvést do 
původního stavu. Veškeré zásahy do dřevinné zeleně je možno provést jen v 
odůvodněných případech a pouze na základě povolení. 

Pro minimalizaci poškození stávajících dřevin projektant doporučuje provedení 
ochrany stromů bedněním a polštářováním (nutnost bednění zváží zhotovitel). 

 

D.1.4. B ILANCE ZEMIN  
Prokopávky a odkopávky v hrázi: 

Tabulka objemů výkopů pro opravu hráze 

číslo staničení vzdál.prof. výkop     

profilu km m m2  φ m2 m3 

            

PH_00 0.010   0.0     

    2.00   1.10 2.20 

PH_01 0.012   2.2     

    4.00   6.70 26.80 

PH_02 0.016   11.2     

    4.00   11.85 47.40 

PH_03 0.020   12.5     

    2.00   11.25 22.50 

PH_04 0.022   10.0     

    3.50   5.00 17.50 

PH_05 0.026   0.0     

            

Celkem   16     116 
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Výkopy pro osazení odběrného potrubí: 

Hloubka výkopu: 2 m 

Šířka výkopu: 1,1 m 

Délka výkopu:  14 m 

Výkop celkem: 2 x 1,1 x 14 = 31 m3 

 

Výkopy pro konstrukci bezp. přelivu: 

číslo staničení vzdál.prof. výkop     

profilu  km m m2  φ m2 m3 

            

PF_00 0.000   11.00     

    0.70   11.00 7.70 

PF_01 0.001   11.0     

    1.60   10.50 16.80 

PF_02 0.002   10.0     

    1.30   9.50 12.35 

PF_03 0.004   9.0     

    1.60   8.00 12.80 

PF_04 0.005   7.0     

    1.10   5.50 6.05 

PF_06 0.006   4.0     

            

Celkem   6     48 
 

Výkopy pro opevnění kamennou rovnaninou: 

Průměrná šikmá délka zářezu: 4,4 m 

Průměrná hloubka zářezu: 0,45 m 

Délka výkopu:  20 m 

Výkop celkem: 4,4 x 0,45 x 20 = 40 m3 
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Celkové množství vytěžené zeminy:  

Prokopávky a odkopávky v hrázi: + 120  m3 

Výkopy pro osazení odběrného potrubí:  + 30  m3 

Výkop jámy pro konstrukci bezp. přelivu: + 50  m3 

Výkopy pro opevnění kamennou rovnaninou: + 40  m3 

Výkopy celkem:  + 240 m3 

 

Celkové množství zeminy pro zásyp a uložení:  

Zásyp výkopu v hrázi: - 120  m3 

Zásyp potrubí (- podsyp a zásyp štěrkodrtí):  31 – (1,1 x 0,5 x 14) 

 - 23  m3 

Zásyp jámy po zhotovení konstrukce bezp. přelivu: - 40  m3 

Podsyp a dosyp svahu u stáv. dřevěných pilot + terénní úpravy: :  - 57  m3 

Bilance zeminy celkem:  ± 0 m3 

 

D.1.5. VYBOURANÉ HMOTY  
V rámci stavby dojde k bourání stávajícího bezpečnostního přelivu, odstranění 

stávajícího odběru pro školky, bourání betonového základu pod lávku a odstranění 
dřevěných pilot. 

V případě, že vybourané hmoty vzniknou, bude s nimi nakládáno v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a s vyhláškou MŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

 

D.1.6. KÁCENÍ DŘEVIN 

V rámci stavby dojde ke kácení stromů bránícím ve výstavbě a také k odstranění 
křovin a pařezů o celkové předpokládané ploše 45 m2. Nepočítá se s náhradní 
výsadbou. 

 

D.1.7. PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP PRACÍ  

Jednotlivé objekty budou realizovány v jedné stavební fázi, aby byla 
minimalizována doba jejich realizace. 
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1. Příprava staveniště – vybudování příjezdových komunikací, zařízení staveniště, 
vytýčení stavby a IS 

2. Přípravné práce – pokácení stromů a odstranění křovin, odstranění pařezů, 
odpuštění nádrže 

3. Odstranění stávajících konstrukcí bezpečnostního objektu, vybudování 
vodorovných a svislých konstrukcí bezpečnostního objektu 

4. Odstranění stávajícího odběru pro školky, vybudování nového odběru pro školky 

5. Výkop v místě porušené hráze, odstranění lávky k požeráku a stávajícího 
opevnění v místě výkopu 

6. Odstranění stávajícího opevnění pomocí dřevěných pilot, příprava podloží pro 
nové opevnění, vybudování nového opevnění kamennou rovnaninou 

7. Zasypání odkopané hráze s řádným zhutněním 

8. Dokončovací práce - ohumusování a osetí všech dotčených ploch, odstranění 
zařízení staveniště, uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního 
stavu.  

 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vyty čení 
inženýrských sítí.  
Všechna staviva musí spl ňovat p říslušná ustanovení technických 
norem a prohlášení o shod ě.  
V případě přerušení betonáže/zd ění a pokud budou v pr ůběhu výstavby 
trvat nep říznivé klimatické podmínky (teploty nad 25°C, p římé slune ční 
záření) budou všechny nedokon čené konstrukce p řikryty navlh čenou 
geotextilií. Pokud by teplota klesla pod +5°C, je n utné p řidat p řísady pro 
betonáž za mrazu nebo zastavit betonáž. 
Všechny kameny použité ve zd ěných konstrukcích budou p řed 
osazením do konstrukce řádně opracovány. Pozd ější opracování 
kamenů, zejména ve vyzd ěném objektu, je nep řípustné. 
Kamenivo bude stejné barvy jako ve stávající konstr ukci a musí 
splňovat vlastnosti dle normy ČSN EN 13383-1 (nasákavost, trvanlivost, 
mrazuvzdornost, tvrdost, …) - bude doloženo atestem .  
Při vytý čení stavby dojde k ov ěření výšek podle zam ěření staveništ ě 
pro zpracování PD. 

 
 
 
 
V Brně dne 1. 3. 2017 
 Vypracoval: Ing. Michal Kachtík 


