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a) účel objektu  
 



Objekt je rozdělen na uzavřenou halu a kolnu s otevřenou východní stranou pro umístění zemědělské 
techniky.  
Uzavřená část bude sloužit jako manipulační hala. V hale budou umístěny plnicí a osévací stoly na 
kterých se budou sadbovače plnit nakupovaným substrátem. Zároveň se budou naplněné sadbovače 
osévat osivy příslušných dřevin a převážet buď do fóliovníků nebo na úložiště. 
 

 
b) – Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a řešení  
 vegetačních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace :        
 Viz Souhrnná tech. zpráva. 
 
c) – Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace,  
 osvětlení a oslun ění :    
 
Navržená hala SO-05 má zastavěnou plochu  238 m2 a obestavěný prostor 1262 m3 , podlahová 
plocha 238 m2 při požadované výšce haly 5,315 m . 
 
d) – Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost :   
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ  : 

 
a) základy: 

  
Pod sloupy OK  budou provedeny železobetonové patky. Základové patky a pasy  budou provedeny z 
betonu C 25/30,  lité do bednění. 
Základová spára je na úrovni -1,30 u patek a -0,900u pasů.  Po úpravě základů a  provedení nových 
základových patek a pasů bude do prostoru mezi nimi proveden  podsyp ze štěrkodrti dle požadavků 
konstr. části projektu. Úroveň I. : frakce 28-63 v tl.300 mm hutněná na Edef,2 > 25 MPa a míru 
zhutnění Edef,2 / Edef,1 < 2,5. Úroveň II. : frakce 0-63 v tl. 150 mm + frakce 0-8 v tl. 50 mm hutněná 
na Edef,2 > 45 MPa a míru zhutnění Edef,2 / Edef,1 < 2,3  .Všechny venkovní zásypy a obsypy budou 
prováděny z nesoudržných zemin, hutněny postupně po vrstvách max. 200 mm.něj  se následně 
provede podlaha haly o tl.200mm z drátkobetonu , položená na  hydroizolaci . 
 
Všechny násypy a zpětné zásypy musí být provedené jako hutněné z nesoudržných zemin .Všechny  
monolitické konstrukce musí být provedeny tak, aby splňovaly podmínky ČSN 73 0210-2 – 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí09/1993.  
 
Spodní voda se v úrovni základové spáry nevyskytuje, k převzetí základové spáry bude přizván 
projektant statik. 

 
 

b) svislé konstrukce: 
 
Sloupy OK   HEB 240, zavětrování UPE120 
 
 
c) vodorovné konstrukce: 
 
Střešní plášť je uložen na vaznicích METSEC a příčlích  IPE 270 ocelové nosné konstrukce. V místě 
vrat budou osazeny rámy z ocelových uzavřených válcovaných profilů  TR 120/120/4. 
  
 
 
d) st řecha: 



 
Zastřešení haly je navrženo ocel. rámy s ocel. příčnými vaznicemi pro uložení střešních sendvič. 
trapéz.panelů KINGSPAN v tl. 100 mm s nehořlavým IPN jádrem ( s pož. odoln. min. EI 15/DP1). 
Ocel. nosná konstr. střechy musí splňovat požadavek PBŘS na pož. odoln. (min. R 15/DP1).Střecha 
haly  je sedlová. 
 
 
e) podlahy: 
 
Podlahová deska je navržena v tl. 200 mm, z drátkobetonu beton tř. C 25/30 XC2, vyztužení drátky  a 
36kg/m2. Podlahová deska bude prováděna na podkladní beton tl. 50 mm z betonu tř. C12/15 X0. 
Neopomenout vložit zemnící pásky – dle projektu elektro  
 
 
f) výpln ě otvor ů: 
 
Okna jednoduchá s dvojsklem,   doporučená hodnota U = 1,2 W/m²K.  
Vrata sekční 3500/3500 mm.      doporučená hodnota U = 1,3 W/m²K.   
 
 
g) úpravy povrch ů: 
 
Obvodový plášť budou tvořit sendvičové panely Kinsgspan KS 1000 AWP  jádro IPN  tl. 100mm. 
Barevné provedení budovy je navrženo RAL 5010 exterier , interier 9002. 
OK konstrukce bude žárově pozinkovaná 
 
 
h) klempí řské prvky 
 
Okapní žlaby s  úpravou RAL 5010. Okapní háky povrchovou úpravou RAL 5010. 
Ostatní klempířské prvky (lišty) jsou z plechu tl. 0,75mm. 
Podrobný popis klempířských prvků bude ve výkresové výrobní dokumentaci. 
 
 
e) Teplně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů  

 

V návrhu jsou respektovány požadavky normy ČSN 730540 na koeficient prostupu tepla u 
ochlazovaných Konstrukcí  

Režim vytápění : +20°C 
Un (W/m2*K) Konstrukce 

U vypočtené U požadované U doporučené 

Obvodová stěna - těžká 0,220 0,38 0,25 

Obvodová stěna - lehká 0,220 0,30 0,20 

Střecha - plochá 0,225 0,24 0,16 

Podlaha - přilehlá k zemině - do 1 m 0,356 0,38 0,25 

Podlaha - přilehlá k zemině - nad 1 m 0,356 0,45 0,30 

Výplně vnějších otvorů - hliníkové, izol. dvojsklo 1,5 1,70 1,20 

Výplně vnějších otvorů - plastové, izol. trojsklo 0,9 1,70 1,20 

Režim vytápění : +15°C  

 
Obv. stěna dílny (hala) 0,22 0,47 0,31 



Podlaha -dílny (hala) 0,50 0,59 0,39 

Střecha - dílny (hala) 0,18 0,37 0,25 

Výplně vnějších otvorů - plastové, izol. dvojsklo 1,1 1,70 1,20 

Výplně vnějších otvorů - průmyslová vrata 1,70 1,70 1,20 

e) Způsob založení objektu s ohledem na IGP  
 
Založení objekt je provedeno plošně , v úrovní základové spáry se nacházejí eluviální hlíny ve spodní 
částí zvětralé droby  hlíny ID 16  
 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných 
negativních ú činků 
 
Stavba nebude mít na životní prostředí v dané lokalitě negativní vliv. Při dodržení zákonných opatření 
a technických řešení způsobu vytápění a likvidace odpadu nebude objekt a jeho provoz překračovat 
žádným ukazatelem stanovené limity. Pevné odpady budou pravidelně odváženy. Poloha a situace 
objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá nároky na speciální 
vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována opatření proti hluku a 
prašnosti dle použitých technologií zhotovitele stavby, budou dočasné a jejich řešení není součástí 
P.D. Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, 
normy a vyhlášky. 
 
Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá 
nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována 
opatření proti hluku a prašnosti dle použitých technologií zhotovitele stavby, budou dočasné a 
jejich řešení není součástí P.D. 
Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní předpisy, 
normy a vyhlášky. 

Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či 
protokol o shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném 
případě nesmí být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí. 

Druhy odpad ů, které vzniknou p ři realizaci 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
Kód 
druhu 
Odpadu 

Kód 
druhu 

Kategori
e odpadu 

Zpracován
í odpadu 

170504 Zemina 0 odvoz na skládku 
170101 Beton 0 odvoz na skládku 
170103 keramické výrobky 0 odvoz na skládku 
170411 kabely bez ropných látek a dehtu 0 sběrné suroviny 

170405 železo a ocel 0 sběrné suroviny 

170504 Kamenivo 0 odvoz na skládku 

15 ODPADNÍ OBALY; OBSORBČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

Kód 
druhu 
Odpadu 

Kód 
druhu 

množství Kategori
e 

Zpracován
í odpadu 

150106 směsné obaly 50,0 kg 0 odvoz na skládku 
150102 plastové obaly 20,0 kg 0 odvoz na skládku 
150101 Papírové a lepenkové obaly 50,0kg 0 odvoz na skládku 



ODPADY NÁTĚROVÝCH HMOT, LEPIDEL A TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ 
Kód 
druhu 

Kód 
druhu 

Kategori
e odpadu 

Zpracován
í odpadu 

080111 odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 

N odvoz na skládku 
nebezpečného 

080112 jiné odpadní barvy a laky neuvedené 
pod číslem 0801 12 

N odvoz na skládku 
nebezpečného 

Na nebezpečný odpad budou zpracovány identifikační listy dle § 13 zákona 185/2001 Sb. 

Nakládání s odpady 

Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech - odpady 
vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod. Původce odpadů 
zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů: Zákon č. 185/2001 Sb, Zákon o 
odpadech Vyhláška 381/2001 Sb, kterou se provádí zákon o odpadech Vyhláška 382/2001 Sb, o 
podrobnostech nakládání s odpadem 
Dle § 143 odst. 1 písm. D) - j) žák. č. 50/1976 Sb. A v souladu se žák. č. 185/2001 Sb. Jsou v této 
zprávě uvedeny nároky na likvidaci odpadů. Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat 
ustanovení §16 
zákona o odpadech - o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách ( §5 
vyhl. 383/2001Sb) 
Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem 
stavebních prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí.  
Likvidace odpadů 
Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě: 
Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom způsob 
likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství. 
Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo 
využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze neznečištěná 
zemina). Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude 
prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní 
správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Předání odpadů 
K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru 
nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle §14 
odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec. Odpady budou vyvezeny na skládku 
předepsané kategorie. V rámci kolaudačního řízení investor předloží evidenci odpadů vzniklých na 
stavbě. 
Seznam odpadů vzniklých při provozu 
Seznam odpadů vzniklých při provozu Katalogové zařazení 
 
    Směsný komunální odpad 20 03 01 
    Papír, lepenka   20 01 01 
    Sklo    20 01 02 
Společně budou shromažďovány pouze odpady vznikající po vytřídění využitelných složek odpadu, u 
kterých není možné vzhledem k jejich charakteru a kvalitě zajistit recyklaci nebo následné využití, 
pokud ze strany oprávněných osob o tyto odpady není zájem a podíl jednotlivých druhů odpadů je v 
celkovém objemu minimální. 
Odpady budou uloženy v odpadních nádobách umístěných v samostatném odvětrávaném venkovním 
přístřešku v prostoru u vjezdu do areálu na pozemku investora. 
Odběr, odvoz a odstranění resp. využití výše uvedených odpadů bude v rámci provozu zajištěno 
na základě smluvního vztahu se specializovanou firmou. 
Realizace stavby nevyžaduje speciální řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a 
léčebných pramenů. Z charakteru realizované stavby nevyplývají žádné návrhy ochranných a 
bezpečnostních pásem. 



 
 
h) Dopravní řešení  
 
Stávající vnitrozávodní komunikace ,nebude dotčeno. 
 
i) OCHRANA OBJEKTU P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 
 
 
- ČSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu z podloží, 
- ČSN 73 0600: Hydroizolace staveb. Základní ustanovení, 
- ČSN 73 0602: Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebního materiálu. 
 
Záplavové území 
 
Lokalita se nenachází v záplavovém území. 
 
Seismicita 
 
Lokalita se nenachází v seizmické oblasti. 
 
Poddolování 
 
Lokalita se nenachází v poddolovaném území. 
 
Ochranná a bezpe čnostní pásma 
 
Lokalita se nenachází v žádném ochranném či bezpečnostním pásmu. 
 
j) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU  
 
Stavba je navržena v souladu obecných technických požadavků na stavby dle vyhl. č. 268/2009 Sb., 
s územně plánovací dokumentací a v souladu s vyhláškou č. 398 /2009 Sb. obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Navržená řešení splňují zejména požadavky ČSN 73 0640 Tepelná ochrana budova a ČSN 73 0532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků a 
Hygienickými předpisy ministerstva zdravotnictví.  
Dokumentace je v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 262/2006 
Sb.,zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb, zákonem o zajištění dalších podmínek pro 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 178/2001 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění.  
Navržená stavba vzhledem ke svému charakteru nepřekročí žádným ukazatelem stanovené limity a 
nevyžaduje žádná zvýšená opatření. 
 
Provád ění stavby 
 
Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 591/06 
Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb. 
,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb. - 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
 
Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k 
povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno 



zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor 
musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do 
nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření. 
 
Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 
591/2006 Sb. (Aby byla zajištěna bezpečnost stavby vůči okolí, je nezbytně nutné dodržovat 
podmínky uvedené ve stavebním povolení a dále ustanovení právních předpisů vztahující se k 
provádění stavebních prací. Jedná se především o nařízení vlády (NV) č.591/2006 Sb., NV č. 
362/2005 Sb. a NV č.378/2001 Sb.) Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 502/2000 Sb. vč. 
novelizace NV č. 88/2004 Sb., NV č. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb., Z.Č. 309/2006 Sb., Z.Č. 
262/2006 Sb. 
 
ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POP ŘÍPADĚ FYZICKÉ OSOBY, KTERÁ 
SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI. 
 
Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
§14 (1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
 §14 (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem 
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti ( §10). 
Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou 
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby 
 Jmenování koordinátora BOZP  
§15 (1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
c) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v 
případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.  
 
Poloha a situace objektu nevyžaduje zřízení opatření proti hluku a vnitřní struktura a provoz nemá 
nároky na speciální vnitroklimatické akustické řešení stavby. V průběhu stavby budou realizována 
opatření proti hluku a prašnosti dle používaných technologii zhotovitele stavby, tyto budou jako 
dočasné a jejich řešení není součástí PD.  Při provádění a provozu stavby musí být respektovány 
všechny platné bezpečnostní předpisy, normy a vyhlášky. 
Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky státní zkušebny, musí mít atest či protokol o 
shodě vydaný státní zkušebnou, dále musí splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí 
být škodlivé zdraví pracovníků ani životnímu prostředí.  
Předložená stavební dokumentace je vypracována v souladu se všemi souvisejícími platnými předpisy 
pro projektování a provádění staveb.  
Orientační přehled předpisů a technických norem, vztahujících se k bezpečnosti práce, které musí 
zhotovitel při realizaci stavby dodržovat je uveden v příloze této zprávy. 
Projektant požaduje, aby byl zhotovitelem včas informován o všech takových nastalých skutečnostech 
a zjištěných podmínkách staveniště, které by mohly z hlediska bezpečnosti vyžadovat změnu způsobu 
provádění stavby nebo dimenzování konstrukcí.  
 
 



Při provádění dodržet ČSN 755401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN 733050, ČSN 736005, ČSN 
756101 a další; 
 
 
Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl. ČÚBP č. 192/2005 Sb. 
,kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů. 
 
Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí – č. 5.21. Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k 
povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno 
zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor 
musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do 
nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.  
Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. a NV 
591/2006 Sb. 
 
Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: 
NV 502/2000 Sb. včetně novelizace NV č. 88/2004 Sb., NV č. 494 /2001 Sb, NV 495/2001 Sb., Z.Č. 
309/2006 Sb., Z.Č. 262/2006 Sb. 
 
 
 
 
Zkoušky. 
 
 
Před provedením zásypu vodovodu i dílčích úseků, bude provedena tlaková zkouška vodovodního 
potrubí dle ČSN 755911 za přítomnosti správce. 
Dodržet ČSN EN 1610-756114-provádění stok a přípojek a jejich zkoušení. 
ČSN 756909-zkoušení vodotěsnosti stok. ČSN 750905-zkoušení vodotěsnosti vodárenských a 
kanalizačních nádrží.  
V případě nepředvídaných okolností, nebo rozdílu proti PD bude vždy přizván projektant k řešení.  
 
Stavba bude kontrolována stavebním dozorem investora. Postup výstavby bude řešen tak, aby provoz 
v okolních objektech nebyl narušen ani omezen. Při realizaci stavby bude zajištěna pravidelná údržba 
přilehlých pěších i vozidlových komunikací a v případě jejich znečištění budou tyto neprodleně 
zbaveny nečistot tlakovou vodou. Při provozu objektu po dostavbě se znečišťovaní přilehlých 
veřejných prostranství a komunikací nepředpokládá 
 
 


