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Modernizace velkokapacitní auly v budově Z 

 
 

 

2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
 
 
 
 
a) identifikační údaje 

 
Investor - objednatel: 
Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1 
613 00   Brno 
 
Projektant - dodavatel: 
RadaArchitekti s.r.o. 
Tučkova 769/12 
602 00 Brno 
Hlavní projektant: Ing. arch. Pavel Rada 
Projektant: Ing. arch. Kristýna Leitgebová 
 
Název stavby: 
Modernizace velkokapacitní auly v budově Z   
 
Místo stavby: 
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MU 
třída Generála Píky 2005/7 
613 00 Brno – Černá Pole 
 
Stupeň projektové dokumentace: 
Projekt interiéru 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS interiéru) 

 
 
 
a) Zadání, účel modernizace, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Jedná se o rekonstrukci stávajícího prostoru velkokapacitní auly v objektu Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních 
studií MENDELU při zachování funkční náplně auly sloužící jako fórum pro setkávání posluchačů, pro prezentace a přednášky. 
Stávající interiér, mobiliář a technické vybavení AV technikou bude nahrazeno novými tak, aby byly lépe naplněny soudobé 
technické, materiálové a funkční požadavky fakulty. Stropní podhled a svítidla budou ponechána ve stávajícím stavu. 
 
Mezi hlavní parametry zadání patří: 
- výměna sedacího nábytku v auditoriu za systém pevně ukotvených sklopných sedaček v kapacitě cca 200míst 
- výměna podlahové krytiny 
- výměna obložení stěn tak, aby nedocházelo k oděru omítky 
- výměna předsednického pultu a řečnického pultu s kapacitou 7 míst + řečník 
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- výměna podia pod předsednickým pultem 
- instalace a realizace nosné konstrukce pro svinovací promítací plátno 
- výměna dveří mezi aulou a skladovacím zázemím  
- výměna prvků AV techniky – není součástí této PDPS interiéru 
 
 
b)  podklady, předchozí stupeň dokumentace, technické a technologické limity řešení a realizace 

Při zadání byl předán půdorys a řez stavební části řečených prostor a v průběhu zpracování návrhové části na vyžádání 
projektová dokumentace části vytápění. 
Před zahájením prací na stupni Prováděcího projektu byla provedena příprava projektu formou konzultací se zadavatelem a 
analýzy zadání. Na základě výsledku přípravy projektu byla zpracována dokumentace návrhu interiéru ve 4 variantách. 
Vybraná varianta je zpracována do stupně dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č.169/2016Sb. 
 
Nové řešení interiéru respektuje především tyto limity: 

-     zachovává stávajících parametry prostorové akustiky, nebylo objednatelem požadováno projektantem doporučené akustické 
měření 

-     respektuje funkčnost všech stávajících technických rozvodů a instalací 
-     využívá napojení na stávající silnoproudé rozvody  
-     ostatní slaboproudé rozvody a instalace budou dodavatelem AV techniky realizovány citlivě pod obkladem stěn interiéru a 

v podiu 
-     pro kotvení sedaček je realizováno pódio z důvodu nemožnosti kotvení do stavební konstrukce podlahy, což respektuje 

stávající instalaci podlahového vytápění  
 
 
c)  architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
 Architektonické řešení vychází z plného respektování funkční náplně prostoru auly při respektování limitů realizace. 
Dispoziční uspořádaní auditoria respektuje původní situaci se střední uličkou, která je umístěna na osu auly a hlavního vstupu a 
je kolmá na předsednický pult. Auditorium sedících posluchačů je tak rozděleno na dvě identické zrcadlově umístěné poloviny 
stupňovitého podia. Takto uspořádané auditorium má kapacitu 190 sedících posluchačů + 2 místa pro posluchače s handicapem 
vozíku v přední řadě.    
Podium, s pevně kotvenými sedačkami v řadách, má tři stejně vysoké stupně tak, aby bylo možné pohodlně nastoupit do každé 
řady jak z uličky střední, tak z bočního nástupního prostoru u stěny auly. Předsednický pult je dimenzován pro 7 míst k sezení a 
jednoho stojícího pro přednášení u zvýšeného řečnického pultu. V korpusu předsednického a řečnického pultu je prostor pro 
instalaci PC techniky a kabeláže. Součástí předsednického pultu je možnost výměnné instalace jmenovek přednášejících.  
Za předsednickým pultem je realizována stěna jako pozadí, která je kotvena mezi pódio a strop. Konstrukce je z SDK v bílé 
povrchové úpravě a v horní části pod stropem je osazeno svinovací promítací plátno pro dataprojektor.  
Obvodové stěny byly opatřeny v první polovině výšky obkladem z prořezávané MDF. Druhá polovina pod podhledem byla 
ponechána a stávající akustické obklady stěn budou nově zalištovány, opraveny a opatřeny novým nátěrem bílé barvy.  
Na podlahu jak v komunikacích, tak na podiích je položen zátěžový koberec šedé barvy.   
 
 
d) bezbariérové užívání stavby 
 Řešený interiér Auly se nachází v přízemí objektu vysoké školy. Do objektu je umožněn bezbariérový přístup hlavním 
vstupem, stejně jako do prostoru, kde se nachází Aula. V části pro Auditoria jsou v první řadě vymezena dvě místa pro 
handicapované posluchače.  
 
 
e) konstrukční a stavebně technické řešení, prvky a technické vlastnosti realizace a modernizace interiéru 
 

Stávající stav 
Stávající interiér Auly je kruhový prostor o ploše cca 204 m² výšky 6,3 m, z jedné poloviny obvodu je prosklená stěna do 

exteriéru a druhá polovina jsou plné stěny na kterých je instalován značně opotřebený pohltivý akustický materiál neznámých 
parametrů. V prostoru je umístěn předsednický pult na podiu se zadní stěnou. V celém ostatním prostoru před pultem jsou volně 
do řad rozmístěny polstrované židle s integrovanou sklopnou deskou. Na podlaze je nalepen koberec přímo na stávající 
betonovou stěrku. Součástí je funkční AV vybavení, včetně ozvučení. 
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Bourané a odstraňované konstrukce 
V rámci bouracích prací bude odstraněna stávající podlahová krytina a podkladní povrch bude očištěn a připraven pro nalepení 
nového koberce pouze v místech, kde nebude instalováno pódio. Předsednický pult se stěnou a stávajícím podiem bude 
demontován a odstraněn.  Ze spodní části stěn budou sejmuty stávající akustické obklady a stěny budou připraveny na montáž 
nového obložení. Budou demontovány a odstraněny skládací dveře do skladového zázemí. Demontáž stávajícího ozvučení a 
kabeláže bude předmětem součinnosti s dodavatelem nové AV techniky a technologií.  

 
Podlaha 

Na očištěnou a připravenou stávající podlahu bude v místech komunikačních ploch nalepen zátěžový koberec. Součástí podlahy 
je výstavba stupňovitého podia a podia předsednictva. Pod podii bude ponechán očištěný beton původní podlahy. Do podlahy 
nebudou kotveny žádné konstrukce ani nebudou instalovány žádné rozvody. Veškeré trasy nových kabelových rozvodů k AV 
technice musí být vedeny ve stěnách. Upozornění! Skladba podlahy obsahuje rozvody teplovodního podlahového 
vytápění v hloubce cca 30mm a v případě vrtání může dojít ke znehodnocení a narušení funkce systému vytápění! 
Výstavba podií bude realizována tak, že podia a jejich stupně nebudou obsahovat plná čela tak, aby bylo umožněno proudění 
vzduchu pod podiem a funkce topení v místnosti nebyla zcela omezena. Koberec bude položen v prostorech komunikace tak, 
aby překryl i viditelnou část pod podiem až k bočnímu krytí z tahokovu. 

 
Stupňovité podio auditoria s fixovaným lavicovým systémem sklopných sedaček 

Podio auditoria bude mít dvě identické zrcadlově orientovaní části pravou a levou část. Základ pochozí plochy tvoří díly z bukové 
překližky tl. 24mm, na které je nalepen koberec. Krajní díly překližky mají hranu přirozeně přiznanou, pouze koberec je opatřen 
krycí plastovou lištou šedé barvy. Jednotlivé dílce překližky jsou mezi sebou propojeny na pero a drážku. Figury podia jsou 
sestaveny do tří výškových úrovní stupňů (100,180,260mm). Výšku umožní a zajišťují rektifikovatelné ocelové sloupky s horní a 
spodní patkou - PÚ: pozink. Horní patka je vždy pevně přišroubována k pochozí desce překližky, spodní patka stojí volně na 
betonové podlaze bez kotvení. K překližce jsou pevně přišroubovány nohy lavicového systému. Fixace patek jak sloupků, tak 
nohou lavicového systému, bude provedena pomocí šroubů M10 s pojistnou matkou a podložkou skrz desku podlahy. Montáž 
podiia proto musí probíhat současně s montáží sedaček z důvodu průběžného zakrývání montážního prostoru pro uchopení 
šroubů. 
Boky stupňů výšky 180 a 260 mm budou opatřeny díly z tahokovu tl.1,0 mm (velikost oka vybere architekt), které budou 
zavěšeny k horní desce překližky podia a utopeny za první řadou sloupků - PÚ: černá matná barva. Díly z tahokovu budou po 
obvodu olemovány plechovou krycí hranou. 
 

Jednoúrovňové podio předsednického pultu 
Podio je obdobné konstrukce z překližky a podepřeno ocelovými rektifikovatelnými sloupky. Výška podia je 150mm. Boky podia 
jsou kryty tahokovem zavěšeným za první řadu stojek. Díly z překližky jsou pokryty kobercem. 
 

Předsednický pult s řečnickým pultem 
Sestava je realizována a smontována z více dílu (3), které dovolují výrobní rozměry plošných materiálů. Horní deska je 
z překližky a korpus z šedého lamina tl. 20mm. Vnější, z čela a boku viditelná hrana překližky je přírodní, ostatní korpus z lamina 
má hrany překryty ABS hranou. Horní hrana čela pultu je opatřena skleněnou lištou, která umožňuje zasunutí jmenovky pro 
členy předsednictva. Do pultu bude osazena PC technika, ovládání a kabeláž, která bude přivedena z pod podia. Na horní desku 
budou instalovány moduly pro zásuvky slaboproudu a silnoproudu. Tuto dodávku je nutno zkoordinovat s dodavatelem AV a PC 
technologií.  
 

SDK stěna za předsednickým pultem 
Stěna je vetknuta mezi podio a podhled. PÚ: bílý nátěr. Pod podhledem je na ni kotven modul svinovacího plátna – dodávka AV 
technika. 
 

Obklad stěn 
Na upravené a očištěné stěny bude instalován ve spodní části obklad z prořezávané MDF v přírodní povrchové úpravě Díly 
budou napuštěny lněným olejem transparentním. Fixování k podkladnímu rastru lišt bude provedeno pravidelnými řadami vrutů 
v nerez provedení s okrasnou čočkovou hlavou.  
V horní části stěny bude opraven stávající akustický obklad, dojde k odstranění lišt a k zalištování novou systémovou hranou. 
Vše bude opatřeno novým nátěrem bílé barvy. 

 
Dveře do skladového zázemí 

Dveře vedoucí do skladového zázemí budou vyměněny za nové ze systémové ocelové rámové konstrukce. Výplň křídel dveří 
bude mléčné sklo a pevná výplň bude z plného materiálu.  
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Malby 
Vnitřní výmalba bude provedena akrylátovou malířskou barvou v bílé barvě.  
 

 
 
f) koordinace realizace s ostatními dodavateli 
Realizace a montáž interiéru předpokládá jednoho generálního dodavatele, který bude koordinovat ostatní sdílené profese. 
PDPS neobsahuje montáž a dodávku AV techniky a souvisejících technologií. Je proto nutná koordinace montáže obložení stěn, 
panelů a podia s dodavatelem AV technologie, tak aby proběhla příprava pro kabeláž silnoproudu a slaboproudu souběžně při 
instalaci obložení. Realizace nepředpokládá účast dalších profesí technického vybavení budovy. Svítidla a elektroinstalace 
s nimi spojená předpokládá stávající provedení. 
 
V Brně dne 13. 3. 2018  Ing arch. Pavel Rada 


