

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 2. 5. 2018

Věc: Veřejná zakázka:
„Oprava silážního žlabu“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 27. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Chtěli bychom se zeptat ohledně nejasnosti v položkovém rozpočtu k výběrovém řízení "Oprava silážního žlabu" Žabčice. V položkovém rozpočtu je uvedeno:

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	804,80274		0,00
106	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8 048,02740		0,00
107	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	804,80274		0,00

Znamená to, že bude suť dopravena do 10 m a dále o dalších 50 m dále.....není chyba v položkovém rozpočtu, protože se má suť ukládat na skládku?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že položka _979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí_ je slovně označena chybně. Správný název položky je _Recyklace stavební sutí_.

Položky přesunu sutí pak jsou v pořádku. Projekt s recyklátem počítá do podkladních vrstev stavby.

Aktualizovaná příloha č. 2 zadávací dokumentace – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (stav k 2. 5. 2018) je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby při přípravě nabídek použili tento aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



Přílohy:

Příloha č. 1 – aktualizovaná příloha č. 2 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, stav k 2.5.2018

.....
Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně