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1. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

1.1. ZÁKLADNÍ  ENERGETICKÉ  ÚDAJE  
 

Napěťová soustava  – VN    :      3 AC 50Hz, 22.000V/ IT(r) 
     – NN    :      3 PEN AC, 50Hz, 400/230V/ TN-C 
 
Druh sítě   – VN    :      síť IT, střídavá trojfázová třívodičová,  

   - s nepřímo uzemněným středem (uzlem)  
    – NN : síť TN-C, střídavá trojfázová čtyřvodičová, 
      - s uzemněným středem (uzlem) a samostatným vodičem PEN 
 
Ochrana před úrazem el. proudem v DS VN nad 1000V AC –  dle PNE 33 0000-1/5 
- základní ochrana – ochrana před přímým dotykem – před dotykem živých částí  
  : polohou    - dle čl. 3.2.2.1 
   zábranou    - dle čl. 3.2.2.2 
   přepážkami n. kryty  - dle čl. 3.2.2.3 
   izolací     - dle čl. 3.2.2.4  
- ochrana při poruše – ochrana před nepřímým dotykem – před dotykem neživých částí 
  :   zemněním s rychlým vypnutím v síti IT(r)  nad 1000V  
 - dle PNE 33 0000-1/4 čl.3.4.3.3  
 
Ochrana před úrazem el. proudem v DS NN do 1000V AC - dle PNE 33 0000-1/5 
- základní ochrana - ochrana před přímým dotykem - před dotykem živých částí  
  : polohou    - dle čl. 3.2.2.1 
   zábranou    - dle čl. 3.2.2.2 
   přepážkami n. kryty  - dle čl. 3.2.2.3 
   izolací     - dle čl. 3.2.2.4  
- ochrana při poruše - ochrana před nepřímým dotykem - před dotykem neživých částí  
  : izolací - v nově budovaných částech sítí NN - dle čl. 3.3.2.1 
   automatickým odpojením od zdroje - dle čl. 3.3.2.5 
 
Vnější vlivy  – dle PNE 33 0000-2/4 ( ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51/2 )  
- standartní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 6 a Přílohy č.2   
 :      AA4/ AB4/ AC1/ AD2/ AE1/ AF1/ AK1/ AL1/ AN2/AP1/ AR1/  
  BA5 (4)/ BB2/ BC3/ BD1/ BE1/ CA1/ CB1 
- variabilní - pro vnitřní prostory bez regulace teploty, dle tab. 7 a Přílohy č.2 
 :      AG1-2/AH1-2/AM2-9/AQ1-2/ 
Prostor  
- z hlediska vnějších vlivů  :  IV – vnitřní prostor bez regulace teploty 

- dle čl. 5.4 PNE 33 0000-2/ 4 
- z hlediska úrazu el. proudem:      nebezpečný  

- dle PNE 33 0000-1/4 a ČSN 33 2000-4-41/2 
 
Ochranná pásma el. zařízení  -  dle zák. 458/ 2000 Sb. (*) – platná od 1.1.2001 
- el. stanice 22/0,4kV  : 2m okolo stanice   - zděné a kompaktní 
             samostatně stojící 
     1m okolo obestavění  - vestavěné 
- kabelové podzemní vedení : 1m po obou stranách kabelu - do 110kV včetně 
- sdělovací vedení (**) : 1m po obou stranách kabelu 
 
*   - pro zařízení vybudovaná do r. 2000 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.222/1994 Sb. 
 - pro zařízení vybudovaná do r. 1994 platí vzdálenosti a podmínky ochrany dle zák. č.79/1957 Sb. 
**  - tj.  zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky 
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1.2 SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Typ trafostanice  : vestavěna ve stavebním objektu č. 5 odběratelská 
Označení TS    :   TS 697, GEN. PÍKY ČS TSP 
Adresa     : Generála Píky 5 
Instalované trafo   : 1 x 630 kVA, olejové dle TOS č.1    
Stupeň důležitosti : 3 - základní 
Rezervovaný příkon roční : 430 kW 
Instalovaný příkon  : 360 kW    
Číslo místa spotřeby   : 3101037420 
EAN     : 859182400200000652 
Typ sítě     : IT 
Místo připojení   : proudový šroubový spoj koncovek připojovacího kabelu
     transformátoru v rozvaděči VN 
Hranice vlastnictví   : xxx s místem připojení 
Typ měření    :  nepřímé NN, typ A 
Převod MTP    : 600/5A 
Umístění měření   : ve skříni USM na zdi TS přístupné pracovníkovi 
     provozovatele DS 
           

2. TECHNICKÁ ŘEŠENÍ 
 
2.1 OBECNĚ 

 
Předmětem řešení je technologická a stavební úprava ve stávající zděné transformovně 
22/0,4kV. Jedná se o osazení nového transformátoru, nového rozvaděče RH, rozvaděče 
kompenzačního a nové skříně USM.  
 
2.2. PODKLADY 

 
Pro vypracování PD byly použity následující podklady: 

- Objednávka ze 4.11.2016, č. 3589100665 
- Dokumentace stávající TS 22/0,4kV stavební a technologická část „Česká státní 

spořitelna Brno – 1984“ 
- Skutečný stav stavební části a technologie zjištěny při návštěvách na místě. 

 
2.3. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 
 
SO 01 TS 22/0,4kV, OTS 697, trafo, rozvodna NN TS 22/0,4kV. Jedná se o osazení nového 
transformátoru, rozvaděče RH, rozvaděče kompenzačního a nové skříně USM.  
  
2.3.1. DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 

 
Budou demontovány veškeré rozvaděče NN v rozvodně a to: 

- Rozvaděč RH – pět polí 800x600x2100 
- Rozvaděč RH2 – jedno pole 
- Rozvaděč RK1 a RK2 
- Rozvaděč RT1 a RT2 

Z těchto rozvaděčů budou odpojeny vývodové kabely, propoje s kompenzačními rozvaděči a 
přívodní kabely od transformátorů. 
Dále budou demontovány suché transformátory 1000kVA a 630kVA a celá kobková 
rozvodna VN – 7 kobek včetně vybavení. 
Demontována bude i skříň USM a skříň pro podružné měření „přízemní, 1. patro, 2. patro“ 
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2.3.2. STAVEBNÍ ÚPRAVY – ŘEŠENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI PD 

 
V rámci stavebních úprav bude: 

a) V rozvodně NN upraveno zakrytování vytvořených otvorů po demontovaných 
rozvaděčích NN 

b) V trafokobce č. 1 bude provedena úprava pro osazení rozvaděče VN Ormazabal 
(E.ON) včetně nových vstupních rour Ø 160 pro přívodní kabely 2x VN 279, 1x VN 
1333. 

c) V rozvodně VN budou zasypány všechny stávající kanály, obnovena podlaha a 
zapraveny a vymalovány zdi. Průrazy v základech budou zazděny. 

 
2.3.3. ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

 
V trafokobce č. 2 budou připraveny ocelové nosné konstrukce pro kabel NN, v rozvodně NN 
upraveny nosné konstrukce pod rozvaděčem RH a zakrytovány veškeré nově vzniklé otvory 
v podlaze plechem 5mm dle potřeby vyztuženým ze spodní strany. Pro uložen plechů budou 
na nosné konstrukci přivařeny pásky 30/3mm. Veškeré kanálové prostory budou vyčištěny, 
ocelové konstrukce natřeny oboustranně dvěma nátěry. 
 
2.3.4. ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE 

 
Bude osazen olejový hermetizovaný transformátor 630kVA 22/0,4kV, rozvaděč RH, skříň 
USM, kompenzační rozvaděč. 
Bude provedeno propojení z rozvaděče VN (E.ON) na transformátor kabelem 3x1x 
AXEKVCEY 70/16mm s koncovkami RAYCHEM dále propojení transformátoru s přívodním 
polem rozvaděče RH 2x1xNS-GAFOU 150mm2 a přepojeny veškeré odvodní kabely NN. 
Dále bude propojena skříň USM proudovým a napěťovým kabelem CYKY 7Cx4, CYKY 
5Cx2,5. Žadatel zajistí a poskytne provozovateli DS bezplatně k dispozici samostatnou 
telekomunikační linku (pobočku) zakončenou telefonní zásuvkou. 
Tato linka bude přepojena ze stávající skříně USM do nové umístěné na fasádě.  
 
2.3.5. OSVĚTLENÍ, VNITŘNÍ UZEMNĚNÍ 
 
V trafokobce bude provedeno nové osvětlení žárovkovými svítidly, umístění ve výšce 2m nad 
podlahou. Ovládání vypínačem vpravo za dveřmi, napájení z RH. 
V trafokobce bude provedeno nové uzemnění, v rozvodně NN doplněné dle potřeb 
technologie. 
Všechna technologická zařízení ocelové konstrukce, zárubně atd. budou připojeny na vnitřní 
uzemnění řešeno v rámci PD E.ON. Vnitřní uzemnění bude zakončeno na zkušební svorce. 
 
2.3.6. VENKOVNÍ UZEMNĚNÍ 
 
Venkovní uzemnění bude vybudováno nové a propojeno se stávající zemnící soustavou 
v transformovně. Ve výkopu pro kabel VN 1333 bude položen zemnící pásek FeZn 40/3 
v délce cca 15m a ukončen v trafokobce na zkušební svorce ZS1. 
Druhý paprsek uzemnění bude řešen v rámci projektu E.ON a to položení do nové kabelové 
trasy VN 279 v délce cca 50m. ukončení v rozvodně VN E.ON na zkušební svorce ZS2. 
Uzemnění bude doplněno tyčemi. 
 

3.0. ZAJIŠTĚNÍ NOUZOVÉHO NAPÁJENÍ 
 
Po dobu realizace (vypnutého stavu trafostanice) bude zajištěno nouzové napájení pomocí 
dieselagregátu jen v nezbytně nutném rozsahu. 
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Jedná se o otevírání dveří v objektu č.5, případně o osvětlení vrátnice. Výkon dieselagregátu 
bude do 5kW, předpokládaná doba vypnutého stavu trafostanice bude od 6.00 hod v sobotu 
do 21 hod v neděli, a to dvakrát. 
Termín realizace bude směřován na prázdniny, kdy objekty č.5 a 7 budou zcela energeticky 
odlehčené. 
 

4.0. MĚŘENÍ EL. ENERGIE, HLÍDÁNÍ MAXIMA 
 
Elektrárenské měření celkové spotřeby Mendelovy univerzity na tř. gem Píky, Brno je 
napájeno proudovými transformátory z pole č.1 rozvaděče RM, elektroměrová soustava je 
umístěna na fasádě objektu č. 7 (výjimka na vzdálenost 17.1.2018, Ing. Pelc). 
Podružné měření el. energie bude provedeno pro objekt č. 5, č. 7 a v případě napojení 
dalších subjektů (rezervy v poli č.2). 
Stávající nefunkční hlídání maxima bude zdemontováno, v nové trafostanici nebude žádné. 
 

5.0. KABELOVÝ PŘÍVOD VN Č. 1333 
 
Tento kabelový přívod VN je v současné době majetkem Mendelovy univerzity a jedná se o 
odkoupení E.ON. Tento kabel bude naspojkován a veden ve společné trase s kabely VN 279 
(majetek E.ON) do nové rozvodny 22kV (řeší PD E.ON). trasa je na výkrese situace. 
 

6.0. KOORDINACE PRACÍ, DOKUMENTACE 
 
Rekonstrukce trafostanice bude zajišťována dvěma subjekty a to: 

a) Mendelova univerzita 
b) E.ON 

 
Realizační práce musí probíhat koordinovaně mezi dodavatele obou subjektů. 
Jedná se především o postupné provádění stavebních úprav, vybudování nové rozvodny 
E.ON při ponechání napájení do staré rozvodny VN (demontáž trafa T2). 
Dále bude provedena rekonstrukce rozvodny NN a kobky T2, nový transformátor, uzemnění, 
osvětlení. 
Rozvody VN – 2x VN 279 v majetku E.ON, 1x VN 1333 v majetku univerzity, trasa do nové 
rozvodny VN povede v jedné kynetě. 
Doba rekonstrukce musí být volena na prázdninové měsíce a termín musí být znám 
v dostatečném předstihu, aby bylo možné zajistit vypnutí TS prakticky s nulovým odběrem. 
 

7.0. PŘECHODOVÝ STAV PŘI REKONSTRUKCI TS 22/0,4KV 
 
Při provádění rekonstrukce bude volen postup prací tak, aby bylo minimalizováno bezproudí 
odběratele. 
Rekonstrukce trafostanice bude zajišťována postupně: 

1) Manipulace pro změnu napájení z T1 na T2  
- Bude vypnut v rozvaděči HR v rozvodně NN v poli č. 1 jistič AR 1633 
- Bude vypnut transformátor T1 v kobce č. 6 v rozvodně VN 
- Budou vypnuty přívody kabelů VN 279 a VN 1333 
- Budou zaskratovány sběry v kobce č. 6 a bude demontován kabel VN k trafu č. 1 
- Zrušeny zkraty v kobce č. 6, sepnuty přívody VN 279 a VN 1333 a sepnut přívod 

na T2 v kobce č. 5 
- Sepnut v rozvaděči HR v poli č. 5 v rozvodně NN jistič AR 1633 

 
Tímto způsobem je provedena manipulace pro následující demontáž trafa T1 a 
provedení stavebních úprav v této trafokobce, kde dle PD vznikne rozvodna VN – 
E.ON. 
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2) Rozvodna VN – E.ON  

- Budou provedeny stavební úpravy v rozvodně VN – E.ON, vnitřní osvětlení a 
uzemnění. Po ukončení prací bude namontován rozvaděč VN kompakt 
Ormazabal GA3K+1T. 

- V rozvodně VN bude provedena manipulace a to sepnut napájecí kabel VN 1333 
a vypnuty kabely VN 279. 

- Bude provedeno naspojkování kabelů VN 279 a připojení do rozvaděče VN R22 
pole 2, 3 a po revizi toto pole sepnuta. 
 

3) Realizace vlastní rekonstrukce SO 01 – TS 22/0,4kV, OTS č. 692, trafa + rozvodna 
NN  
- Bude provedeno vypnutí přívodu NN v poli č. 5 a na trafo č. 2 v kobce č. 5. 

Budou provedeny stavební úpravy v trafokobce č. 2 pro nové olejové trafo a 
montáž nové USM. Práce provedeny v sobotu a v neděli, (I. Etapa) nouzové 
napájení jen do 6 kW pro otevírání dveří atd. V neděli do 20.00 hod. sepnuto 
stávající trafo T2 a stávající rozvadeč NN. 

-  II. Etapa, demontáž stávající technologie (trafo, rozvaděč NN) a montáž nové 
technologie dle PD. Vypnutí odběratele v sobotu a v neděli, nouzové napájení 6 
kW 

- III. Etapa, demontáž zbývajících rozvaděčů v rozvodně NN, zakrytování podlahy. 
Demontáž rozvodny VN a provedení stavebních úprav.  

 

 
8.0. DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI  A ROZMĚRY OBSLUŽNÝCH 
PROSTOR 
 

–   vnitřní prostory –  uzavřené provozovny –  dle ČSN 33 3201 a 33 3240  

 Základní vzdálenosti: 

 - fáze-fáze, fáze-zem - VN 22/ 25kV : min. 210 mm - dle ČSN 33 3201 

    - NN 231/400V: min. 8 mm - dle ČSN 33 3210 

 Ostatní vzdálenosti – konstrukční, provozní a obslužné : 

- vzdál. trafo – stěna   : min. 150mm - dle ČSN 33 3240 
- vzdál. trafo – ostat. el. zařízení : min. 1500mm - dle ČSN 33 3240 
- vzdálenost zábran od ŽČ VN : min. 500mm - dle ČSN 33 3201 
 
 
- šířka chodby pro obsluhu - NN : min. 800mm  - dle ČSN 33 3240 
     - VN : min. 1000mm ( 800 mm )* 
- šířka chodby pro montáž  - NN : min. 700mm  - dle ČSN 33 3240 
     - VN : min. 800mm   ( 500 mm )* 
- výška chodby pro obsluhu - NN : min. 2,0m  - dle ČSN 33 3240 
      - VN : min. 2,1m   -„- 
- výška chodby pro montáž - NN : min. 2,0m  - dle ČSN 33 3240 
     - VN : min. 2,0m   -„- 
* - min. rozměry chodeb v zapouzdřených instalacích . 
 

 Vzdálenost kabelů VN v kabel. kanále  - viz…..: 

≥ 20cm – bez mech.ochrany 
≤ 20cm – kabely oddělit přepážkou 
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9.0. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY  

 

PNE 33 0000 - 1 5V      Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční 
soustavě 

PNE 33 0000 – 2 3V  Stanovení základních charakteristik vněj. vlivů DS 
PNE 33 0000 – 4 2V  Příklady výpočtů uzem. soustav DS 
TNS-AO-00 4900.01  Uzemnění el. zařízení v distr. sítích a objektech 
PNE 33 0000 – 6 2V           Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.rozvodných 

zařízení distribuční a  přenosové soustavy 
PNE 34 1050        Kladení kabelů NN, VN a 110kV v DS energetiky 
PNE 38 2157    Kabelové kanály, podlaží a šachty 
ČSN 33 2000 - 4 - 41      Ochrana před úrazem el. proudu 
ČSN 33 2000 - 4 - 43  Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000 - 4 - 47         Opatření k zajištění ochrany před úrazem el.proudem 
ČSN 33 2000 - 4 - 473   Opatření k ochraně proti nadproudům 
ČSN 33 2000 - 5 - 52    Výběr soustav a stavba vedení 
ČSN 33 2000 - 5 - 54    Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000 - 6 - 61    Postupy při výchozí revizi 
ČSN EN 50 423-3-19    El. venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně 
PNE 33 3301                         El. venkovní vedení s napětím nad 1kV AC do 45 kV včetně 
PNE 33 3302                         El. venkovní vedení s napětím do 1kV AC  
ČSN 33 3201           Elektrické instalace nad AC 1kV 
ČSN 33 3210            Rozvodná zařízení – společná ustanovení 
ČSN 33 3220           Společná ustanovení pro el. stanice 
ČSN 33 3230   Rozvodny trojfázové pro napětí nad 52kV 
ČSN 33 3231   Rozvodny trojfázové pro napětí do 52kV 
ČSN 33 3240                   Stanoviště výkonových transformátorů 
ČSN 38 1754   Dimenzování el. zařízení podle účinků zkratových proudů 
ČSN EN 501 10 -1 2V  Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních 
ČSN 34 3101    Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el.  vedeních 
ČSN 73 3050   Zemní práce 
ČSN 73 6005    Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi 
ČSN 75 4030                 Křížení a souběhy meliorač. zařízení s komunik.a pod vedeními 
ČSN EN 62 305    Předpisy pro ochranu před bleskem 
ČSN ISO 3864   Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky  

 

 

 

10.0. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE                              

 
Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 
(34 3100) a PNE 33 0000-6 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících dalších nařízení 
s nimi souvisejících.  
Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi. 
Pro obsluhu a práci na ( nebo s ) el. zařízeních nebo v jejich blízkosti , s úrovní napětí od 
malého až po vysoké platí zejména ČSN EN 50110-1, ed.2/ 07/2005.  Realizace 
díla bude provedeno dle schválené projektové dokumentace, dle podmínek stavebního 
povolení a podmínek schvalujících orgánů, v souladu s platnými normami ČSN, ČN, EN a 
ISO a ostatními souvisejícími předpisy.  
Při provádění stavebně – montážních pracích musí být dodrženy normy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Veškeré manipulace v síti se budou provádět v dohodě a spolupráci s E.ON ČR s.r.o. , RSS 
VN a NN Brno. 
Při realizaci stavby budou dodržovány podmínky pro práce v ochranném pásmu kabelového 
vedení VN, NN, v souladu se zák. č. 458/ 2000 Sb.   
Kvalifikace pracovníků pro obsluhu a pro práci na el. zařízeních musí být v souladu s vyhl. 
ČÚBP č. 50/78 Sb. 
 
 

11.0. ZÁVĚR 
 
Projekt pro realizaci stavby je vypracován z hlediska maximální hospodárnosti, podle 
schváleného technického zadání E.ON RS. Brno a dle hlavních ustanovení a zásad, 
uvedených v ČSN 33 2000-1.  
Skladba projektu odpovídá obecným požadavkům zák. č. 183/2006 Sb. ( stavební zákon ) a 
Přílohy č.2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Realizace díla bude provedena na základě dle 
schválené a ověřené realizační projektové dokumentace a v souladu s platnými normami 
ČSN, ČN, EN, ISO a ostatními souvisejícími předpisy – především zák. 458/2000 Sb. 
Při realizaci budou dodržovány podmínky a připomínky dotčených organizací a vlastníků 
nemovitostí. Před uvedením do provozu musí být provedena montážní organizací výchozí 
revize v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 a dodána dokumentace skutečného 
provedení v rozsahu, umožňující provoz, údržbu a revizi zařízení. 
 
 
 
 


