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              Smlouva o dílo č. 74/2018/562 

Smluvní strany: 

Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně 
se sídlem    Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Statutární orgán :                            Ing. Danuše Nerudová, Ph.D, rektorka 
Ke smluvnímu jednání oprávněn:  Ing. Libor Sádlík - příkazce operace                                                                                    
                                                         Ing. Pavel Kubíček –  správce rozpočtu 
                                                           
V technických záležitostech:            xxxxxxxx, SO 

e- mail: xxxxxxxx@mendelu.cz 
tel. xxxxxxxx, xxxxxxxxx 
 

Osoba odpovědná za uveřejnění       
v registru smluv:                                xxxxxxxxxx 
IČO:              621 56 489  
DIČ               CZ62156489 

Bankovní spojení:               Komerční banka Brno 

Číslo účtu:              xxxxxxxx/0100, xxxxxxxxxxxx/0100 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Zhotovitel:    ČEZ Energetické služby, s.r.o. 

se sídlem:    Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

Statutární orgán:   Ing. Michal Pastušek, předseda rady jednatelů 

Ing. Jaroslav Kvarda, člen rady jednatelů 

Ing. Radim Koláček, místopředseda rady jednatelů 

            společnost zastupují vždy alespoň dva členové rady společně  

Ke smluvnímu jednání oprávněn: xxxxxxxxxx 

     

V technických záležitostech:  xxxx, vedoucí oddělení Projekty 

tel.: 724 445 347                               e-mail: xxxxxx@cez.cz 

IČO: 278 04 721                        DIČ: CZ27804721 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu    xxxxxxxxxx / 0100 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé    

 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle občanského zákoníku podle § 2586 a násl. 
Zákona 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
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Článek 1 

Předmět závazku 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami 

dohodnut a popsán v této smlouvě, a objednatel se zavazuje dílo převzít, poskytnout 

zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu.  

 

2. Dílem se dle této smlouvy rozumí  

a) technická pomoc při zpracovávání investičního záměru a dále formou součinnosti při 

poskytování vysvětlení k zadávacím podmínkám v rámci zadávacího řízení, během kterého 

bude vybírán zhotovitel stavebních prací; 

b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem Objekt R – 

technologie válcových dynamometrů“.   

Předmětem je zpracování prováděcí projektové dokumentace dle přílohy č.1 smlouvy. 
Jedná se o investiční akci válcových dynamometrů, které jsou určeny pro zkoušení výkonu, a 
brzd osobních, užitkových, nákladních automobilů a traktorů, specifikovanou Výzvou 
zadavatele ze dne 23.11.2018, včetně zpracování technických podmínek pro provádění 
projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky 
(dále jen “DPS“). Tato DPS bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek 
v rámci příslušného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby 
podle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů a zhotovitel 
je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a 
jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci. 

 
c) zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis 

prací“), to vše v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. 

v platném znění, která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracování 

kontrolního rozpočtu stavby v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a 

zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 

zpracovaných soupisů;  

Objednatel požaduje zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu 

xls.  Soupis prací bude obsahovat členění na položky charakteru hmotného, popř. 

nehmotného majetku a technického zhodnocení majetku souladu se zák. 586/1992 Sb. o 

dani z příjmu, ve znění pozd. předpisů, hrazené z investičních finančních prostředků a na 

položky charakteru oprav hrazených z neinvestičních finančních prostředků a dále  v členění 

položek podle pokynu GFŘ č. D – 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména týkající se § 26, kde je uveden výčet zařízení a předmětů, které jsou samostatnými 

movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny se stavbou. 

Součástí této části je vypracování ekonomické části (INV, INV evid., NIV zatřídění dle 

zvyklostí objednatele), která bude obsahovat podmínky příslušné vyhlášky, členěný dle 

jednotlivých druhů majetku zatříděného dle CZ – CPA (klasifikace produkce), a to:  

 hmotný a nehmotný majetek 

 investiční a neinvestiční náklady 

 samostatné movité věci ve stavbě 

 provozní náklady 
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Dále bude obsahovat zatřídění stavby, dílčích částí dle CZ – CC (klasifikace stavebních děl) 

d)  výkon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace po dobu zhotovování 

stavby až do její převzetí objednatelem, spočívající zejména, nikoliv však výlučně, v 

kontrole provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména 

z hlediska souladu provádění DPS, poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání 

technologických postupů a podrobnější dokumentace zhotovitelem stavby, v poskytování 

potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění 

příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů, v účasti na kontrolních dnech 

stavby a v oprávnění zápisů do stavebního deníku stavby, v poskytování písemných 

stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní 

iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání objednatele, a to vždy nejpozději do 2 pracovních 

dní od doručení emailové žádosti objednatele, přičemž budou používány e-mailové 

adresy osob oprávněných jednat jménem smluvních stran ve věcech realizace této 

smlouvy podle jejího záhlaví. 

vše dále jen jako „dílo“ 

3.  Smluvní strany se dále dohodly: 

- dokumentace pro provedení stavby bude předána v šesti tištěných vyhotoveních a 2 

x na CD v digitální podobě (výkresová a grafická část  - formát dwg a pdf, textová 

část – formáty Word, Excel) 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude předán objednateli tiskem v 1 

vyhotovení jako oceněný a 1x jako neoceněný, dále pak bude předán v digitální 

podobě neoceněný na 2x CD (formát *.pdf i *.xls nebo *.xlsx) a 1x CD jako oceněný 

(kontrolní rozpočet, opět ve formátu *.pdf i *.xls nebo *.xlsx) 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby umožnilo účelné vynaložení finančních 

prostředků a účelné dispoziční, objemové i technické řešení při provádění stavby a plnění 

dalších veřejných zakázek z díla vycházejících. 

5. Dílo bude zpracováno dle následujících technických podmínek objednatele, které jsou pro 

zhotovitele závazné: 

a) dokumentace bude zhotovitelem provedena v rozsahu příslušné přílohy vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění, dále v souladu s platnými 

právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele v běžných 

materiálových kvalitativních a kvantitativních středních standardech.  

b) v případě provádění díla prostřednictvím třetí osoby, zhotovitel objednateli odpovídá, 

jako kdyby dílo prováděl sám; 

c) zhotovitel je povinen současně zajistit nezbytné průzkumy, zaměření a další činnosti 

nezbytné pro realizaci díla; 

d) autorský dozor (dále jen „AD“) – zhotovitel v případě potřeby poskytne při realizaci 

stavby součinnost AD na vyžádání objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech 

technických – TDS. Autorský dozor po dobu realizace stavby bude vykonávat 

zhotovitel průběžně při provádění prací v pravidelných termínech stanovených 

objednatelem nebo na jeho vyžádání, minimálně však 1x týdně. 

e) místo plnění: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno, objekt R. 

f) Osoba oprávněná k převzetí díla: Ing. Antonín Pařízek, nebo jí pověřená osoba. 

g) V rámci vypracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen zajistit: 

- technickou pomoc objednateli a účast na jednáních, týkajících se stavby, která je 

předmětem zpracování projektové dokumentace,   
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- zpracování propočtu celkových očekávaných nákladů stavby a to včetně vedlejších 

a ostatních nákladů, 

- protokolární projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem a 

zástupci uživatele AF. 

Článek 2 

Povinnosti a práva smluvních stran 

1. Povinnost zhotovitele:  

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v této smlouvě sjednaných zavazuje 

provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době 

dílo specifikované v čl. 1 této smlouvy.  

1.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat účinné obecně závazné právní 

předpisy, technické normy a dále respektovat veškeré pokyny objednatele, 

učiněné osobou oprávněnou jednat jménem objednatele podle záhlaví smlouvy 

nebo jinou osobou pověřenou písemně objednatelem. Zhotovitel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

pokynů udělených mu osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace smlouvy 

k provedení díla. Smluvní strany si ujednaly, že zhotovitel v takovém případě není 

oprávněn přerušit provádění díla ani se v návaznosti na to neprodlužuje lhůta pro 

dokončení díla. V rozsahu předchozí věty se tedy nepoužije § 2594 občanského 

zákoníku. 

1.3. V případech, kdy bude při provádění díla nutná součinnost objednatele, oznámí 

zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 1 

pracovní den předem. V případě, že nebude součinnost objednatele včasně 

poskytnuta, má zhotovitel právo přerušit provádění díla do jejího poskytnutí, je-li 

poskytnutí součinnosti objednatele možné; zhotovitel není v takovém případě 

oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti objednatele ani odstoupit od této 

smlouvy ve smyslu občanského zákoníku. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli technickou pomoc - součinnost při 

poskytování vysvětlení k zadávacím podmínkám v rámci zadávacího řízení, 

během kterého bude vybírán zhotovitel stavebních prací, jež budou provedeny na 

základě díla, a to za následujících podmínek:  

a) dotazy dodavatelů, tj. žádosti o vysvětlení k zadávacím podmínkám, vztahující 

se k dílu, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě; 

b) zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů nejpozději do dvou 

pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je 

v elektronické podobě objednateli; v případě nedodržení této lhůty se zhotovitel 

zavazuje uhradit veškeré škody, které v důsledku porušení této povinnosti 

objednateli vzniknou, zejména nahradit veškeré sankce, které budou 

objednateli uděleny; 

c) zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení 

lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve 

stanovené lhůtě na dotazy uchazečů odpovědět; objednatel sdělí zhotoviteli 

termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději dva 

pracovní dny před zahájením zadávacího řízení. 

d) Zhotovitel provede v termínu stanoveném objednatelem protokolární posouzení 

nabídek uchazečů s ohledem na kontrolu: 
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- úplnosti oceněných položek dle soupisu prací 

- jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti k navrženým prvkům DPS a 

kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny cenou místně obvyklou 

- zpracuje písemné stanovisko k jednotlivým nabídkám s konkretizací položek 

nabídkového rozpočtu, které nevyhovují požadavkům zadání dle projektové 

dokumentace. 

 

2. Povinnost a práva objednatele 

2.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo specifikované v čl. 1 této smlouvy 

od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu díla.  

2.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tím účelem je zhotovitel 

povinen zpřístupnit na žádost objednatele jakoukoliv část díla v jakékoliv fázi 

zhotovení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími pro něho ze 

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění vady vzniklé 

vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla 

tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 

vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

Článek 3 

Podklady k provedení díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly objednatelem před podpisem této smlouvy 

poskytnuty veškeré nezbytné podklady k provedení díla. 

2. Podkladem pro realizaci díla je:  

a) Technicko - ekonomická studie doporučených opatření pro vozidlové zkušebny 

na Mendelově univerzitě v Brně ze dne 30.8.2018, zpracoval prof. Ing. Josef 

Štětina, Ph.D. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této smlouvy: 
- jím byly prověřeny místní podmínky na místě provádění budoucí stavby, která je 

předmětem této smlouvy a že tyto podmínky jsou pro provedení díla vyhovující; 
- a je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení díla dle této smlouvy          

a že mu nejsou známy jakékoliv další skutečnosti, jež by mohly být důvodem                   
k navýšení ceny. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění díla a dodatečně 

požadovat navýšení sjednané celkové ceny díla za provedení díla uvedené v této 

smlouvy v případě, kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím 

odstavci jako nepravdivé. 

5. Objednatel prohlašuje, že charakter opravy budovy nevyžaduje stavební povolení ani 

ohlášení stavby, jedná se o opravu stavby v areálu a na pozemcích objednatele. 

Článek 4 

Termín provedení díla  

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním 

z účastníků smlouvy. 
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2. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé části díla 

specifikované v čl. 1 této smlouvy, nejpozději v dále uvedených termínech: 

a) Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednatelům projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy. 

 

b) Technická pomoc bude poskytnuta v průběhu zpracovávání DPS při tvorbě 

investičního záměru objednatelem a dále při průběhu zadávacího řízení při 

výběru dodavatele stavby, zhotovitel bude vždy s předstihem min. dvou 

pracovních dnů vyzván k plnění této dílčí části. 

c) Výkon autorského dozoru v rozsahu čl. 1. odst. 2 písm. c) po dobu realizace, 

zahájené po uzavření smlouvy se zhotovitelem. Předpoklad realizace stavebních 

prací bude v roce 2019 – předpokládaná lhůta výstavby 6 měsíců. Zhotovitel bude 

k zahájení výkonu autorského dozoru písemně vyzván objednatelem. 

Článek 5 

Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením, o 

cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí bez DPH.  

A Prováděcí projektová dokumentace stavby, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a 

 služeb s výkazem výměr            389 850 Kč bez DPH  

B  Technická pomoc                 39 550  Kč bez DPH  

C.  Výkon autorského dozoru               62 150  Kč bez DPH  

     

 Celková cena za dílo činí   491 550 Kč bez DPH 

       (slovy čtyři sta devadesát jeden tisíc pět set padesát korun českých bez daně) 

 Cena celkem vč. DPH pak činí:    594 775,50 Kč vč. DPH 

2. Změna sjednané ceny díla je možná za předpokladu, že dojde po uzavření této smlouvy 

k zákonným změnám sazeb DPH. Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk 

zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce 

nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 

provedením a dokončením díla včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho 

provádění, provádění potřebných průzkumů a měření a jakýchkoliv dalších výdajů, 

spojených s prováděním díla. 

4. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 

dokončení díla podle této smlouvy podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se 

na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané 

touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

5. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna 

jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 
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Článek 6 

Splatnost ceny díla 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na cenu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla dle článku 5. této smlouvy bude 

provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“) takto:  

a) Na části ceny za dílo v rozsahu díla podle čl. 1 odst. 2 písm. b) a c) smlouvy je 

zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění nejdříve prvního dne 

následujícího po dni podpisu předávacího protokolu o předání předmětné části 

díla, který bude přílohou příslušné faktury.   

b) Na části ceny za dílo v rozsahu díla podle čl. 1 odst. 2 písm. a) smlouvy (technická 

pomoc) je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění v den vydání 

rozhodnutí objednatele o výběru dodavatele stavby. 

c) Ohledně části ceny za dílo podle čl. 1. odst. 2 písm. d) této smlouvy, odpovídající 

výkonu autorského dozoru se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je oprávněn 

vystavit fakturu, odpovídající výkonu těchto činností po ukončení této fáze 

činností, tzn. po převzetí zrealizované stavby objednatelem.  

3. Splatnost každého daňového dokladu (faktury) je 21 dnů ode dne jejího 

prokazatelného předání objednateli, přičemž předáním se rozumí osobní předání 

daňového dokladu osobě oprávněné za objednatele jednat ve věcech technických 

nebo jejich doručení prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu objednatele 

uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

4. Daňové doklady - faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 

podle účinných právních předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení 

platby, bankovní spojení, lhůtu splatnosti, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o 

účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí 

mít náležitosti obchodní listiny podle občanského zákoníku.  

5. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená zhotovitelem náležitosti podle 

zákona či této smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto 

smlouvou, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli odeslat před termínem 

splatnosti poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její 

splatnosti a objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti 

počne běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového 

dokladu. 

6. Veškeré platby v souvislosti s prováděním díla budou prováděny výhradně v české 

měně (CZK). 

7. Povinnost zaplatit cenu díla je objednatelem splněna samostatně dnem odepsání 

fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného 

v záhlaví této smlouvy.   

Článek 7 

Způsob a podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat účinné obecně závazné právní 

předpisy, technické normy a dále respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se 

díla, které nebudou v rozporu s výše uvedenými předpisy, tuto smlouvou včetně jejích 

příloh a případných dodatků. 
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2. Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbory za účasti oprávněných osob ve věcech 

technických objednatele a uživatelů, a to minimálně 2x v průběhu provádění díla. 

Zhotovitel je povinen přizvat na výrobní výbor nejen zástupce objednatele, ale i 

budoucí provozovatele/uživatele a správce objektu, pokud řešení předmětu díla 

vyžaduje jejich přítomnost. 

3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů udělených mu 

osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických k provedení díla. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho z této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním 

a požadovat provádění díla řádným způsobem. 

5. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu: 

a) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo 

neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 

této smlouvy při provádění díla, vč. nedodržení termínů stanovených touto smlouvou. 

b) Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude provedeno v řádné kvalitě, že 

použité materiály projektové dokumentace budou navrženy v běžných standardech 

a bude splňovat požadavky závazných technických norem či technických 

kvalitativních podmínek do výše vymezených investičních nákladů stavby. 

c) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou vadným zpracováním DPS                   

a dále způsobenou zpracováním soupisu prací a popisu prací v rozporu s vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., a tím vzniklých vícenákladů při realizaci stavby nad nabídkovou 

cenu zhotovitele stavby, která bude realizována podle zhotovitelem zhotovené DPS 

podle této smlouvy. 

6.  Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je realizována dle zhotovitelem zhotovené 

projektové dokumentace, dojde vlivem prokázané vady projektové dokumentace ke 

vzniku dalších finančních nákladů nebo způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám z titulu neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 

norem, je objednatel oprávněn u zhotovitele uplatnit náhradu.  

 

 

Článek 8 

Podmínky předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu čl. 1 odst. 

2 písm. b) a c) v termínu dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy. 

2. O předání a převzetí částí díla podle čl. 1 odst. 2 písm. b) a c) bude mezi smluvními 

stranami podepsán předávací protokol. Objednatel má právo odmítnout převzít dílo 

nebo jeho části pro vady. 

3. Zhotovitel je povinen v souladu s touto smlouvou předložit, DPS a soupis prací dle této 

smlouvy před předáním díla objednateli, ke kontrole osobám uživatelů, zástupcům 

Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, zejména Ing. Vítu Podlipnému a Ing. 

Šárce Kvizdové. Zhotovitel zajistí na 1 paré dokumentace písemný souhlas těchto osob 

s předloženou dokumentaci.  

4. Písemný protokol o předání díla zajistí zhotovitel. 

5. Náležitosti protokolu o předání a převzetí části díla: 
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a) údaje o zhotoviteli a objednateli, 

b) popis předávané části díla, které je předmětem předání a převzetí, 

c) vyjádření osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, zda 

danou část díla přebírá nebo nepřebírá. 

d) stanovisko oprávněných osob uživatele, zda předané dílo odpovídá zadání 

uživatele. 

e) v případě převzetí předmětu části díla i v případě drobných vad zjištěných při 

kontrole - soupis těchto drobných vad s termíny jejich odstranění.  

6. V případě, že objednatel převezme dílo a případné vady budou zjištěny dodatečně, 

např. i v průběhu realizace, je zhotovitel povinen v rámci reklamace tyto vady odstranit 

ve lhůtě stanovené v odst. 7. písm. b) tohoto článku. Pokud z těchto důvodů vznikne 

objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu plně uhradit. 

7. Vady: 

a) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí prokázaná vada ve výkresové nebo textové 

části projektové dokumentace. V případě zapracování předaných chybných údajů 

objednatelem do dokumentace se nejedná o vadu díla, pokud není touto smlouvou 

stanoveno jinak. 

b) Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak            

platí, že vady musí být zhotovitelem odstraněny nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy     

na ně objednatel zhotovitele písemně upozornil. 

Článek 9 

Záruka  

1. Záruční doba na dílo, resp. její jednotlivé části, se sjednává v délce 60-ti měsíců, 

přičemž záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání díla v rozsahu čl. 1 

odst. 2 písm. a) a b) této smlouvy. Pokud v průběhu záruční doby ještě před vlastní 

realizací staveb dojde ke změně technických norem či změně předpisů, záruka se 

v tomto případě na takto specifikovanou část díla nevztahuje. Taktéž záruka neplatí, 

pokud zhotovitel stavby provede dílo odlišně od projektové dokumentace bez vědomí 

zhotovitele.  

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude oznamovat vady díla písemně 

prostřednictvím elektronické pošty na adresu: xxxxxxxx@cez.cz.  V takovém případě 

se vada považuje za oznámenou již okamžikem odeslání zprávy elektronickou formou, 

když z právního hlediska se zpráva dostane do sféry vlivu adresáta.  

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 

občanského zákoníku nejpozději do 15 dní ode dne podpisu protokolu o provedení díla 

nebo v případě vady skryté ode dne jejího zjištění, nejpozději však do dvou let po 

odevzdání předmětu plnění. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského 

zákoníku objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději 

do 30 dnů od oznámení vad. V opačném případě má objednatel práva z vad podle § 

2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě zhotovitel vadu ve lhůtě 

podle tohoto článku, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo 

právo odstoupit od této smlouvy a současně má právo zajistit odstranění vady 

prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost DPS a soupisu prací zpracované na 

základě této smlouvy. 
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5. Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné DPS dojde ke 

způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 

neplněním podmínek vyplývajících ze stavebního zákona, technických nebo jiných 

norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. 

6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj část projektové 

dokumentace provádějí. 

7. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude DPS nesprávná nebo neúplná 

a po jejím předání objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části či 

neshoda výkresové části se soupisem prací, které budou mít za následek zvýšení ceny 

za zhotovení stavby o více jak 15% ceny díla.  

8. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání 

písemného ohlášení vad objednateli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněné. 

9. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru     

a závažnosti vady právo požadovat: 

- odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, ve lhůtě stanovené objednavatelem 

- přiměřenou slevu z celkové ceny díla. 

10. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě uvedené v této smlouvě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vad třetí, odborně způsobilou osobu, a zhotovitel je 

povinen nahradit objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím 

spojené; odstraněním vady prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo 

záruka zhotovitele za jiné vady díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby 

nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.  

11. Zhotovitel je povinen odstranit vady předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je zhotovitel povinen 
odstranit vady díla ve lhůtě:  
a) 3 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání 

díla, 
b) 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 

díla, 
c) 10 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

 

 

Článek 10 

Utvrzení závazku 

 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 

v podobě, jak je upravují následující odstavce smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 

ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 

jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností a s ohledem na význam a povahu 

závazků objednatele jako příjemce dotace vůči jejímu poskytovateli. 

2. V případě prodlení zhotovitele s touto smlouvou stanovenými dílčími termíny plnění 

díla v rozsahu čl. 1 odst. 2 písm. a) a b), je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 

Kč za každý i započatý den prodlení za každý jednotlivý dílčí termín plnění samostatně.  
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3. Za nedodržení dohodnutých termínů odstranění záručních vad dle čl. 9 odst. 11 této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 

každou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny díla objednatelem zaplatí objednatel 

zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.  

5. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného 

vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání 

fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude 

uveden ve vyúčtování. 

6. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy odstavce není dotčeno právo 

oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností 

utvrzovaných smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. 

Ustanovení občanského zákoníku se nepoužije. 

 

 

Článek 11 

Vlastnictví díla a závazek mlčenlivosti 

 

1. Vlastnictví díla 

a) Vlastníkem díla je od počátku zhotovitel. Předáním a převzetím díla objednatelem dle 

této smlouvy, se vlastníkem díla stává objednatel.  

b) Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho část), které je předmětem této 

smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

2. Závazek mlčenlivosti 

a) Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o 

objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud 

jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo 

k jejich poskytnutí objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanovením není 

dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se díla nebo sdělovat 

údaje týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám 

vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto osoby 

však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny.  

b) Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž svým 

zaměstnancům a subdodavatelům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, pokud 

se tito zaměstnanci a subdodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných 

podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě. 

 

Článek 12 

Změna smlouvy 

 

1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami 

jimi zplnomocněnými. 

2. Změna této smlouvy se sjednává jako datovaný písemný dodatek ke smlouvě 

s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
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3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky. 

 

Článek 13 

Další ujednání 

 

1. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 

smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 

vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany této smlouvy se 

zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a 

vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního 

závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak 

pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany této smlouvy učiní vše pro to, 

aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno. 

 

2. Zvláštní ujednání - Registr smluv:  

smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejich příloh a 

metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“) pro 

účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na 

straně prodávajícího – zhotovitele, které nejsou statutárním orgánem, čísla účtu 

prodávajícího – zhotovitele a jména osoby odpovědné za uveřejnění na straně kupujícího – 

objednatele.  

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru smluv 

ve smyslu zákona o registru smluv provede Mendelova univerzita v Brně. 

 

 

 Článek 14 

 Pojištění 

 

Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škody způsobené objednateli 

nebo třetím osobám při plnění smlouvy, která bude platná po celou dobu plnění díla dle této 

smlouvy. 

 

 

Článek 15 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. Závazek může zaniknout na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 

písemného oznámení druhé smluvní straně, nejpozději však 10. dnem po prokazatelném 

odeslání písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

3. Pokud by se účastnící dohodli na zániku závazku písemnou dohodou, uhradí 

objednavatel zhotoviteli veškeré prokazatelné náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé 

k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy nebo k datu zániku závazku 

dohodou, pouze však na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu zhotovitelem 

provedených a objednatelem převzatých prací. 
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Článek 16 

Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky 

k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné. Zhotovitel se dále zavazuje 

provést dílo v souladu s právními předpisy a závaznými i doporučenými technickými 

normami. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Veškeré právní vztahy v této smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským 

zákoníkem, stavebním zákonem a případně dalšími právní předpisy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři 

vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 

v účinném znění. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu 

kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, vždy v účinném znění)).  

6. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy. 

7. Ohledně doručování zásilek souvisejících s touto smlouvou prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku ve vztahu k doručování 

zásilek zhotovitelem objednateli nepoužije. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Technicko – ekonomická studie 

doporučených opatření pro vozidlové zkušebny na Mendelově univerzitě v Brně 

 

 

 

V Brně dne 11.1.2019  V Ostravě, dne 3.1.2019 

 

Za objednatele:               Za zhotovitele: 

 

 

Příkazce rozpočtu:     razítko, podpis  

Ing. Libor Sádlík, DiS.     

 

Razítko, podpis 

 

………………………………………….  …………………………………………. 

       Ing. Jaroslav Kvarda,  

Správce rozpočtu:      člen rady jednatelů    

Ing. Pavel Kubíček 

 

podpis       podpis 

………………………………………….  …………………………………………. 

       Ing. Radim Koláček,  

místopředseda rady jednatelů 
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Příloha č. 1 Technicko – ekonomická studie doporučených opatření pro vozidlové 

zkušebny na Mendelově univerzitě v Brně 

 

     text nezveřejněn z důvodu obsahu citlivých informací charakteru obchodního tajemství 
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