



Odběratel - fakturační adresa

Obchodní jméno: Mendelova univerzita v Brně
 Součást: Správa kolejí a menz
 Sídlo-fakturační adresa: Kohoutova 11, Brno
 PSČ: 613 00
 DIČ: CZ62156489
 IČ: 62156489
 Bankovní spojení: 0100- Komerční banka a.s.
 č.ú.: 270478000237/0100

Dodavatel

KINEX plus s.r.o.
 Tyršova 1973/52 , Kuřim
 664 34
 CZ05979293
 05979293
 111205

Mendelova univerzita v Brně, veřejná vysoká škola, zapsána v příloze č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pro účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. K uveřejnění zašle Mendelova univerzita v Brně.
 Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.
 Požadujeme zaslání faktury-daňového dokladu, jehož nedílnou součástí bude originál/kopie potvrzené objednávky.

Pokyny pro dodání předmětu plnění:

Termín dodání: 31.08.2019
 Adresa: Mendelova univerzita v Brně,
 Mendelova univerzita v Brně součást Správa kolejí a menz, Kohoutova 11, 613 00 Brno

Způsob převzetí:

Platební podmínky: 14 dní
 Vyřizuje: [redacted]
 Tel.: +420 [redacted]
 e-mail: [redacted]@ [redacted]

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 14. 6. 2019 u Vás objednáme opravu sprch v sauně Relax, tř. Gen. Píky 7, Brno

Termín: do 31. 8. 2019

Kontaktní osoba: [redacted], tel. [redacted], e-mail: [redacted]

Předmět plnění:	Množství/MJ	Jedn.cena bez DPH	DPH	Celk. bez DPH
rekonstrukce sprch - sauna Rel Zdroj: 9511 SPP prvek: PN8190113	1 JV	101.274,00		101.274,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 101.274,00 CZK

Datum podpisu:

Datum podpisu:

Příkazce operace odběratele:

Za dodavatele:

Správce rozpočtu odběratele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	180509 Úprava sauny - sprchy, Brno	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	stavební část	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
131	Úprava sauny - sprchy, Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	18 426	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	18 580	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	37 006	Zařízení staveniště	1 110
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		37 006	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		38 116	Ostatní náklady celkem	1 110

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	38 116 Kč
DPH	21,0 %	8 004 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		46 120 Kč

Poznámka :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Zdravotechnika - vnitřní rozvod	JKSO	
Objekt		SKP	
1	Profese	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
4022018M	Úprava sauny - sprchy, Brno - Černá Pole	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	10 783	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	52 375	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	63 158	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	63 158	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	63 158	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		63 158 Kč
DPH	15,0 %		9 474 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			72 632 Kč

Poznámka :