MENDELU

Zpracovani projektové dokumentace ,,Modernizace odpadového hospodaistvi — polopodzemni
kontejnery v arealu koleji J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno“

SMLOUVA O DILO é&. 2/20/0

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik na
kompletni realizaci dila: Projektova dokumentace: ,Modernizace odpadového
hospodarstvi — polopodzemni kontejnery v arealu koleji J.A.Komenského, ul.
Kohoutova, Brno*

. Smluvni strany

2.1

1. Zhotovitel: MENHIR projekt, s.r.o.
Se sidlem Horni 729/32, 639 00 Brno
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného u KS v Brné&, oddil C, vlozka 19907
Zastoupena Ing. Vitem Sevéikem, jednatelem spoleénosti
IC 634 70 250
DIC CZ63470250

Bankovni spojeni

Déle jen ,Zhotovitel*

Objednatel: Mendelova univerzita v Brné

Se sidlem Zemédélska 1665/1, 613 00 Brno - Cerna Pole
Soucast Sprava koleji a menz (SKM)

Adresa SKM

Zapsana v obchodnim rejstfiku

Kohoutova 11, 613 00 Brno

Vefejna vysoka skola podle zakona €. 111/1998 Sb.,
nezapsana v obchodnim rejstfiku

Zastoupena Ing. XXXXXX XXxxXX, feditelkou Spravy koleji a menz
Ve vécech technickych jedna: XXXXX XXXXXX

IC 62156489

DIC CZ62156489

Bankovni spojeni

27-478000237/0100
Dale jen ,Objednatel”

Predmét a podminky plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro Objednatele pfedmét

smlouvy (dale také ,dilo“) a Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit dohodnutou

cenu.
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2.2 Pfedmétem pInéni je zhotoveni projektové dokumentace modernizace odpadového
hospodafstvi a vybudovani polopodzemnich kontejneri a souvisejicich praci a
dodavek v arealu VS koleji J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno-Cerna Pole
v urovni (jednostupfové) PD pro provedeni stavby a pro vybér dodavatele, a to fadné
a véas.

2.3  Soucasti dila jsou nasledujici ¢innosti:
e zamérfeni stavajiciho stavu a digitalizace podkladu
o statické posouzeni konstrukci v misté budoucich kontejnerti
¢ navrh stavebné technického feseni + technologie
e rozpocet a vykaz vymeér

2.4 Pokud ve vySe uvedeném vyctu ukonl néktery ukon neni uveden, pak vzdy plati,
Ze Zhotovitel je povinen pfipravit pro Objednatele vedkeré podklady, zorganizovat
veSkeré cCinnosti a odeslat veskeré doklady vyplyvajici z pravnich pFedpist nebo
norem tykajicich se pfedmétu této smlouvy.

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v ujednaném Case a radné, tj. pfi respektovani
platnych a ucinnych pravnich predpisd véetné platnych technickych norem
vztahujicich se k dilu, s potfebnou péci, a dale podle stanovisek a rozhodnuti organ
vefejné spravy a vychazet z podkladll pfedanych mu Objednatelem a obstarat vSe, co
je k provedeni dila potfeba.

2.6 Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o vSech zménach tykajicich se dila,
které mu budou znamy a které mohou ovlivnit vysledek praci na dile, popf. jeho ¢asti.

2.7 Dilo je pfedano, je-li dokonCeno a Zhotovitel umozni Objednateli jeho uziti. Pfedani
dila musi byt potvrzeno predavacim protokolem podepsanym zastupci obou
smluvnich stran. Pfedanim dila nebo jeho ucelenych Casti ve sjednaném poctu
vyhotoveni se rozumi jeho osobni odevzdani Objednateli na kontaktni adrese
Objednatele: Sprava koleji a menz (SKM), Kohoutova 11, 613 00 Brno.

2.8  Zhotovitel pfeda Objednateli projektovou dokumentaci (dilo) v téchto poctech
vyhotoveni: 3 listinnych vyhotoveni ( z toho 1 orazitkované stavebnim ufadem ) a 1
vyhotoveni v elektronické podobé na CD nebo DVD.

2.9 Platnost, uUplnost a spravnost projektové dokumentace (dila) potvrdi opravnény
projektant svym podpisem a autorizaénim razitkem na krycim listu dokumentace a na
vSech listech pfiloh (dila).
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lll. Cena dila, doba plnéni

3.1 Cena za zhotoveni dila v rozsahu této smlouvy je stanovena ve smyslu zak.
€. 526/1990, o cenach. Cena je stanovena v souladu s cenovou nabidkou Zhotovitele
uvedenou v krycim listu a €ini:

66.000,- K& (bez DPH)
21% DPH 13.860,- K&
79.860,- K& v&. DPH.

Uvedena cena obsahuje veSkeré naklady nutné ke kompletnimu a fadnému a v€asnému
provedeni dila Zhotovitelem, vCetné nakladu, které mohl na zakladé svych odbornych
znalosti Zhotovitel pfedpokladat.

Do celkové ceny dila jsou zahrnuta i veSkera vyhotoveni dokumentace nutna k projednani a
odsouhlaseni Objednatelem v pribéhu praci a dokumentace potfebna pro obstarani
vyjadfeni a stanovisek organu vefejné spravy k podani na mistné pfislusny stavebni ufad.

K cené za zhotoveni dila bude uétovano DPH ve vySi stanovené zakonem.

3.2 Smluvni strany se dohodly, Zze spravni poplatek za fizeni na stavebnim Gfadé je
povinen uhradit Objednatel.

3.3 Zhotovitel vyuétuje cenu celého dila na zakladé jim vystaveného danového dokladu
(faktury) ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni, kterym se rozumi pfedani a pfevzeti
dila . Faktura je splatna ve Ihaté 21 dni ode dne jejiho doru€eni Objednateli.
Fakturaéni adresa zni: Mendelova univerzita v Brné, Sprava koleji a menz,
Kohoutova 11, 613 00 Brno.

3.4 Danovy doklad (faktura) musi mit naleZitosti podle platnych a G&innych pravnich
predpisu. K danovému dokladu (faktufe) musi byt pfipojen oboustranné potvrzeny
protokol o pfedani a prevzeti dila. Objednatel ovéfuje vécnou i formalni spravnost
faktury, v kladném pfipadé ji potvrdi, jinak ji vrati Zhotoviteli k provedeni opravy Ci
dopInéni; vtom pripadé plati nova Ihdta splatnosti ode dne doruéeni opravené di
doplnéné faktury Objednateli.

3.5 Smluvni strany berou na védomi, Ze spravce dané zverfejfiuje ode dne 01. 01. 2013
nespolehlivého platce dané z pfidané hodnoty v rejstiiku nespolehlivych platcd DPH
vedeném MF CR a Ze Objednatel, pokud pfijme zdanitelné pInéni s mistem plnéni
v tuzemsku uskute¢néné Zhotovitelem zdanitelného pInéni, tj. jinym platcem DPH,
nebo poskytne Uplatu na takové pInéni, ruc¢i podle § 109 zdkona o DPH jako pfijemce
zdanitelného plnéni za nezaplacenou dafi ztohoto plnéni, pokud v okamziku
uskute€néni zdanitelného pinéni je Zhotovitel zdanitelného pInéni (ij. Zhotovitel)
veden v rejstiiku nespolehlivych platc DPH, anebo nastane néktera z jinych
skute€nosti rozhodnych pro ru€eni Objednatele ve smyslu tohoto ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této smlouvy &i trvani nékterého ze zavazku
z této smlouvy pro né&j plynoucich fadné a vCas zaplatit DPH pod sankci smluvni
pokuty sjednané v odstavci 5.1 této smlouvy.

3.6 Zhotovitel prohladuje a svym podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankci smluvni
pokuty sjednané v odstavci 5.2 této smlouvy, Ze ke dni uzavfeni této smlouvy neni
veden v evidenci platci DPH jako nespolehlivy platce, a pro pfipad, Zze se stane
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3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

nespolehlivym platcem DPH aZ po uzavieni této smlouvy, zavazuje se bezodkladné a
prokazatelné informovat Objednatele o této skute€nosti pod sankci smluvni pokuty
sjednané v odstavci 5.2 této smlouvy.

Pokud Objednatel jako pfijemce zdanitelného pInéni zjisti po doruceni darového
dokladu (faktury), Zze Zhotovitel je v evidenci platcG DPH veden jako nespolehlivy
platce DPH ve smyslu odstavce 3.5 této smlouvy nebo bankovni ucet, ktery Zhotovitel
uvede na danovém dokladu (faktufe), neni zvefejnén v registru platci DPH, ma se za
to, Zze uhrada danového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve spravné vysi.

Realizace dila bude zahajena dnem podpisu této smlouvy.

Dilo bude provedeno a pfedano, a to do 20. 3. 2020.

Dokoncenim dila nebo jeho &asti se rozumi predani dila nebo jeho ¢asti bez vad a
nedodélkd Objednateli a podpisem predavaciho protokolu. Nebude-li pfedavané dilo
Ci jeho Cast prosto vad &i nedodélkd, Objednatel uvede zjisténé vady &i nedodélky
(vyhrady) do pfedavaciho protokolu, a zaroven stanovi Zhotoviteli pfiméfenou Ihdtu k
jejich odstranéni. Pfedani dila Ci jeho Casti s vyhradami, tj. vadami €i nedodélky, neni
splnénim Zhotovitelova zavazku, pokud Objednatel v protokolu neuvede, Ze dilo
prebira bez vyhrad, tj. i s vytknutymi vadami a nedodélky.

Zhotovitel neni v prodleni v pfipadé, Ze organy vefejné spravy nevydaji potfebna
kladna stanoviska a neprovedou dal$i pravni jednani, ktera jsou nutna k provedeni
dila v terminech delSich nez 30 dni. O téchto skute€nostech je povinen Zhotovitel,
pokud se o nich dozvi neprodlené informovat Objednatele a spoleéné upravit terminy
pinéni.

IV. Soucéinnost Objednatele a Zhotovitele

Spoluplsobeni Objednatele a Zhotovitele:

Objednatel pfeda Zhotoviteli zavazné podklady k provedeni dila a umozni mu
prohlidku na misté nejpozdéji pfi uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel umozni pfi zpracovani pribéznou kontrolni ¢€innost Objednatele na
koordinacnich jednanich, které Zhotovitel svola dle potfeby v pribéhu zpracovani
dila. O téchto jednanich povede Zhotovitel pisemné zaznamy. Zhotovitel je povinen
svolat dale zavéreCné jednani, kde predlozi konecnou projektovou dokumentaci
k odsouhlaseni.

Objednatel v pfipadé nutnosti na pozadani pfeda plnou moc Zhotoviteli, ktera je
nutna k projednani pfedmétu dila.

Je-li k provedeni dila nutna soucinnost Objednatele, uréi mu Zhotovitel |hatu k jejimu
poskytnuti, kterou musi Objednatel odsouhlasit a nasledné soucinnost poskytnout. Uplyne-li
lhdta marné, ma Zhotovitel pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet Objednatele. Pfed
Cerpanim nahradniho plnéni musi o uplynuti lhaty Zhotovitel pisemné informovat
Objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnuti soucinnosti ve Ihuté 14 dnd ode dne
doruceni informace.
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4.2  Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni dila samostatné. Zhotovitel opatfuje
véci k provedeni dila. Pfikazy Objednatele ohledné zplsobu provadéni dila je
Zhotovitel vazan, jen je-li to nezbytné pro plnéni dila. Zhotovitel upozorni Objednatele
bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu pfikazu, které mu k provedeni dila
dal.

4.3 Zhotovitel odpovida za c¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni
vSech povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli z této smlouvy.

V. Smluvni pokuty

5.1  Zhotovitel se zavazuje fadné a v€as plnit své povinnosti vztahujici se ke spravé DPH
po dobu trvani této smlouvy &i trvani nékterého ze zavazku z této smlouvy pro néj
plynoucich, zejména tuto dan fadné a vCas zaplatit. Pokud v dusledku poruseni
tohoto zavazku pfislusny finan¢ni ufad vyzve Objednatele k zaplaceni DPH z ddvodu
jeho ruéeni ve smyslu odstavce 3.5 této smlouvy, Zhotovitel se zavazuje zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vySi odpovidajici kazdému poruSeni jeho zavazku
k fadnému a v€asnému zaplaceni DPH, s nimz je spojeno rueni Objednatele ve
smyslu odstavce 3.5 této smlouvy.

5.2 Pro pfipad nepravdivého prohlaseni Zhotovitele anebo nesplnéni oznamovaci
povinnosti Zhotovitele podle odstavce 3.6 této smlouvy se sjednava k tizi Zhotovitele
ve prospéch Objednatele jednorazova smluvni pokuta ve vysi 5.000,00 K&.

5.3  V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem pro fadné dokonceni dil¢iho pIinéni nebo
s terminem pro dokonceni celého dila je Objednatel opravnén uctovat Zhotovitel
smluvni pokutu ve vysi 500,00 K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

5.4 Pro pfipad prodleni Zhotovitele s odstranéni nedodélku nebo vady uplatnéné
Objednatelem v pfejimacim Fizeni je Objednatel opravnén Zhotoviteli uétovat smluvni
pokutu ve vySi 500,00 KE za kazdou vadu a za kazdy i zapoCaty den prodleni
Zhotovitele s odstranénim nedodélku nebo vady v pfejimacim Fizeni.

5.5 V pfipadé prodleni Zhotovitele s vyfizenim reklamace v zaru¢ni dobé je Objednatel
opravnén Zhotoviteli uctovat smluvni pokutu ve vysi 500,00 K¢ za kazdou vadu a za
kazdy i zapo€aty den prodleni s vyfizenim reklamace.

5.6 V pfipadé prodleni Objednatele se zaplacenim faktury podle odstavce 3.3 této
smlouvy je Zhotovitel opravnén uctovat Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,00 K&
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

5.7 Smluvni pokuty timto ¢lankem sjednané se plati nezavisle na tom, zda a v jaké vysi

vznikne v téchto souvislostech Objednateli nebo Zhotoviteli Skoda, kterou Ize
vymahat samostatné.

VI. Podklady pouzivané pfi provadéni dila, viastnictvi k dilu a uziti dila
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6.1  Vlastnictvi k dilu, resp. nosiéi informaci, na kterém je dilo zachyceno, pfechazi na
Objednatele jeho pfedanim, prevzetim bez vad a nedodélku a uhradou faktury podle
odstavce 3.3 této smlouvy.

6.2  Zhotovitel neni opravnén poskytnout projektovou dokumentaci jiné osobé nez
Objednateli. Zhotovitel neni opravnén dilo vyhotovené pro Objednatele ani jeho
jednotlivé ¢&asti uzit za uCelem dosazeni pfimého ¢i nepfimého hospodarského
prospéchu.

6.3  Objednatel je dle ustanoveni § 61 zadkona ¢. 121/2000 Sb. o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, v uéinném
znéni (dale jen ,autorsky zakon®) opravnén dilo, coby dilo vytvofené na objednavku,
uzit ve smyslu autorského zakona pro ucely vyplyvajici z této smlouvy a umoznit jeho
uziti za témito ucely tfetim osobam. Toto opravnéni je opravnénim vyhradnim a
vyluénym. Uplata za takové uZiti dila je zahrnuta ve sjednané cené za zhotoveni dila
dle odstavce 3.1 této smlouvy. Zhotovitel timto poskytuje Objednateli opravnéni k
vykonu prava dilo uzit i nad ramec stanoveny v § 61 autorského zakona, a to ke véem
zpusobim uziti v neomezeném rozsahu podle § 12 a nasl. autorského zakona (dale
jen Llicence®). Zhotovitel poskytuje Objednateli tuto licenci jako vyhradni, bez
uzemniho omezeni, a to po celou dobu trvani majetkovych prav k dilu. Objednatel
neni povinen tuto licenci vyuzit. Poskytnuta licence se vztahuje na dokoncéené
autorské dilo i na jeho jednotlivé vyvojové faze nebo ¢asti a na nazev dila. Licencni
odména je zahrnuta do ceny za zhotoveni dila specifikované dila dle odstavce 3.1
této smlouvy.

6.4 Licence rovnéz zahrnuje opravnéni dilo zejména zpracovat, ménit, upravovat (v¢.
uprav jeho nazvu), spojovat s jinymi dily a zafazovat do dila souborného a dilo takto
zpracované, zménéneé, upravené, spojene Ci zafazené do dila souborného uzit, vzdy
vSak se souhlasem Zhotovitele. Zhotovitel v téchto pfipadech nema narok na
odmeénu. Objednatel je dale opravnén poskytnout opravnéni tvofici soucast licence
zcela nebo z&asti tieti osobé ve smyslu § 48 odst. 1 autorského zakona.

6.5  Zhotovitel prohlasuje, Zze vuci Objednateli nebudou uplatnény opravnéné naroky
maijiteld autorskych prav, Ci jakékoli opravnéné naroky tfetich osob v souvislosti s
uzitim dila (napf. prava autorska, prava pribuzna pravu autorskému, prava patentova,
prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéze, prava osobnostni ¢i prava
vlastnicka, aj.). V pfipadé opravnénych naroku tfeti osoby vuci Objednateli ve
spojitosti s uzivanim dila a z ddvodu nepravdivého prohlaseni je Zhotovitel piné
odpovédny za poruSeni téchto prav tfeti osoby a zavazuje se uhradit Objednateli
vesSkeré opravnéné naroky, které budou vici Objednateli uplatnény.

VII. Ostatni a zavéreéna ustanoveni

7.1 Obé& smluvni strany se zavazuji nejpozdéji pfi ukonceni této smlouvy vratit druhé
strané veskeré podklady, které ji nalezi.

7.2  Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila v trvani 24 meésicu plynoucich ode dne
protokolarniho pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélku.
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7.3

7.4

7.5

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Pro pfipad vady dila ma Objednatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost
poskytnout bezplatné odstranéni vady bez zbyteéného odkladu, a to nejpozdéji do 14
dnl ode dne zahajeni odstranovani vady. Zhotovitel zahaji odstrariovani vady do 7
dnl ode dne obdrzeni oznameni Objednatele o vadé.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze ma fadné sjednano pojisténi
odpovédnosti za 8kodu. Zhotovitel odpovida za bezpe€nost prace a technickych
zafizeni pfi montaznich a ostatnich souvisejicich praci, odpovida za vybaveni svych
zaméstnancu ¢i jinych opravnénych osob osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostifedky podle rizika provadénych €innosti, a dale dodrzuje bezpecnostni, pozarni,
hygienické a ekologické pfedpisy na pracovistich Objednatele.

Zhotovitel pfebira nebezpec&i zmény okolnosti podle § 1765 odst. 2 zakona &. 89/2012
Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ,obCansky zakonik®).

Za podstatné poruseni této smlouvy se povazuje:

Po uzavieni této smlouvy je Zhotovitel v likvidaci, uUpadku nebo v evidenci
nespolehlivych platcid DPH

Vadné dilo nebo vadné dil¢i pInéni

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruceni jeho pisemného
vyhotoveni Zhotoviteli.

Veskeré informace ziskané nékterou ze smluvnich stran pfi uzavieni této smlouvy a
v pribéhu jejiho pInéni jsou divérné ve smyslu § 1730 odst. 2 ob&anského zakoniku.
Smluvni strany se zavazuji, ze tyto informace nesdéli tfeti osob& a ani je nepouziji
Vv rozporu s jejich u€elem pro svoje potfeby Ci jinak nezneuziji. Tento zavazek trva i po
ukonc&eni tohoto smluvniho vztahu, nedohodnou-li se strany jinak. Uvedené neplati
pro pfipady, kdy udaje jsou, nebo maji byt ureny tfetim osobam ze zakonnych
davoda.

Smluvni strany fesi spory z této smlouvy vyplyvajici pfedevdim vzajemnou dohodou.
Nedojde-li k dohodé&, rozhoduje spor vécné pfislusny soud, mistni pfisluSnost soudu
se Fidi sidlem Objednatele.

Neni-li v této smlouvé smluvnimi stranami dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti
smluvnich stran, zejména prava a povinnosti smlouvou neupravené Ci vyslovné
nevyloucené, pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Stane-li se nékteré ujednani této smlouvy neucinné, ostatni ujednani smlouvy nejsou
timto dotCena a jsou nadale u€inna; vtom pfipadé se smluvni strany zavazuji
nahradit neu¢inné ujednani Smlouvy novym ujednanim, které svym obsahem a
smyslem bude odpovidat nejlépe obsahu a smyslu puvodniho, jiz neucinného
ujednani.

Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy je mozné provadét po dohodé
smluvnich stran pouze pisemné formou dodatkl, pofadové ocCislovanych a
potvrzenych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
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V pfipadé rozporl anebo dvojznacnosti mezi touto smlouvou a ostatnimi podklady
plati ustanoveni této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda
ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

Smluvni strany timto ustanovenim dale prohlasuji, Ze smlouva nebyla uzaviena v tisni
ani za napadné nevyhodnych podminek, a tato je vyjadfenim skute¢né a vazné vile
prosté omylu a to obou smluvnich stran.

Tato smlouva se uzavira okamzikem jejiho uverejnéni v registru smluv dle zékona
€. 340/2015 Sb., zakon o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv v u¢inném znéni (zakon o registru
smluv) v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy a metadat
prostfednictvim registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv provede Mendelova
univerzita v Brné.

Jsou-li soucasti pfedmétu této smlouvy nebo nékteré z jejich pfiloh osobni udaje,
smluvni strany se zavazuji pfi jejich dalSim zpracovani (zejména pfi archivaci)
dodrZovat nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, obecné nafizeni o ochrané osobnich Udajd, ve spojeni se zakonem o ochrané
osobnich udajl, pfipadné zakonem o zpracovani osobnich Udaju, bude-li publikovan
ve Shirce listin.

VIII. Podpisy smluvnich stran

Brno
Dne: 12. 2. 2020 Dne: 12. 2. 2020
Objednatel Zhotovitel
Mendelova univerzita v Brné MENHIR projekt, s.r.o.
Sprava koleji a menz Ing. Vit SevCik

INg. XXXX XXXXX
feditelka



MENHIR projek! #.r.o4
Horni 729/32, 635 4 B
IC: 63450 &
Komplexni sluzby v oboru Pozemni stavitelstvi. Tepelna ochrana buuc:
www.menhirprojekt.cz Tel: I Vobil: I

CENOVA NABIDKA

Zhotoveni projektové dokumentace:

.Modernizace odpadového hospodarstvi
— polopodzemni kontejnery
v arealu koleji J.A.Komenského, ul. Kohoutova, Brno*

Zadavatel:

Sprava koleji a menz Mendelovy univerzity v Brné,
Kohoutova 11, 613 00 Brno
IC: 621 56 489

Uchazeé:

MENHIR projekt, s.r.o.
Horni 729/32, 639 00 Brno
IC: 634 70 250
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MENHIR projekt f§
Horni 729/32, 635 @ B&

www.menhirprojekt.cz Tel: I Vobil: I

1. Identifika¢ni udaje

Nazev firmy: MENHIR projekt, s.r.o.
Sidlo: Horni 729/32, 639 00 Brno
IC : 634 70 250, DIC: CZ63470250

Zastoupena: Ing. Vitem Sevéikem, jednatelem
Emal “
E-mail:

Spole¢nost je zapsana v OR vedeného Krajskym soudem, v Brné, oddil C, vlozka 19907

2. Predmét zakazky — rozsah praci

Pfedmétem zakézky je zhotoveni projektové dokumentace modernizace odpadového hospodarstvi a
vybudovani polopodzemnich kontejnerti a souvisejicich praci a dodavek v arealu VS koleji J.A.Komenského,
ul. Kohoutova, Brno-Cerna Pole v Grovni (jednostupriové) PD pro provedeni stavby a pro vybér dodavatele.

Rozsah uvazovanych praci :

Zaméreni stavajiciho stavu a digitalizace podkladd

Statické posouzeni konstrukci v misté budoucich kontejnerd
Navrh stavebné technického feSeni + technologie

Rozpocet a vykaz vymér

VYV VY

3. Cenova nabidka — cena dila

Nazev casti PD Cena (K¢)
a) Zaméfeni stavajiciho stavu a digitalizace podkladu 12.000,-
b) Statické posouzeni konstrukci 18.000,-
c) Projektova dokumentace / S-A feSeni 22.000,-
c) Rozpocet a vykaz vymeér 14.000,-
Celkova cena dila bez DPH 66.000,- K¢
Sazba DPH 21% 13.860,- Ké
Celkova cena dila vé. DPH 79.860,- K¢

4. Termin a misto plnéni

Predpokladany termin zahajeni: - po podpisu smlouvy o dilo, pfip. po pisemném objednani
Termin dokonéeni (dle zadani): - do 60 dnl od podpisu SOD
Misto pInéni: - aredl VS koleji J.A.Komenského, Kohoutova 11, Brno


https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

