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Mendelu, doplnění závor do vjezdu Erbenova – elektroinstalace – venkovní rozvody E1b/1  

TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
A. ÚDAJE O STAVBĚ 
 

1. Rozsah řešení 
 
Je řešeno napojení závor u vjezdu na ulici Erbenova u budovy Q Mendelovy univerzity. 
Realizace je rozdělena na část vnitřních instalací a na společnou venkovní trasu 
silnoproudých a přiložení datových rozvodů.   

 
2. Základní technické údaje 
 
Soustava:  1, N, PE, stř. 50 Hz, 230 V /TN-S (silová část) 
Ochrana základní: automat. odpojení od zdroje 
Vlivy prostředí: normální AB5 (vnitřní prostory) 
   zvlášť nebezpečné AA8, AB8, AD2, AD4, AE3, AF1 (venkovní) 
 
3. Podklady 
 
Pro vypracování dokumentace byly k dispozici následující podklady: 
- Požadavky investora 
- Parametry vjezdových závor 
- Půdorys budovy 
- Situace závor 
- Zaměření na místě 
 
 
B. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Pro napájení závor je vyveden nový okruh ze zálohované části rozvaděče RS01.3. Přes 
budovu vede kabel CYKY 5Jx2,5, ozn. WLN013.N32. V m.č. P1091 pětižilový kabel je 
ukončen v krabici v podhledu. K závorám vést z krabice dva čtyřžilové kabely CYKY 
4Jx2,5. Kabely označit čísly WLN013.N32.1 - napájení vjezdové brány a 
WLN013.N32.2 - napájení výjezdové brány. Rozdělení kabelů provést v podhledu v 
krabici IP56 s plastovými průchodkami a s rychloupínacími šrouby horního víčka. 
Rezervní žíly ve všech kabelech označit jako rezerva.  
 
Svod z podhledu k průrazu do terénu uložit do drážky v omítce, kterou zapravit (po 
dohodě s uživatelem místnosti lze nahradit lištou).  
Výstup do terénu provést šikmým provrtáním stěny pod oknem tak, aby nebyla 
porušena hydroizolace. Před vrtáním je nutné odstranit betonový fasádní obklad, který 
po dokončení prací vrátit zpět. Provést společný průstup pro silnoproud (2 kabely) a pro 
slaboproud (1 datový kabel). Dodržet vzdálenost mezi kabely silno a slaboproudu v 
tomto úseku minimálně 5 cm.  
Průstup napájecích kabelů z budovy viz v.č. E2b. 
  
Venkovní výkopy budou společné pro uložení obou typů rozvodů (silnoproud i 
slaboproud).  
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Silnoproudé kabely (2x CYKY 4Jx2,5) ve venkovní trase uložit do samostatných 
korugovaných dvouplášťových chrániček červené barvy ∅40. Trasa k závorám povede 
pod okapovým chodníkem z betonových dlaždic a pod odvodňovacím korytem. Dále 
povede v trávníku až k místu cílové jámy protlaku. V trase obejít kořenový systém 
stávajícího stromu. Kyneta výkopu bude mít hloubku 0,7 m. Pro uložení obou rozvodů 
zřídit pískové lože (8 cm pod a 8 cm nad chráničky), při záhozu kabely přikrýt 
výstražnou fólií. Kabely silno a slaboproudé v chráničkách uložit v souběhu minimálně 
15 cm od sebe.  
V době po dokončení PD T-Mobile položil optický přívod z ulice Erbenovy do budovy 
PEF. Trasa chrániček s optickými kabely je vložena do situace včetně geodetického 
zakótování. Při křížení této trasy dodržet normu o prostorovém uspořádání 
inženýrských sítí ČSN 73 6005.  
 
Pod stávající vozovkou zřídit protlak s tuhou chráničkou ∅110 v hloubce minimálně 1 m 
(horní hrana). Startovací jáma je plánovaná na straně výjezdové závory, cílová na 
straně vjezdové závory. Pokud bude výkop startovací jámy (dle použité technologie) 
zasahovat až k silniční značce u výjezdu, tuto značku dočasně odstranit a při záhozu 
jámy tuto značku vrátit na původní místo.  
Protlak musí být směrován dle trasy naznačené na v.č. E3. Po dokončení protlaku 
provést provrtání vozovky a jejího kufru včetně podloží až do tuhé chráničky ∅110 tak, 
aby bylo možné vyvést ke čtečkám na prostředním ostrůvku datové kabely v 
chráničkách. Pro přívod k vjezdové závoře provést zářez v komunikaci pro uložení 
chrániček s napájením závory a s datovými kabely. Hloubka zářezu minimálně 0,5 m 
(tato část komunikace již nebude pojížděna). Po dokončení prací uvést povrch do 
původního stavu. 
 
V celé trase v souběhu položit uzemňovací drát FeZn ∅10, který rozbočit v cílové jámě, 
ukončení u obou závor. Drát v protlaku vtáhnout do ohebné chráničky, hrdla chráničky 
utěsnit tmelem proti zatékání vody. 
 
Zapojení napájecích kabelů do závor je součástí projektu technologie závor.  
 
 
C. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí závor bude automatickým odpojením 
od zdroje v soustavě TN-S, pospojování, přizemnění drátem FeZn ø10. 
 
Instalace je určena pro užívání laiky a poučenými laiky. Údržbu a revizi smí provádět 
pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací. 
 
 
D. NORMY A PŘEDPISY (v platném znění) 
 
ČSN 33 0165   Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN 33 1500   Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed.2 El. instalace nízkého napětí, Základní hlediska, stanovení 

základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana před nadproudy 
ČSN 33 2000-4-473  Opatření k ochraně proti nadproudům 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba el. zařízení – Všeobecné předpisy 
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ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba el. zařízení – Elektrická vedení 
ČSN 33 2000-5-534  Přepěťová ochranná zařízení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-6  Revize 
ČSN 33 2130 ed.3  El. instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 34 2300 ed.2  Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 
ČSN 34 7402   Pokyny pro používání NN kabelů a vodičů 
ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833   Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0848   Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody 
 
ČSN EN 60529  Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód) 
ČSN ISO 3864-1 až 4  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení, část 1: Vnitřní pracovní prostory 
Vyhl. č. 48/1982 Sb.  zákl. požadavky k zajištění bezpečnosti práce a tech. zařízení  
Vyhl. č. 50/1978 Sb.  o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Vyhl. č. 73/2010 Sb.  o vyhrazených elektrických zařízeních 

 
 
 

Vypracoval: Ing. Jiří Kozlovský 
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Základní náklady

Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 3,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Náklady na umístění stavby - NUS (VRN)

GZS 5,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2

NUS (VRN) celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže

Zemní práce

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro 
provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, 
všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.

 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla 
konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž

3) Každá uchazečem vyplněná položka musí  cenově obsahovat 
veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže 
(včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 
předpisy, které se na ně vztahují

Elektromontáže

Napojení na stáv. rozvody

1 Napojení kabeláže krabice IP56, svorkovnice, rychloupínací šrouby víka ks 1,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

2 CYKY 4Jx2.5 , zatažení m 80,00

OCELOVÝ DRÁT, POZINKOVANÝ (UZEMNĚNÍ)

3 FeZn-D10 volné položení do výkopů m 40,00

Svorka, OSTATNÍ

4 Asfaltový tmel (gumoasfalt) kartuš 330ml ks 1,00

5 SS spojovací ks 2,00

6 SR02 odbočná a spojovací ks 2,00

7 SK křížová ks 1,00

8 SP připojovací ks 2,00

UKONČENÍ KABELŮ DO

9  4x10  mm2 ks 6,00

POPISY PRVKŮ, KABELŮ

10 Popisné štítky kabelů (okruhů), popisy, bužírky ks 10,00

UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY

11 Silikonový tmel, kartuš 330ml ks 1,00

PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45

12 Pěna cartouche 700 ml ks 2,00

13 Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml ks 1,00

VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 0,6m

14 do D40 s odsáváním prachu ks 5,00

15 Sundání a opětovné nasazení fasádních betonových prvků m2 2,00

ZEDNICKÁ VÝPOMOC

16 pro elektromontáže, drážka 40x80 m 4,00

17 Zapravení drážky, malta fajnová, lokální výmalba m2 0,40

KOORDINAČNÍ PRÁCE

18 Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,00

19 Montáž mimo ceníkové položky hod 4,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

20 Příprava ke komplexni zkoušce hod 4,00

21 Zabezpeceni pracoviste hod 8,00

22 Napojeni na závorový systém hod 2,00

23 Montáž mimo ceníkové položky hod 8,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD

24  Revizni technik silnoproud hod 8,00

25 Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

Zemní práce

VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ V  PŘEHLEDNÉM TERÉNU

26  Vedení nn, slabo km 0,05

SEJMUTÍ DRNU

27  Nářez drnu, naložení,odvoz m2 16,00
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Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

PROVIZORNÍ LÁVKA, VÝKOP

28 komunikační cesty ks 1,00

ŘEZÁNÍ SPÁRY

29  V asfaltu nebo betonu m 8,00

VYTRHÁNÍ OBRUBY - ŽLABU

30  Stojaté kladené do betonu m 1,00

VYTRHÁNÍ DLAŽBY

31 Vyzvednutí a položení do písku m 2,00

BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ, ODVOZ (15km) A LIKVIDACE

32  Síla vrstvy do 10cm m3 0,10

33 Kufr vozovky do 50cm m3 0,50

ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU

34  Přemístění. mater.naloženi, odvoz m3 0,40

PRURAZ BETONOVOU, KAMENNOU ZDÍ, JÁDROVÉ VRTÁNÍ

35 pro chráničku a kabely do D 75 o tloustce do 100cm ks 1,00

VÝKOP JÁMY PRO ZÁKLAD A JINÉ ZAŘ.

36  Zemina třídy 3-4,ručně m3 10,00

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU

37  V zemine třídy 3-4 m3 10,00

ODVOZ ZEMINY

38  Naložení,rozhoz,úprava povrchu m3 3,00

KABELOVÁ RÝHA V ZEMINĚ  TŘÍDY 4

39 Šíře 550mm,hloubka 800mm m 22,00

KABEL.LOŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ

40  Šíře prům. 100cm, tl. 8cm pod a 10cm nad kabel m 22,00

KOPANÝ PÍSEK PRO DOPLNĚNÍ-VYROVNÁVACÍ

41 podklad kynety, doprava do 40km m3 1,00

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

42  Šířka 33cm m 25,00

ZAJISTENI VSTUP A VÝSTUP. OTVORU

43 Proti vniknuti vody do budovy ks 3,00

ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3

44 Šíře 550mm,hloubka 700mm m 22,00

POLOŽENÍ OBRUBNÍKU, KORYTA

45  S vodorovným přesunem do 5m m 1,00

ODVOZ VÝKOPKŮ VČ. SKLÁDKOVÁNÍ

46 Zeminy do vzdalenosti 15km t 1,00

ÚPRAVA POVRCHU

47  Položeni drnu m2 16,00

48 Oseti povrchu travním semenem m2 16,00

ŽIVIČNÁ VOZOVKA VČ.  PODKLADNÍCH

49 vrstev o celkové tloušťce 25cm m2 1,50

CHRÁNIČKA HDPE/LDPE FLEXIBILNÍ, TUHÁ

50 tuhá  D110/94 do protlaku m 12,00

51 dvouplášťová  D40 vodotěsné provedení m 70,00

CHRÁNIČKA PP OHEBNÁ

52 D25 nízké namáhání, pro teplotní rozsah -15° až +90°C m 12,00

ŘÍZENÝ PROTLAK

53 chránička tuhá silnostěnná D110 m 12,00

DEMONTÁŽ FASÁDNÍHO OBLOŽENÍ V PROSTORU PRŮSTOPŮ

54 kabeláže do terénu, zpětné zavěšení m2 1,50

Zemní práce - celkem
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