

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková / 775 851 775

V Brně, dne 20. 4. 2020

Věc: Veřejná zakázka:

**„Stavební úpravy střechy, půdního prostoru a kanceláří 6.NP objektu B“
Vysvětlení zadávací dokumentace (2)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 17. 4. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

I.

Dotaz dodavatele č. 4:

„Dobrý den,

plně souhlasíme a připojujeme se ke vznesenému dotazu č.3 Vysvětlení zadávací dokumentace č.1. Zadavatel ve svém Sdělení z 1.4.2020 (viz příloha) informoval, že si vyhrazuje právo na stanovení náhradního termínu prohlídky místa plnění, jakož i na stanovení max. počtu účastníku či změnu průběhu prohlídky, a že o změnách bude dodavatele prostřednictvím profilu zadavatele s předstihem informovat. Od té doby ovšem od zadavatele žádná informace nepřišla. Právem jsme se tedy domnívali, že původní termín prohlídky stanovený v zadávací dokumentaci se tímto ruší a bude stanoven nový. O to nás teď více překvapuje, že prohlídka proběhla v řádném termínu. O tom jsme neměli žádné informace. Pokud se zadavatel nakonec rozhodl, že náhradní termín prohlídky neuspořádá, měl dodavatele zavčas informovat, že platí původní termín a náhradní již nebude. Což neudělal. Informace poskytované zadavatelem jsou matoucí a uchazeči teď nemají rovné podmínky při zpracování cenové nabídky.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Zadavatel úvodem konstatuje, že Sdělení zadavatele č. 1 ze dne 1. 4. 2020 bylo, v návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 a nařízení rektora 2/2020: Opatření k zabránění zavlečení a šíření koronaviru, pouhým upozorněním pro dodavatele na případné změny, tj. takové, které mohou a nemusí nastat. Aktuální informace zadavatele o prohlídce místa plnění byly všem dodavatelům poskytnuty nejen v zadávací dokumentaci, ale rovněž přímo v úvodní části profilu zadavatele.

I přes výše uvedené se zadavatel rozhodl, že pro odstranění všech pochybností uspořádá náhradní termín prohlídky místa plnění. Náhradní termín prohlídky místa plnění se uskuteční **dne 27. 4. 2020 v 10:00**. Zadavatel žádá všechny dodavatele, aby postupovali analogicky dle čl. 17 zadávací dokumentace, který stanoví podrobnosti týkající se kontaktních osob a místa.

II.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek, tj. do **6. 5. 2020 v 10:00 hodin**. Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

.....
Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně