

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Ing. Mgr. Kateřina Baráková /+ 420 545 135 167

V Brně, dne 9. 6. 2020

**Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Rekonstrukce klimatizace - větev c1, a1 budovy Q“
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 5. 6. 2020 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

při vyplňování souhrnného výkazu výměr bylo například zjištěno:

v souboru s názvem „A1i_Příloha_č.2_Položkový_rozpočet“ bylo zjištěno, že na záložce „VZ_102RN“ jsou chybně uvedeny vzorce, kde položky 1-8 měly převzít hodnoty ze záložky VZ_102_Slepy_rozpočet. Na záložce „ZT102_Slepy_rozpocet“ nepočítá správně procenta buňka F87 a F100, počítá pouze sumu. Na záložce Rekapitulace jsou modré buňky k ručnímu doplnění hodnot, popř. zda by neměly převzít automaticky hodnoty z jednotlivých záložek profesí ve výkazu výměr

Tímto žádáme o kontrolu a opravu všech rozpočtových tabulek a prodloužení lhůty podání.“

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

V souladu se zněním Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 zadavatel uvádí, že administrativní chybou došlo k uveřejnění Přílohy č. 1 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Příloha č. 1“) s několika nefunkčními či nesprávně nadefinovanými vzorci. Zadavatel dále následnou kontrolou Přílohy č. 1 zjistil, že příloha obsahuje buňky, které neměly sloužit dodavatelům pro vyplnění, tj. buňky, které měly zůstat zamknuty pro čtení a úpravy. Takto zadavatelem předložená Příloha č. 1 mohla být pro dodavatele matoucí, proto se zadavatel rozhodl provést formální úpravy a Přílohu č. 1 aktualizovat.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení rozhodl o vydání opravené Přílohy č. 1. Dodavatelé jsou povinni při zpracování nabídek z této aktualizované přílohy vycházet.

III.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku, tj. do **29. 6. 2020 v 09:00**. Otevírání nabídek se uskuteční bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – aktualizovaná příloha č. 1 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

.....
Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci ze dne 1. 8. 2019
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně