

## SMLOUVA č. 82/2020/576

o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### ZHOTOVITEL

Název: **CLIMFIL BRNO s.r.o.**  
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Páral  
Zmocněnec pro věcná jednání: [REDAKCE]  
Sídlo: Jiráskova 21, 602 00 Brno  
IČ: 25336118  
DIČ: CZ25336118  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Zapsán v obchodním rejstříku: KS Brno, odd.C ,vložka26913

### OBJEDNATEL

Název: **Mendelova univerzita v Brně**  
Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
Zmocněnec pro smluvní jednání:  
- příkazce operace: [REDAKCE]  
- správce rozpočtu: [REDAKCE]  
Zmocněnec pro věcná jednání: [REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE]  
Pracoviště: [REDAKCE]  
Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno  
IČ: 62156489 DIČ: CZ62156489  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Tel.: [REDAKCE] Fax: [REDAKCE]

### PŘEDMĚT

#### **Klimatizace místnosti N1072 obj. M**

Obsah předmětu díla: Dodávka a montáž klimatizace split DAIKIN 7kW pro celoroční chlazení (profi) v m.č. N1072 objektu M, Mendelovy univerzity v Brně, areál ČP Brno. Vnitřní jednotka v nástěnném provedení, vč. dálkového ovladače. V rámci díla bude provedena přípojka elektro, odvod kondenzátu, konzole, CU potrubí, izolace a komunikační kabel. Doprava a přesuny jsou součástí celkové ceny. Jednotky budou obsahovat ekologické chladivo R410A. Dílo bude provedeno dle cenové nabídky zhotovitele, která je uvedena v příloze této smlouvy.

Cena dle cenové nabídky zhotovitele: 94.770,00 Kč bez DPH  
19.901,00 Kč sazba daně  
114.671,70 Kč vč. DPH

Dodací lhůta: do 21 dnů od podpisu smlouvy  
Místo, stavby nebo dodání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, budova M, m.č. N1072.  
Splatnost ceny: objednatel neposkytuje zálohy; zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání a převzetí díla; do 30 dnů po doručení daňového dokladu uhradí objednatel 90 % sjednané ceny,

10% z ceny bude uhrazeno po odstranění všech závad a nedodělků.

Záruka:

24 měsíců

Způsob převzetí:

osobní předání na základě předávacího protokolu

1) Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

3) Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zařazení fakturovaných položek rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zařazením. V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel v daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále ve vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4) Pokud dojde ke změně díla, bude návrh změny předložen neodkladně po zjištění její nutnosti, a to zápisem do stavebního deníku; zhotovitel dále bez zbytečného odkladu vypracuje a doloží položkový rozpočet změny. Jedná-li se o snížení ceny díla s ohledem na neprovedené položky rozpočtu, bude tato změna se zdůvodněním zapsána ve stavebním deníku či zápise z kontrolního dne a podléhá odsouhlasení objednatelem. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části a zhotovitel je povinen na toto omezení rozsahu díla přistoupit. U takových změn vedoucích ke snížení ceny díla není nutno předkládat změnové listy a uzavřít dodatek smlouvy o dílo. Celková upravená cena díla se seznamem neprovedených položek bude rovněž uvedena v předávacím protokolu stavby. U změn, vedoucích k navýšení ceny díla, je změna možná pouze formou uzavření dodatku k této smlouvě s doložením změnových listů stavby.

5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech: tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohou smlouvy je Cenová nabídka zhotovitele č. 30/2020/Pá ze dne 20.5.2020

Datum.....

Datum.....

Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]