

## SMLOUVA č. 83/2020/528

o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### ZHOTOVITEL

Název: FLEXIca MORAVIA s.r.o  
Zmocněnec pro smluvní jednání: Zdeněk Vlha, jednatel  
Zmocněnec pro věcná jednání: [redacted] tel.: [redacted]  
Sídlo: Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž  
IČ: 03489337, DIČ: CZ03489337  
Bankovní spojení: [redacted]  
Zapsán v obchodním rejstříku: OR KS v Brně, oddíl C, vložka 90673  
Tel.: [redacted]

### OBJEDNATEL

Název: Mendelova univerzita v Brně  
Statutární orgán: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
Zmocněnec pro smluvní jednání:  
- příkazce operace: [redacted]  
- správce rozpočtu: [redacted]  
Zmocněnec pro věcná jednání: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
Pracoviště: Stavební oddělení  
Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno  
IČ: 62156489 DIČ: CZ62156489  
Bankovní spojení: [redacted]  
Tel.: [redacted] Fax: [redacted]

### PŘEDMĚT Dodávka a montáž prosklené dělicí stěny pro N2008 MENDELU

***Popis předmětu dle akce*** Dodávka a montáž prosklené dělicí stěny s posuvnými dveřmi v N 2008 obj. D v souladu s nabídkou 581-20 ze dne 25.5.2020

Cena dle rozpočtu: 62 334,00 Kč bez DPH  
DPH 13 090,14 Kč  
Cena včetně DPH 75 424,14 Kč

Cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, maximální. Při snížení rozsahu díla neprovedením určitých položek rozpočtu bude cena přiměřeně snížena.

Dodací lhůta: do 5 týdnů od podpisu smlouvy  
Místo, stavby nebo dodání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, areál Černá Pole budova D  
Splatnost ceny: objednatel neposkytuje zálohy; zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání a převzetí díla; do 30 dnů po doručení daňového dokladu uhradí objednatel 90 % sjednané ceny, 10% z ceny bude uhrazeno po odstranění všech závad a nedodělků v dodávce.  
Záruka: 36 měsíců od předání díla 24 měsíců na pohyblivé části

Způsob převzetí: osobní předání na základě předávacího protokolu

1) Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2) Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

3) Objednatel je plátcem daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen provést zařídění fakturovaných položek rozpočtu podle klasifikace produkce CZ – CPA. DPH bude ve faktuře uvedena v souladu s tímto zaříděním. V případě, že fakturované plnění spadá do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel v daňovém dokladu základ daně a sdělení, že daň odvede objednatel. V případě, že fakturované položky nespádají do přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel v daňovém dokladu základ daně, sazbu daně a fakturovanou částku včetně daně. Dále ve vystaveném daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4) Pokud dojde ke změně díla, bude návrh změny předložen neodkladně po zjištění její nutnosti, a to zápisem do stavebního deníku; zhotovitel dále bez zbytečného odkladu vypracuje a doloží položkový rozpočet změny. Jedná-li se o snížení ceny díla s ohledem na neprovedené položky rozpočtu, bude tato změna se zdůvodněním zapsána ve stavebním deníku či zápise z kontrolního dne a podléhá odsouhlasení objednatel. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části a zhotovitel je povinen na toto omezení rozsahu díla přistoupit. U takových změn vedoucích ke snížení ceny díla není nutno předkládat změnové listy a uzavřít dodatek smlouvy o dílo. Celková upravená cena díla se seznamem neprovedených položek bude rovněž uvedena v předávacím protokolu stavby. U změn, vedoucích k navýšení ceny díla, je změna možná pouze formou uzavření dodatku k této smlouvě s doložením změnových listů stavby.

5) Smlouva je vyhotovena ve třech originálech: dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohou smlouvy je Cenová nabídka zhotovitele č.581-20 ze dne 25.5. 2020

Datum.....13.7.2020.....

Datum.....13.7.2020.....

Zhotovitel:

Objednatel:





