

Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 12. 4. 2021

Věc: Veřejná zakázka:

**„Stavební úpravy hygienického zázemí“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 8. 4. 2021 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Je možno doplnit projektovou dokumentaci pro elektro, VZT a ZTI?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel v rámci vysvětlení ZD uveřejňuje projektovou dokumentaci pro elektro, VZT a ZTI.

Dotaz dodavatele č. 2:

„ V rozpočtu ZTI pol. 32 chybí počet m. j. Bude doplněno?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

V rozpočtu ZTI pol. 32 - 16 hod. - doplněný rozpočet ZTI je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dotaz dodavatele č. 3:

„Je možno upřesnit specifikaci obkladů a dlažeb?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Na obklady a dlažby nejsou žádné specifické požadavky. Zhotovitel navrhne standardní obklady a dlažbu v ceně obvyklé. Konkrétní obklady a dlažba budou vybrány investorem na základě pre-vzorků v průběhu realizace stavby.



Dotaz dodavatele č. 4:

„Je možno upřesnit rozsah oprav antistatické podlahy?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Dotaz se vztahuje k položce č. 60 rozpočtu - byl doplněn text "Doplnění a oprava stávajícího PVC antistatik, soklíky, detaily u nových příček v místnosti č. 207 server - odhad : oprava poškozených čtverců PVC antistatik v počtu 4 ks, doplnění PVC soklíku okolo nově vybudovaných příček." - doplněný rozpočet zasílám v příloze.

Přílohy: Elektronická podoba projektové dokumentace pro elektro, VZT a ZTI

Doplněný rozpočet ZTI, aktualizovaná verze k 12. 4. 2021.

Doplněný rozpočet stavební část, verze k 12. 4. 2021

.....
Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně