

SMLOUVA č. 137/2021/609

o dílo uzavřená dle obchodního zákoníku, v platném znění

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno:

Ing. Jiří Kozlovský

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Ing. Jiří Kozlovský

Zmocněnec pro věcná jednání:

Ing. Jiří Kozlovský

Sídlo:

████████████████████ Brno

IČ:

44079290

Bankovní spojení:

████████████████████

Číslo účtu:

████████████████████

Tel.:

████████████████████

OBJEDNATEL

Obchodní jméno:

Mendelova univerzita v Brně

Statutární orgán:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka

Zmocněnec pro smluvní jednání – příkazce operace:
správce rozpočtu:

████████████████████

Zmocněnec pro věcná jednání:

████████████████████

Tel.:

545 135 161

Email:

████████████████████

Pracoviště:

Zemědělská 1

Sídlo:

613 00 Brno

IČ:

62156489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

████████████████████

Číslo účtu:

████████████████████

PŘEDMĚT: „Dálkové ovládání spodní brány v BZA“

Obsahem předmětu díla: je zpracování studie na „Dálkové ovládání spodní brány v BZA“. Z důvodu v dalších letech zamýšlených stavebních prací na multifunkčním objektu nad horní branou BZA a potenciálním uzavřením vstupu z horní části zahrady je potřeba zprovoznit dálkový přístup k dolní bráně objektu BZA. Dolní brána je také využívána pro vstup skupin návštěvníků, které přijely autobusem, který může u dolní části zahrady bezpečně zastavit. Kamerový systém je potřeba doplnit o kameru u dolní brány a před ní. K dolní bráně je potřeba umístit tablo v návaznosti na stávající telefonní ústřednu v hlavní budově a technicky propojit s ovládáním brány a branky.

Předmět díla bude zpracován v následujícím rozsahu:

V průběhu zpracování studie budou předjednány podmínky realizace v návaznosti na vlastnické vztahy. Studie bude projednána a písemně odsouhlasena ██████████ a ředitelem ██████████

- a) studie „Dálkového ovládání spodní brány v BZA“, obsah:
 - zhodnocení stávajícího stavu dvoukřídlé brány
 - architektonický návrh vzhledu nové brány
 - návrh posuvné jednokřídlé brány + související stavební práce
 - konkrétní návrh dálkového ovládání brány a branky, komunikačního tabla včetně kamery a rozšíření kamerového systému BZA
 - návrh osvětlení okolí vstupní brány a celé trasy komunikace od brány po křižovatku u hospodářské budovy (napojení na stávající venkovní osvětlení arboreta)
 - zajištění silnoproudého napájení pohonu brány, lokálního osvětlení a zásuvkových skříní
- b) předběžné projednání vlastnických vztahů v souvislosti se vstupní branou, brankou a ovládáním. Vstupní branka a polovina spodní brány jsou postaveny na pozemku ██████████ k.ú. Ponava, vlastníka ██████████. Stavba branky a brány jsou vlastnictvím MENDELU. Současné dálkové ovládání brány je vlastnictvím ██████████. Případná nová brána včetně pohonu a ovládání bude stavba na cizím pozemku.
- c) předběžné projednání uživatelských vztahů: úhrada nákladů na provoz, údržbu, opravy, kdo obdrží a kolik ks dálkového ovládání, klíčů atd.

- d) studie bude sloužit jako podklad ke zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a následně pro provádění stavby (DPS).
- e) Předběžná projednání (body b, c), budou předána SO pro dopracování finální podoby dohod mezi vlastníky, nebudou přímou součástí studie. Finální dohody mezi vlastníky Ing. arch. Chlupem a MENDELU budou použity v následujícím stupni PD pro územní rozhodnutí.

Cena a dodací lhůty:

Cena celkem:	90.000,-Kč (zhotovitel není plátce DPH)
Počet vyhotovení:	3x – 1x pro potřeby zhotovitele, 2x pro objednatele
Termín:	17. 12. 2021
Splatnost ceny:	do 30 dnů po převzetí faktury objednatelem
Místo dodání:	Mendelova univerzita v Brně, Stavební odd.
Záruka:	60 měsíců
Počet paré:	studie bude předána 3x tiskem a 1x digitálně na CD nosiči (formát dwg, pdf, word, excel)
Způsob převzetí:	osobní předání na základě předávacího protokolu
Sankce za nedodržení dodací lhůty:	1 % z ceny díla za každý den prodlení

Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel.

Datum.....

Datum.....

Zhotovitel

Objednatel

.....
[Redacted Signature]

.....
[Redacted Signature]

Zmocněnec pro smluvní jednání, příkazce operace

.....
[Redacted Signature]

Správce rozpočtu