

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Mgr. Kateřina Baráková, [zakazky@mendelu.cz](mailto:zakazky@mendelu.cz)

V Brně, dne 20.10.2022

**Věc: Veřejná zakázka:**

**„MENDELU – Rekonstrukce chodeb objektu A – I. etapa“  
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**

---

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 17. 10. 2022 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

**Dotaz č.57:**

*V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 4 došlo ke změnám výměr v položkách stavební části v předaném soupisu prací (fáze I i fáze II). Nebyla však změněna výměra u přesunů hmot (za celé HSV-oddíl 998, PSV vždy na konci příslušného oddílu) a množství přesunu suti (oddíl 997).*

***Tímto Vás žádáme o opravy výměr u položek přesunů hmot a suti.***

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 57:**

Zadavatel děkuje za upozornění, na základě kterého provede opravu výměry u předmětných položek v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „příloha č. 2“)

**Dotaz č.58:**

*Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 bylo sděleno, že generální klíč není předmětem plnění této veřejné zakázky.*

*V soupisu prací jsou však položky pro jeho ocenění:*

**Stavební část-fáze I:**

225	K	76600-0100	Příplatek za zřízení generálního klíče	kus	78,000
-----	---	------------	--	-----	--------

**Stavebná část-fáze II:**

212	K	76600-0100	Příplatek za zřízení generálního klíče	kus	29,000
-----	---	------------	--	-----	--------

***Tímto Vás žádáme o zrušení těchto položek v soupisu prací.***

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 58:**

Zadavatel na základě dotazu odstraní tyto položky z přílohy č. 2.

**II.**

**Závěrečné sdělení zadavatele**

Zadavatel sděluje dodavatelům, že v současné době intenzivně pracuje na opravě přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, která bude po zpracování uveřejněna v aktualizované podobě na profilu zadavatele E-ZAK, a to v rámci následujícího Vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel děkuje za pochopení a dává dodavatelům na vědomí, že na základě této připravované úpravy přílohy č. 2 bude po jejím uveřejnění prodloužena lhůta pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ.

.....  
Ing. Mgr. Kateřina Baráková  
na základě plné moci  
administrátorka veřejných zakázek  
rektorát  
Mendelova univerzita v Brně