

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel. Ing. Mgr. Kateřina Baráková, zakazky@mendelu.cz

V Brně, dne 5.12.2022

Věc: Veřejná zakázka:

„MENDELU – Rekonstrukce chodeb objektu A – I. etapa“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

I.

Dne 30. 11. 2022 obdržel zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č.82:

Dobrý den,

měli bychom dotaz k předmětné zakázce.

Ve výkazu výměr v částech elektro se pro obě fáze nachází souborem vyměřená položka "96000-001 - Demontáž svítidel vč. odvozu a ekologické likvidace.

Rádi bychom se dotázali, zdali by bylo možné blíže specifikovat tuto položku a sice (počet / rozměry / hmotnost) předmětných svítidel, pro adekvátní ocenění demontáže a naložení s odpadem.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 82:

Zadavatel v příloze č 2 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr upřesnil položku demontáže svítidel.

Fáze I.

119	K	650801111R00	Demontáž svítidla stropního vestavného
120	K	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného
121	K	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného
122	K	96000-001	Odvoz a ekologická likvidace zářivkových svítidel - množství dle rozsahu výše uvedených svítidel

Fáze II.

91	K	650801111R00	Demontáž svítidla stropního vestavného
92	K	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného

93	K	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného
94	K	96000-001	Odvoz a ekologická likvidace zářivkových svítidel - množství dle rozsahu výše uvedených svítidel

Demontáž a uskladnění nestandardních svítidel je zohledněna ve stavební části rozpočtu:

91100-001 - Demontáž a uskladnění skleněného lustru

91100-002 - Demontáž a uskladnění křišťálového lustru

II.

V návaznosti na poskytnutí tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **19. 12. 2022 do 09:00 hodin**.

Přílohy tohoto vysvětlení

- Aktualizovaná Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

Zadavatel žádá dodavatele, aby si aktualizované znění zadávací dokumentace řádně prostudovali. Dodavatelé jsou **povinni** při zpracování a podání nabídek tyto aktualizované přílohy použít.

.....
Ing. Mgr. Kateřina Baráková
na základě plné moci
administrátorka veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně