Mendelova univerzita v Brn &, objekt D, rekonstrukce + nadstavba, UT — rozvody
tepla—DPS:

Stavaijici stav, rozsah rekonstrukce:

Jednad se o0 stavajici objekt D v arealu univerzity. Objekt D bude stavebné
rekonstruovan — budova bude mit 2 podzemni podlazi a 1,2,3,4,5 NP. Objekt je
orientovan SV+JZ. Objekt bude cely zateplen, nova okna, stfecha. VeSkeré
stavebni konstrukce pIné spini CSN EN 12831.

Zdroj tepla:

V 1PP objektu a i ¢aste¢né ve 2PP je pfedavaci vyménikova stanice slouZzici nejen
pro objekt D, ale i pro okolni objekty. Vyménikova stanice -: zdroj tepla je méstsky
horkovod Brno. Vyménikova stanice SYNERGA 2x deskovy vyménik pro UT 100/70-
80/60 a 1x vymeénik pro ohfev TUV, zasobniky 1000+800L. Vstup méstského
horkovodu do VS je 2x DN 125, dale regulace tlaku a regulace. Za vyméniky primarni
Cerpadla 2x. Zabezpeceni systému VDZ s doplfiovanim z horkovodu.

Vystup topné vody z VS D200 80/60° je sveden do centrainiho rozdélovace a
sbérace s vystupy pro objekty (UT+VZT konstantni 80/60°):

- UTA

- UT Q+N+D

- UTO+P

- UTB+C
Objekt D méa samostatny rozdélova¢ 80/60 napojeny z centralniho. Topna voda
v zimné max. 80/60, v lété 60/40.

Vymeénikova stanice jako celek je v dobrém stavu, lze pro uvazovanou nadstavbu a
rekonstrukci objektu D (UT i VZT) pouZzit.

Pro uvaZzovanou rekonstrukci a nadstavbu objektu D bude stavajici rozdélova¢ R1,
demontovany a vjeho misté instalovany novy dle potfeb napojeni jednotlivych
okruht UT i VZT.

Demontaze, Upravy stavajicich rozvod :

VesSkeré stavajici rozvody pro vytapéni a napojeni vzduchotechnik v celém objektu
budou demontovany. Demontéze komplexni, v€etné armatur, uloZeni az po napojeni
na rozdélovaci. Demontovana budou i veSkera otopna télesa. Demontovan bude i
rozdélovac a sbérac pro objekt D v&etné vSech armatur a ¢erpadel. Stavajici pfipojka
bude uzaviena a po montazi noveého rozdélovace na né€j napojena.

V1 a 2 PP budou demontovany nékteré stavajici rozvody dle pozadavku stavby,
které slouzi pro napojeni sousednich objektl. Tyto rozvody budou nové instalovany
v novych trasach. PoZzadavky na tyto Upravy jsou zakresleny dle pozadavkl stavby.
Tyto prace je nutno provad &t mimo topné obdobi — provoz vytap éni
napojenych objekt @ nesmi byt p ferusen.

Vytép éni:

Bude v celéem objektu nové. Bude teplovodni napojené z nového rozdélovace R1
v pfedavaci stanici v 1PP. Bude ¢lenéno na 2 topné okruhy ¢lenéné dle svétovych
stran — SZ+JV ekvitermné regulované. Kazdé podlazi bude mit svlj samostatny
horizontalni rozvod napojeny z centralni stoupacky pfes regulaci tlaku a uzévéry.



Centralni stoupacky budou dvé pro kazdy okruh samostatnd umisténé v Sachtach
v poloviné dispozice budovy. V jednotlivych podlazich budou odbocky, které napoji
horizontalni rozvody v podlahach. Je tfeba zde v misté centralnich stoupacek vyclenit
prostor s pfistupem pro regulaci rozvodu — pfistup do Sachet, zajisti stavba. Systém
vytapéni max. 70/55° ekvitermné regulovany.

Vlastni vytapéni bude c¢lankovymi télesy, hladkymi, snadno Cistitelnymi. Télesa
budou ze slitiny Al+Si bez nutnosti specielni Upravy vody. Napojeni téles zespodu ze
stfedu pres regulacni armatury s termostatickymi ventily s moznosti uzavreni télesa s
vypousténim. Napojeni ze stén ze zasekanych odbolek rozvodu, nebudou zde
Zzadné viditelné pfipojky z podlah. Télesa budou umisténa cca 100 mm nad podlahou
tak, aby bylo moZzno nad né umistit desky pracovnich stola. V téchto deskach budou
mfizky pro moznost cirkulace vzduchu. Rozvody budou v plastu — 3 vrstva trubka
Pe/Al 0,2/Pe izolovana, které budou vedeny v podlah&dch. Po tlakovém a provoznim
odzkousSeni je Ize zabetonovat. Rozvody budou izolované min. 2,5cm — dilatace. Na
WC a v koupelnach budou topné Zebficky, rovnéz z hliniku, napojeni stejné, spodni
stfedové, vyska téles dle situace cca 200mm

Spotfeba tepla objektu je spoctena predbézné obalkou po podlazich a €ini pro okruh
JV 56kW a pro okruh SZ 58kW. Kazdy okruh bude samostatné regulovan a méfen
ve VS — MaR. Cerpadla budou dvojita se stfidanim chodu a pfipadnym zaskokem pfi
poruse

Celkem pot feba pro UT 114kW.

Rozvody topné vody - napojeni VZT:

Rozvody pro napojeni VZT strojoven budou kompletné nové. Budou napojeny na
rozdélova¢ R1 v 1PP v pfedavaci stanici, topna voda s konstantni teplotnim spadem
80/60°C, u jednotek cca 70/55°C. V lété pro napojeni dohfivacd max. 60/40°C, u
jednotek 50/35°C.. Okruhy budou 3, napojujici jednotlivé strojovny a jednotky. Kazda
jednotka bude napojena pres regulacni uzel s Cerpadlem a tficestnym ventilem.

Potfeba tepla VZT dle okruhu a jednotlivych zafizeni VZT:

-VZT 1 dv. clona 36,7kW
7.01 25,1kW
8.01 55,9kwW
celkem 117, 7kW

-VZT 2 9.01 7,1kW+3,1(dohfev)
6.01 11,4kW
5.01 11,4kW
14.01 13,7kW+6,1(dohfev)
13.01 14,0kW
10.01 10,3kW+2 dohfev)
celkem 79,1kW

-VZT 3 1.01 13,5kW+5,4(dohfev)
4.01 15,9kW
3.01 20,0kW+8,5(dohrev)
2.01 42 5kw
celkem 105,8kW

Celkem za objekt 302,6kW



PFi sou ¢asnosti 0,8 242kW

Kazdy okruh bude mit ve strojovné samostatné zdvojené Cerpadlo a méfeni spotieby
MaR). Rozvody budou z ocelovych rour svafovanych, izolace v objektu min. 4cm, na
stfeSe min.6cm. Pfipojky a napojeni jednotek v dimenzich do 1" Ize provést v médi,
pajeni natvrdo.

Soudasti UT budou i regulaéni uzly jednotek, regulaéni ventily doda MaR..

BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI, ZKOUSKY, AD

VeSkeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi
predpisy, pfedpisy bezpenostnimi a ustanovenimi STN. Je nutno vytvaret podminky
k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pracujicich a respektovat ustanoveni
Zakoniku prace.

Rovnéz pozarni bezpecnosti je nutno vénovat zvySenou pozornost.

Kazdé smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouSeno. Pfed
vyzkouSenim musi byt zafizeni proplachnuto a to pfi demontovanych vodomérech,
méfiCich tepla, Skrticich clonkach, regula¢nich ventilech a dalSich zafizenich, u
kterych by necistoty mohly vést k jejich posSkozeni. Proplachnuti se provadi pfi 24-h
provozu obéhovych Cerpadel. Na vSech k tomu ur€enych mistech (vypousténi, filtry,
odkaleni atd) je nutno pravidelné odkalovat az do uplné Cdistého stavu. Pred
uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni
sefizovacich armatur a armatur téles a naplnit systém vodou podle CSN 077401,
CSN 383350. Vygisténi, proplach systému a nastaveni regulagnich armatur je
soucéasti montéznich praci a o jeho provedeni musi byt proveden zapis.

Po montazi provede dodavatel zkousku tésnosti a dilatace na veSkerém potrubi. Na
kompletné dokon&eném zafizeni (v€etné MaR) provede dodavatel topnou zkousku
min. 72 h, jejiz soucasti je i nastaveni regulace téles a zaregulovani celého topného
systému vc€etné névaznosti na predavaci stanici (spole¢né s MaR). O vSech
zkouSkach provede dodavatel zapis do montazniho deniku, vcetné vyjadfeni
investora a provozovatele. Alternativni nedostatky a pfipominky dodavatel po
projednani odstrani pfed pfedanim dila. Pokud bude nutné, zkousSky budou
opakovany.

Rozsah zkousek vytap éni dle CSN 060310.

Sou€asti zkouSek je zau €eni obsluhy.

ZAVER :

Veskeré komponenty vytap éniirozvod G chladu musi byt typov & schvaleny a
oznacéeny certifika €ni zna€kou platnou pro pouzitiv CR.

Komponenty osazované viditeln & podléhaji schvaleni z hlediska designu
zpracovatelem architektonického  FeSeni stavby.

PFilohy: vypodet tepelnych ztrat dle CSN EN 12831 vysledky.
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