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1 Údaje o stavbě 

1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Projekt řeší rekonstrukci místnosti učebny Q16 (č. m. 2.30) ve stávajícím objektu Q 
MENDELU. 

Učebna Q16 (č. m. 2.30) se nachází ve 2.NP objektu budovy Q. Objekt Q je součástí 
areálu MENDELU se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno a nachází se na po-
zemku investora s parcelním číslem 10/25 (způsob ochrany nemovitosti - ochr. 
pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam).  

1.2 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Dokumentace řeší projekt úpravy/rekon-
strukce místnosti učebny Q16 v objektu Q MENDELU. Danou rekonstrukcí dojde ke 
zlepšení komfortu a funkčnosti této místnosti. Součástí projektu budou drobné sta-
vební úpravy na základě požadavků na nový interiérový nábytek, instalaci audiovi-
zuální techniky, nové rozmístění světel v návaznosti na nové uspořádání nábytku a 
řešené akustiky. Nově bude řešeno k jednotlivým stolům a katedře trubkování 
(chráničky ESIL) a podlahová el. krabice pod katedrou a nové zásuvky v podlaze ve 
stávající podlaze. 

Obsah a požadavky na rekonstrukci: 

 Učebna bude sloužit jako přednášková, či konferenční místnost, uvažovat i 

s možností situování plochy pro případné využití imobilními (2 místa).  

 Zlepšení komfortu uživatele místnosti (i za cenu snížení kapacity, která však 

nesmí klesnout pod 60 míst/osob).  

 Vybavení místnosti pohodlnější, dispozičně a prostorově komfortnější. Stá-

vající nábytek nahrazen novým.  

 Projekt interiéru a stavebních úprav bude koordinován s již zpracovaným 

projektem VZT a uživatelskými požadavky (ev. projektem) audiovizuální 

techniky. 

 Součástí projektu budou tyto části: stavební (ASŘ), interiérové vybavení 

(DPV) a silnoproud (ESIL). Součástí vybavení interiéru budou stoly, židle, 

katedra a věšáková sestava. Projekt bude obsahovat také rozpočet a výkaz 

výměr.  

 Bude navržena nová podlahová krytina a k jednotlivým místům (hnízdům) 

přivedeny podlahové krabice na připojení el. zařízení pod katedrou a nové 

zásuvky v podlaze pro napojení nových instalovaných stolů.  

 Realizace projektu audiovizuální techniky proběhne před realizací tohoto 

projektu – trasy vedení AVT tak budou provedeny provizorně – výměry 

chrániček budou v části ASŘ provedeny dle předpokládaných délek – bude-

li třeba toto v projektu ASŘ upravit, bude toto řešeno dodatkem ke stávající 

smlouvě 

 Bude nově řešena barevnost učebny a její estetické řešení  

 Nové rozmístění nových světel v návaznosti na nové uspořádání a prvky 

VZT. 

 Do celkové úpravy místnosti bude zahrnuto i řešení akustických úprav 

(v části stropu a stěně mezi vstupními dveřmi s možností vypuštění této 

úpravy z finálního řešení). V návrhu akustických opatření uvažujeme 

zejména z důvodu stávajících rozvodů sprinklerů (nesymetricky umístěných 

do jednotlivých polí nosné ocelové konstrukce stropu) a liniových svítidel, 

se systémem zavěšených prvků např. výšky 200mm a roztečí cca 250 – 300 

mm v celé ploše místnosti. 
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 Doplňkem prvků ve stropě pro snížení nízkých frekvencí (zlepšení srozumi-

telnosti a odrazů zvuku od skleněné fasády) jsou pohltivé nízkofrekvenční 

panely (omyvatelné, odolné proti nárazu). Tyto prvky by byly umístěné na 

stěně v prostoru mezi dveřmi. Uvažujeme panely umístěnými na stěně na 

stojato vedle sebe s do nich zakomponovanými věšáky. 

Stavba (ASŘ + ESIL) 

*princip řešení akustiky místnosti – ve stropní rovině budou navrženy zavěšené ver-
tikální akustické panely, na stěně mezi vstupními dveřmi stěnové nízkofrekvenční 
pohltivé akustické panely 

*podlahová krytina navržena jako přírodní linoleum s matnou finální uzavírací vrst-
vou (referenční barevnost a specifikace – Marmoleum Concrete – 3706 Beton) 

*osvětlení bude navrženo s možností úpravy intenzity svícení (primárně v části u 
tabule) a exteriérové stínění místnosti zůstává stávající 

*uživatelé nepožadují vytvoření indukční smyčky v podlaze pro studenty s vadami 
sluchu 

*bylo dohodnuto, že nová podlahová krabice pod katedrou bude s kapacitou min. 
9 modulů  

*v místnosti bude proveden nový samostatný podružný rozvaděč ESIL 

*projektant obdržel od zástupce MENDELU popis standardu osvětlení v areálu 
MENDELU – ve vazbě na návaznosti zbytek budovy se bude jednat o výrobky spl-
ňující tyto standardy univerzity; možností RF ovládání řízení osvětlení Smart Driver 
/ nouzové osvětlení Logica SD, chromatičnost svítidel 4000K (denní bílá) 

*ovládání exteriérového stínění bude jak z katedry, tak od dveří, autonomní provoz 
bez automatické vazby na provoz AVT 

Mobiliář 

*primární využití místnosti bude pro frontální výuku; uvažuje se s možností úpravy 
dispozice také pro konference a workshopy – dle tohoto jsou naprojektovány po-
lohy napojovacích míst v podlaze 

*uživatel nepožaduje výškově stavitelné stoly – všechny budou jednotné specifi-
kace (viz níže) 

*ve vazbě na parametry místnosti jsou rozměry studentského pracovního stolu op-
timalizovány v návrhu na 140 × 60 cm s dostatečně únosnou a mechanicky odolnou 
podkonstrukcí 

*konstrukce mobiliáře bude v návaznosti na možné využití studentů se specifickými 
požadavky dostatečně kontrastní vůči okolí 

*vybavení místnosti je navrženo stoly umožňujícími snadnou úpravu dispozice 

*elektrické zásuvky budou umístěny v pracovní desce 

*stoly budou připojené z nápojných míst v podlaze, uvažuje se s možností vzájem-
ného propojení mezi sebou do série a možnost tak propojit více stolů dohromady 

*standard 1 zásuvkový modul s odklopným krytem na pracovní místo umístěné 
v desce stolu 

1.3 Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu, které jsou 
funkční.  
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Budova je připravena pro stavební úpravy. 

Napojení na infrastruktury ani likvidace dešťových vod se nemění. 

2 Zásady architektonického, dispozičního a vý-
tvarného řešení 

2.1 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Řešené prostory stávající učebny Q16 (m.č. 2.30) ve 2.NP pavilonu Q Provozně 
ekonomické fakulty, v areálu Mendelovy univerzity v Brně. Místnost je situována v 
části jihovýchodního nároží hmoty učeben, nad jedním z dvojice hlavních vstupů do 
objektu. Přístup k učebně je z hlavního foyer sousedícího se vstupem, navazujícím 
schodištěm do 2.NP.  
Zde se nachází stávající respirium se hlavním schodištěm spojujícím jednotlivá 
podlaží mezi sebou. Respirium je v místě před vstupem do učebny převýšené až po 
konstrukci prosklené střechy nad 5.NP. 

Projekt pracuje se stávající učebnou, která byla navržena s kapacitou pracovních 
míst pro sedících 80 studentů. Původní vybavení mobiliářem pracovalo s pevně 
umístěnými lavicemi kotvenými do podlahy centrálním nosníkem tvořeným pro-
hnutě tvarovaným trubkovým profilem, do kterého jsou konzolovitě vetknuta po 
obou stranách místa k sezení s možností otočení pouze ve svislé ose. 

Požadavkem investora je vytvořit dispozičně a prostorově komfortnější učebnu, 
která bude sloužit jako přednášková, či konferenční místnost. Navržený mobiliář 
stolů nebude pevně kotvený do podlahy a bude tak umožňovat občasnou změnu 
dispozice  - uvažují se 3 základní schémata provozu: frontální výuka, konference 
(sestava dvou řad stolů proti sobě) a workshop (sezení ve „hnízdech“ stolů). Díky 
mobilnímu vybavení je možné operativní situování plochy pro případné využití imo-
bilními (2 místa).  

Celkové řešení interiéru místnosti vychází z hlediska barevnosti a materiálů ze stá-
vajícího stavu, ve kterém se uplatňují pohledově viditelné prvky konstrukcí – nosná 
ocelová konstrukce objektu a stropní konstrukce z viditelných trapézových plechů. 
Všechny tyto konstrukce jsou buď ve stříbrném nátěru (nosná OK), nebo v přiroze-
ném vzhledu (trapézy). Stejně tak jsou stříbrné i parapety a rámy okenních výplní, 
které zůstávají stávající. 

Z důvodu možného využití studenty se specifickými potřebami jsou v místnosti uva-
žovány akustické úpravy – jak stropu, tak navazující kolmé stěny mezi dvojicí vstup-
ních dveří. Akustické panely na stěně, které zároveň fungují i jako věšáková stěna 
jsou navrženy s akustickou částí omyvatelnou a nárazu odolnou povrchovou úpra-
vou tkaniny ze skelných vláken v barvě bílé, stejně jako kovové ohraňující profily se 
stínovou lištou rovněž v bílé barvě. Věšáky samotné jsou pak z tlakově litého hliníku 
v přírodním vzhledu – hliník s povrchovou úpravou čirým lakem. 

Ve stropní rovině nově doplněné zavěšené liniové akustické prvky s jádrem ze 
skelné vaty jsou navrženy v barvě bílé. 

Z výše uvedených důvodů je i nově uvažovaný mobiliář a vybavení navrženy v ba-
revnosti dostatečně kontrastním provedení vůči okolí. Studentské stoly jsou navr-
ženy z desek HPL ve světle šedé barevnosti pracovní plochy a čelní zástěny v kom-
binaci s kovovou podnoží v povrchové úpravě chromováním. Nápojná místa na pra-
covní desce obsahující 1 přípojné místo ESIL jsou navržena v černé barvě. 

Katedra je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek se základním korpusem 
v barvě světle šedé, které doplňuje pod pracovní plochou uzamykatelná skříňka a 
také čelo katedry v barvě bílé. Provětrání spodní skříňky je zajištěno kovou větrací 
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mřížkou s alu lamelami. Průchodky pro kabeláž a přípojné místo na pracovní desce 
jsou navrženy v černé barvě. 

Nová je rovněž finální nášlapná vrstva podlahy z přírodního linolea navržená 
v barevnosti podobné stávajícímu povrchu ve světle šedé barevnosti s béžovým 
žíháním.  

2.2 Dispoziční a provozní řešení  

Dokumentace řeší projekt rekonstrukce místnosti učebny Q16 v objektu Q MEN-
DELU. Danou rekonstrukcí dojde ke zlepšení komfortu a funkčnosti této místnosti. 
Součástí projektu budou drobné stavební úpravy na základě požadavků na nový 
interiérový nábytek, instalaci audiovizuální techniky, nové rozmístění světel v ná-
vaznosti na nové uspořádání nábytku a řešené akustiky. Účel místnosti učebny Q16 
(m. č. 2.30) se nemění. Plocha m. č. 2.30 je 105,80 m2. Původní kapacita 80 míst 
bude snížena pro získání lepšího komfortu uživatele.  

2.3 Bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. (225/2017 Sb.) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o 
technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v sou-
ladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby. Vyhláška č. 398/2009 
Sb., se na daný případ nevztahuje, neboť plynovod není stavbou uvedenou v § 2, 
odst. 1 písm. a) až d). 

Projekt splňuje veškeré nároky studentů se specifickými potřebami na vybavení 
učebny dle specifikovaným požadavků investora.  

3 Konstrukční a stavebně technické řešení 

Popis stávajícího stavu objektu Q:  

Dokumentace řeší projekt rekonstrukce místnosti učebny Q16 v objektu Q MEN-
DELU..  

Svislé a vodorovné nosné  

Objekt Q je konstrukčně tvořen ocelovým opláštěným skeletem v kombinaci žele-
zobetonových vodorovných konstrukcí.  

Strop z trapézových plechů v modulu je nesen válcovanými nosníky I 300. Na tra-
pézovém plechu je provedena betonová mazanina. 

Příčky a dělící konstrukce   

Příčky v učebně Q16 jsou montované ze sádrokartonových desek s výplní rohožemi 
z minerální plsti. Opláštění akusticky izolačních příček je provedeno příčkami s dvo-
jitou nosnou konstrukcí.  

Podlahy  

Povrchy podlahy v učebně Q16 je MARMOLEUM. Podlahové betony jsou dilatovány 
po max. 16 m2. Na styku betonových mazanin s veškerými svislými konstrukcemi je 
položen pásek PPS nebo Ethafoamu v tl. 10 nebo 8 mm. 

Podlaha místnosti má protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového 
tření nejméně 0,3.  

 

 

 



  STRANA 6/23 MEN - DPS – D 103 - 01 - 001 - 01 

Podhledy 

Na vstupní komunikační chodbě 2.NP (2.19 – respirium) do učebny Q16 je podhled 
z perforovaných kazet Hunter Douglas - Luxalon CLIP-IN 5 mm 300 x 1500 mm. 

Malby a nátěry - Místnosti s omítkami jsou pačokovány a natřeny malířským nátě-
rem v odstínu RAL. Spáry a nerovnosti povrchu sádrokartonových příček a pod-
hledů jsou přelepeny výztužnou páskou, vytmeleny, přebroušeny a opatřeny nátě-
rem na sádrokarton. Vnější omítky jsou natřeny fasádním silikátovým nátěrem v od-
stínu RAL. V interiéru jsou ocelové konstrukce opatřeny nátěrovými hmotami. 

Tomuto projektu předcházely projekty VZT (DECENTRALIZOVANÝ SYSTÉM VĚ-

TRÁNÍ UČEBNY Q16) a audiovizuální techniky (součástí celouniverzitního projektu 

AVT) resp. projekt interiéru a stavebních úprav bude koordinován s již zpracova-

ným projektem VZT a projektem audiovizuální techniky. 

 

Stručný popis řešení projektu VZT (DECENTRALIZOVANÝ SYSTÉM VĚTRÁNÍ 

UČEBNY Q16):  

 

Předmětem projektové dokumentace byl návrh nuceného větrání pro místnost 
učebny Q16 v budově Q areálu MENDELU. Součástí budou i elektroinstalační práce 
související s VZT jednotkou a drobná související stavební práce, PBŘ a EPS. 

POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY 

 Nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci se změnami ve znění nařízení č. 68/2010Sb. a  
č.93/2012Sb.   

 Nařízení vlády ze dne 1.11.2011 Sb., o ochraně  zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací (Sbírka zákonů č.272/2011) 

 Vyhláška č.6/2003 Sb.,kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzi-
kálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb  

 Vyhláška č. 410/2005 – o hyg. požadavcích na prostory pro výchovu a vzdě-
lávání dětí a mladistvých  

 ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení   

 Nařízení komise (EU) č.1253/2014 ze dna 7.července 2014, kterým se provádí 
směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o poža-
davky na ekodesign větracích jednotek 

Koncepce VZT: 

Koncepce větracích zařízení vycházela z požadavků výše uvedených předpisů a re-
spektuje požadavky investora. Zařízení byla navržena s ohledem na minimalizaci 
investičních a provozních nákladů, při respektování požadavků platných norem a 
hygienických předpisů a s ohledem na požadavky ostatních profesí.   

Přívodní potrubí je před vstupem do větrací jednotky chráněno tepelnou izolací pro 
zamezení kondenzace vlhkosti na povrchu potrubí, mezi tlumiči před a za jednotkou 
jsou vzt potrubí izolována protihlukovou izolací.  

Učebna Q16 se nachází ve 2.NP objektu budovy Q. Vzduchotechnická jednotka je 
v provedení ECO design s protihlukovými panely a je osazena ve výklenku na pod-
laze. Výklenek je obložen panely s protihlukovou úpravou. Jednotka nasává čerstvý 
venkovní vzduch z fasády objektu přes protidešťovou žaluzii a sítem proti hmyzu. 
Znehodnocený vzduch je vyfukován přes fasádu. Rekuperační jednotka je ve složení 
- přívod: tl.manžeta, vstupní klapka se servopohonem, filtr ,  rotační rekuperátor 
(vysoká účinnost), regulovatelný přívodní ventilátor EC motor. Reverzibilní výměník 
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do potrubí. Na odtahu: tl. manžeta, klapka se servopohonem, filtr a odtahový venti-
látor s EC motorem. Zařízení pracuje pouze s čerstvým větracím vzduchem. Jed-
notka je vybavena vlastní regulací (rozváděč osazen na stěně výklenku). 

Upravený (filtrovaný a ohřátý nebo zchlazený) vzduch je přiváděn do učebny po-
mocí dýz na potrubí, znehodnocený vzduch je odtahován přes distribuční element 
vsazený do potrubí. 

S ohledem na ocelové vazníky, které obepínají místnost kolem dokola, jsou insta-
lační a distribuční možnosti velmi omezené.  

Venkovní jednotka TČ je osazena na střeše objektu na rámu. Rozvody chladiva jsou 
vedeny podél stávající ocelové vnitřní konstrukce od učebny až po střechu. TČ za-
jistí dohřev (+ 20°C) v zimním období a v létě dochlazení přívodního vzduchu. Pří-
vodní vzduch v letním období je pouze přichlazený (dle dohody s investorem), ne-
zajistí dokonalé vychlazení místnosti Q16.  

Stručný popis řešení projektu audiovizuální techniky (součástí celouniverzitního 
projektu AVT – není součástí tohoto projektu): 

Pozice projektoru a interaktivního displeje 

Mezi interaktivním displejem a promítacím plátnem by měla být mezera cca 20 cm. 
Obě zařízení jsou vycentrována tak, aby na středu uličky mezi lavicemi byl střed 
zobrazovací plochy (zobrazovací plocha = šířka plátna + mezera + šířka interaktiv-
ního displeje). 

Plánovaná zařízení v učebně (aktuálně běží výběrové řízení na tyto zařízení, 
přesné položky by měly být známy během léta 2023) 

Repro 

 Potřeba počítat s 2 kusy 
 Umístění na čelní stěně místnosti po stranách 
 Potřeba pro projekt: 

o Zásuvka 230V 
o propoj mezi reproduktory (bude známo až po VŘ) 
o jack (výstup z PC) 

Na čelní stěně (tabule) místnosti jsou po obou stranách krabice propojené 20 mm 
trubkou s protahovacím drátem, připraveno na propoj mezi reproduktory. Přidat 2x 
20 mm trubka (u okna) ke krabici v katedře (1x 230 V, 1x audio výstup z PC) 

 

Projektor 

 Potřeba pro projekt: 
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o Zásuvka 230V 
o HDMI kabel do katedry (HDMI switch) 
o LAN kabel do katedry (POE switch) 

Kamera zavěšená 

 Předpokládaná pozice je vedle projektoru 
 Potřeba pro projekt: 

o Zásuvka 230V 
o LAN kabel do katedry (POE switch) 
o USB kabel do katedry (PC) 

Stávající trubkování je provedeno 2x 30 mm. V jedné trubce je protaženo HDMI a 
v druhé 2x LAN a 1x VGA (VGA kabel lze zrušit – nyní již nepoužíván). Jelikož je to 
taženo stropem (podlahou v místnosti nad), nelze tedy přidat do stávající trasy. Na 
čtvrtém obrázku je naznačena povrchová trasa od projektoru a kamery 1x 30 mm 
trubka s průrazem na chodbu do podhledu (pravděpodobně bude nutná požární 
ucpávka). Dohromady tedy bude k dispozici 3x 30 mm trubkování pro 2x HDMI 
kabel, 2x LAN kabel, 1x USB. Napájení 230 V pro kameru i projektor bude ze stáva-
jícího přívodu. Z chodby do podlahové krabice budou též 3x 30 mm trubkování, 
tedy přidána 1x 30 mm trubka. 

 

 

Kamera na stěně (na interaktivním displeji) 

 Kamera bude uchycena na/nad interaktivním displeji, ale potřebuje svojí 
vlastní kabeláž 

 Potřeba pro projekt: 
o Zásuvka 230V 
o LAN do katedry (POE switch) 
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o USB kabel do katedry (PC) 

 

Interaktivní displej 

 šířka okolo 195cm (dle úhlopříčky 86 palců) 
 Potřeba pro projekt: 

o Zásuvka 230V 
o 3x HDMI (1x PC, 1x HDMI switch, 1x přípojné místo) do katedry 
o LAN kabel do katedry (POE switch) 
o USB kabel do katedry (PC) 

1x 20 mm pro 230 V (ideálně ukončeno dvouzásuvkou pro interaktivní displej a ka-
meru), 1x 50 mm pro 3x HDMI kabely, 2x 30 mm pro 2x USB a 2x LAN   

 

Motorové stahovací plátno 

 šířka tubusu 290cm (samotné plátno šířka 280cm) 
 Potřeba pro projekt: 

o Zásuvka 230V 
o propoj do řídicího systému v katedře – resp. do modulu pro ovládání 

motorů 

1x 30 mm trubka mezi plátnem a katedrou (ovládání plátna u dveří není potřeba – 
možné zrušit) 

 

HDMI switch 

 Umístěn v zamykatelné skříni v katedře/u katedry 
 Potřeba pro projekt: 

o Zásuvka 230V 
o propoj s řídicím systémem (IR sonda) 
o 4x HDMI (2x PC, 1x projektor, 1x int. displej) 

Monitor 

 Potřeba počítat s 2 kusy 
 Umístěn na katedře 
 Potřeba pro projekt: 

o Zásuvka 230V 
o HDMI kabel do PC v katedře 

 

Přípojné místo 

 Přípojné místo je umístěno na katedře/stolu 
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 Přípojným místem se myslí kabeláž pro notebook 
 Potřeba pro projekt: 

o Zásuvka 230V 
o HDMI kabel do int. displeje 
o LAN kabel do katedry (POE switch) 

 

POE switch 

 Umístění v uzamykatelné skříni 
 Nepředpokládá se montáž do racku (uvidíme podle soutěže, ale v parametrech 

není nutná montáž do racku specifikována) 
 Potřeba pro projekt: 

o Zásuvka 230V 
o LAN do switche na chodbově 
o 7x LAN ze zařízení (specifikace u jednotlivých zařízení) 

Stolní PC 

 Umístění v katedře, mimo uzamykatelnou skříň na techniku. Na stole tedy po-
třebujeme očko nebo smyčku na uchycení kensington lanka. 

 Potřeba pro projekt: 
o Zásuvka 230V 
o LAN do POE switche 
o audio out do reproduktorů 
o 5x HDMI (1x int. displej, 2x HDMI switch, 2x monitor) 
o 4x USB (1x konf. mikrofon na katedře, 1x int. displej a 2x kamery) 

Řídicí jednotka 

 Umístění na katedře/stole 
 Potřeba pro projekt: 

o LAN kabel do POE switche 

Skříň na techniku 

 Umístěna pod katedrou/stolem nebo v těsné blízkosti 
 Uzamykatelná, s průduchy kvůli odvodu tepla ze zařízení v ní umístěných 
 Průchodky na kabeláž 
 Skříň musí pojmout: 

o POE switch 
o HDMI switch 
o jednotka pro řízení motorů 
o rezerva – budeme do ní schovávat mikrofony, možná časem rozšíření o 

malý mixážní pult + bezdrátové vysílače 

Katedra/stůl 

 Průchodky na kabeláž 
 Měl by obsahovat držák na PC formátu tower (separátně od uzamykatelné skříně) 

 

3.1 Základní popis stavebních úprav 

Stávající místnost Q16 ve 2.NP neobsahuje žádné zvláštní konstrukce ani detaily, do 

kterých by se při úpravě zasahovalo. Navazující bourací práce a nové konstrukce 

nebudou vyžadovat žádné neobvyklé technologické postupy. Jedná se o úpravu ke 

zlepšení komfortu a funkčnosti stávající místnosti učebny Q16 tak, aby bylo vyho-

věno požadavkům investora stavby.  
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Novou úpravou místnosti č. 2.30 (učebna Q16) nedojde ke změně účelu místnosti a 

nadále bude sloužit jako učebna (přednášková, či konferenční místnost). Ve vý-

sledku možnost manipulace nového mobilního nábytku.  

Nedochází ke změně v obvodovém plášti budovy.  

Nemění se hranice požárních úseků. 

Po dobu trvání rekonstrukce učebny je nutno brát ohled při manipulaci s materiálem 

a stavebních prací na zvýšenou opatrnost na stávající SHZ.  

Bourací práce  

Před započetím bouracích prací budou odpojena všechna stávající média v řešené 

místnosti, kterých by se úprava mohla dotknout. Média nutná ke stavebním pracím 

zůstanou zapojena pouze v určitých místech, která určí investor. Doporučeno od-

pojení a odinstalování/přesunutí stávající AV techniky z rekonstruované učebny. 

Stávající nábytek v dotčené místnosti (v dotčeném rozsahu) bude demontován viz 

níže. Pro stavební práce budou využity případné napojovací body v jiné části pod-

laží určené investorem.  

Před započetím bouracích prací se provedou protiprachová opatření v prostorech 

rekonstruovaných i dotčených přilehlých chodbách. 

Při stavebních pracích bude možno používat stávající výtah. Zhotovitelé prací MUSÍ 

výtah zabezpečit proti poškození při jeho používání! 

Bourací práce nezasahují do nosné svislé a vodorovné konstrukce a obvodového 

pláště. 

Ve stávající místnosti č. 2.30 (učebny Q16) bude provedeno:  

a) Vyklizení stávající učebny a demontáž veškerého zařízení a osvětlení. 

b) Demontáž (rušení), přesun a likvidace stávajícího nábytku dle rozsahu - pevně 

spojený s podlahou (souprava stolů a židlí + katedra) a věšákové stěny. Zhotovi-

tel stavby zajistí i odvoz a likvidaci tohoto demontovaného nábytku.  

c) Odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy v celé místnosti učebny cca 106 m2 

včetně soklové lišty v. 100 z materiálu shodného s materiálem podlahy (linoleum 

marmoleum tl. 2 mm + lepidlo tl. 2 mm).  

d) Po odstranění stávající nášlapné vrstvy + lepidla včetně soklové lišty v. 100 z ma-

teriálu shodného s materiálem podlahy (viz část 01 bod c) vybourat drážky v pod-

laze v tl. cca 66 mm ve stávajícím podlahovém souvrství resp. vrstva vyrovnávací 

stěrky tl. 3 mm + betonová mazanina s výztuží z PP vláken dle rozsahu pro uložení 

nových chrániček, podlahového kanálu a podlahové krabice pod katedrou pro 

ESIL, SLP a AV techniky. V 2.NP v místnosti učebny je stávající skladba podlahy 

nad nosnou ŽB deskou (tl. 250 mm) v celkové tloušťce 95 mm resp. kročejová 

izolace ORSIL P tl. 25 mm, separační vrstva PE fólie tl. 0,5 mm, nosná vrstva z 

betonové mazaniny s výztuží z PP vláken tl. 63 mm s finální povrchovou úpravou 

marmoleum tl. 2 mm vč. lepidla tl. 2 mm. Pozor na porušení stávající separační PE 

fólie. Při realizaci nutno dbát na detaily řešící návaznost stávajících vrstev na nové 

vrstvy podlahy resp. stávající vs. nová betonová mazanina s výztuží z PP vláken. 

Bourání stávajících vrstev podlahy i pro rušení stávající el. krabice pod katedrou 

a následné osazení nové do nové polohy pod katedru.  

e) Vytvoření nových „drážek“ ve stávajících montovaných příčkách ze sádrokarto-
nových desek s výplní rohožemi z minerální plsti pro vedení elektroinstalací, pří-
padně slaboproudu nebo audiovizuální techniky (chrániček).  
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f) Demontáž stávajících fixních tabulí 3 × 2000/1000 mm. Jedna stávající fixní ta-

bule bude zpětně využita viz níže 09.  

g) Částečná demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu (plocha cca 18 m2) 

v chodbě 2.NP pro instalaci nových el. rozvodů pod stropem. Trasa k rozvaděči 

umístněnému ve stávající místnosti rozvodny (2.74). Stávající podhled v chodbě 

z perforovaných kazet Hunter Douglas - Luxalon CLIP-IN 5 mm 300 x 1500 mm.  

3.2 Nové konstrukce 

Při realizaci nových prací bude možno používat stávající výtah. Zhotovitelé prací 

MUSÍ výtah zabezpečit proti poškození při jeho používání! 

Jedná se o tyto práce:  

- VYZTUŽENÍ SDK PŘÍČKY  

Vodorovné nosníky pro zavěšení věšákového prvku na sádrokartonové příčky 
viz výkres č. MEN – DPS – D 103 – 01 – 008 – 00 Vyztužení SDK příčky. 

- ZAPRAVENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ PO BOURÁNÍ 

Zapravení „drážek“ (doplnění SDK desek dle původní skladby montované 
příčky) po doplněné elektroinstalaci, případně slaboproudu nebo audiovizu-
ální techniky apod.  

Rovinnost SDK příček dle ČSN 73 0205 a technologického předpisu vý-

robce systému. 

- ZAPRAVENÍ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ PO BOURÁNÍ 

a) V místě bourání drážek v podlaze tl. 66 mm pro uložení nových chrániček, 
podlahového kanálu a podlahové krabice pod katedrou pro ESIL, SLP a 
AV techniky doplnit podlahové souvrství před pokládkou nášlapné vrstvy, 
a to v odpovídajících tloušťkách a druhu materiálů stávajících vrstev. 
V 2.NP v místnosti učebny je stávající skladba podlahy nad nosnou ŽB 
deskou (tl. 250 mm) v celkové tloušťce 95 mm resp. kročejová izolace tl. 
25 mm, separační vrstva PE fólie tl. 0,5 mm, nosná vrstva z betonové ma-
zaniny s výztuží z PP vláken tl. 63 mm s finální povrchovou úpravou  
marmoleum viz podlaha č. P/101. Při realizaci nutno dbát na detaily řešící 
návaznost stávajících vrstev na nové vrstvy podlahy. Pozor na porušení 
stávající separační PE fólie. V případě porušení nutno vyspravit. 

b) Zapravení hrubé podlahy po provedených bouracích prací dle části 01 a 
po zapravení vodorovných konstrukcí dle části 03 bodu a) pomocí samo-
nivelační stěrky v tenké vrstvě, nebo zbroušením povrchu a následné vy-
sátí průmyslovým vysavačem, nebo přetmelením povrchu (nutno výškově 
zaměřit).  Před pokládkou nášlapných vrstev zkontrolovat rovinnost pod-
lahy dle požadavků dodavatele nášlapných vrstev podlah. 

- VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE 

Kvalita povrchu sádrokartonových příček - povrchové zpracování typu Q2 - 
standardní tmelení spár, následně vyhlazené finální pastou roztaženou na šíři 
cca 200 mm. 

Budou dodrženy všechny doporučené postupy daného výrobce a to zejména 
pro montáž profilů a desek ale i následné úpravy povrchu. 

Opláštění bude dle stávající skladby příčky – buď jednovrstvé, nebo dvojité, 
tloušťka desky 12,5 mm nebo 15 mm. 

- MALBA PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE 
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Disperzní tekutá barva se zvýšenou otěruvzdorností 

 barva: bílá 

 hluboký mat 

 vnitřní, univerzální (vhodná pro sádrokartonové konstrukce)  

 požadavek: paropropustnost 

Původní malba bude zbavena případného prachu či mechanických nečistot, 
případné mastnoty budou odstraněny mýdlovým roztokem. Při výskytu trhlin 
nebo oťuků bude podklad vyspraven vhodným materiálem (vytmelení, vysá-
drování,…). 

Nová malba se bude aplikovat dle potřeby v jedné až dvou vrstvách. V pří-
padě dvou vrstev bude dodrženo časové rozmezí mezi vrstvami.  

Rozsah nové výmalby v celém prostoru učebny. 

- P/101 - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY V UČEBNĚ Q16 – PŘÍRODNÍ LI-

NOLEUM MARMOLEUM, VČETNĚ SOKLOVÉ LIŠTY, spojování horkovzdušným 

svařováním 

Nášlapná vrstva (linoleum pro komerční prostory s vysokou zátěží, třída re-
akce na oheň Cfl-s1, celoplošně položené, spoje svařované) + lepidlo vhodné 
pro materiál nášlapné vrstvy celoplošně nanášené + penetrační nátěr s nízkou 
viskozitou pro zvýšení přilnavosti lepidla 1) 

  Poznámka 1) 

Tloušťka nášlapné vrstvy a lité cementové podlahy se může lišit podle použitých ma-
teriálů na nášlapnou vrstvu. V případě nižší výšky nášlapné vrstvy bude zvýšena výška 
potěru. Před prováděním podlah je třeba skladby v jednotlivých místnostech prověřit 
u projektanta. 

- odstín šedý beton 

- přírodní linoleum bez korkové moučky ze 100 % podílem dřevité moučky, 
pryskyřice, juty, lněného oleje s povrchovou úpravou Topshield 2 

- povrchová úprava na bázi vodou ředitelné disperze, která je nanesená ve 
dvou vrstvách, obě vrstvy tvrzené UV zářením 

- tloušťka 2,5 mm 

- šíře role 2 m 

- třídy zátěže 34/43 

- vhodné na kolečkovou židli s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou 
dle EN 425 

- protikluznost dle DIN 51130 je R9 

- součinitel smykového tření dle ČSN je μ ≥ 0,5 

- reakce na oheň dle EN 13501-1 je Cfl–s1 

- použití vícebarevné svařovací šňůry dodávané výrobcem splývající se vzhle-
dem podlahoviny z důvodu eliminace viditelnosti spojů (vyrábí-li se k dekoru) 

- možnost renovace povrchové úpravy Topshield 2 při jejím případném po-
škození 

- jednotlivé dekory jsou tvořeny více základními barvami 

- linoleum lepeno celoplošně k podkladu vhodným lepidlem 

  PŘED SVAŘOVÁNÍM 

 lepidlo musí být dokonale suché, minimálně 24 hodin 

https://www.eamadeo.cz/lepidla-lepici-pasky
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 svařuje se při teplotě 350 °C 

 používá se ruční frézka 

 spoj musí být zarovnaný na úroveň povrchu lina 

  HORKOVZDUŠNÉ SVAŘOVÁNÍ LINA – SVAŘOVACÍ ŠŇŮROU 

Horkovzdušným svařováním se vytvoří homogenní spojení mezi oběma okraji 
jednotlivých spojů. Tento způsob spojení se provádí za pomoci horkovzdušné 
pistole a odpovídající svařovací šňůry, která musí být vyrobená ze stejného 
druhu materiálu, jako je svařovaná podlahová krytina. Díky horkovzdušnému 
svařování dojde k vytvoření permanentního utěsnění a celkově se tak pro-
dlouží životnost celé podlahové krytiny. 

Nutné vzorkování a souhlas architekta a investora. 

Materiálem doporučeným pro optimalizaci dozvuku do mezí normy ČSN 73 
0527 jsou navrženy v místnosti Q16 svěšené panely.  

Navržený výrobek je ideální pro zvuková studia, domácí studia, zkušebny, 
učebny, aplikace hi-fi a domácího kina, kanceláře a call centra. 

Pod stropem jsou navrženy základní dva rozměrové typy akustických panelů 
– 1200 × 500 a 1200 × 600 mm (tolerance ±10%) s hloubkou svěšení 300 mm 
(uvedeno ke spodní hraně panelu). Poblíž místa vestavěné jednotky VZT je 
pak umístěn atypický panel – viz výkresová dokumentace. Tloušťka panelů se 
předpokládá, dle zvoleného výrobce, v rozsahu 30 - 60 mm (ideálně 50 mm). 

Panely by měly pokrývat ideálně 45 – 55 % z plochy stropu. Každý z panelů je 
zavěšen pomocí 4 nastavitelných nerezových lanek délky cca 1 m s kotvením 
pomocí háčků a hmoždinek zapuštěných do desky panelu. Lanka jsou opat-
řena na konci očky/háčky, kterými je panel uchycen do stropní konstrukce 
pomocí kotevních prvků. Panely budou pomocí nastavitelných lanek svěšeny 
300 mm pod stropní konstrukci (nad úrovní hlavic rozstřikovačů požárního 
systému SHZ) a vyrovnány do horizontální polohy. Umístění panelů respektuje 
stávající prvky v místnosti, jakými jsou hlavní nosná ocelová konstrukce stropu 
objektu, navržené rozvody VZT, zářivková svítidla, prvky audiovizuální tech-
niky a rozvody požárního systému SHZ s rozstřikovacími hlavicemi. Layout 
panelů v řešené učebně je patrný z výkresové dokumentace projektu. 

Akustický stropní prvek je zavěšený v řadách vodorovných s delší stranou 
místnosti. Panely jsou nehořlavé a mají vnitřní jádro vyrobené z lisované skelné 
vlny vysoké hustoty.  

 

Efektivní rozsah: od 315 Hz 

Materiál: PET rouno, tloušťka 50 mm (tolerance +/- 10%) 

Hustota: cca. 50 kg/m3 

Absorpce NRC = 0,95 

Požární třída B-s1, d0 podle DIN EN 13501-1 / Třída stavebního materiálu B1 
podle DIN 4102-1 

Výrobek vhodný i do prostředí s vysokou vlhkostí. 

Hmotnost: 2,5 kg Barva: Bílá 

 

AP/201 - AKUSTICKÁ ÚPRAVA PODHLEDU - Prostor po optimalizaci zlep-
šujících akustiku vnitřního prostoru - ve stropní rovině budou navrženy za-
věšené horizontální akustické panely 
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Plně recyklovatelný výrobek. Údržba systému je možná pomocí denního vy-
sávání nebo týdenního utírání vlhkým hadříkem. 

 

Reprezentant výrobku např.: THOMANN t.akustik PET Ceiling Absorber 120 
WH 

 

 

- AKUSTICKÁ ÚPRAVA STĚNY MEZI VSTUPNÍMI DVEŘMI 

Viz část interiérového vybavení včetně dodávky.  

- OSTATNÍ POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV 

 Realizace nových rozvodů dle projektů profesí. 

 V podlahách a montovaných stávajících příčkách budou vedeny roz-

vody/chráničky ESIL, AV techniky apod. viz projekty jednotlivých 

profesí. 

 Požární ucpávky prostupů požárními stěnami a stropem pro jednot-

livé profese budou součástí dodávky jednotlivých profesí. 

 Požadované stavební úpravy pro (AV techniku….) jsou zohledněny 

v projektu dle požadavku investora 

 V místnosti bude proveden nový samostatný podružný rozvaděč 

ESIL 

 Jedna stávající fixní tabule bude zpětně využita a zavěšena na čelní 

stěnu do osy motorového stahovacího plátna 

 Ovládání exteriérového stínění bude jak z katedry, tak od dveří, au-

tonomní provoz bez automatické vazby na provoz AVT 

Nutné vzorkování a souhlas architekta a investora. 

 



  STRANA 16/23 MEN - DPS – D 103 - 01 - 001 - 01 

 Vybavení novým nábytkem (mobilní stoly + katedra včetně židlí) dle 

rozsahu viz část interiérové vybavení 

3.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce jsou navrženy s dostatečnou odolností vůči zatížení na ně kladené na 
základě statických výpočtů, které jsou součástí projektu. V objektu budou prová-
děny bourací práce vyvolané rekonstrukcí místnosti učebny  Q16 (č. m. 2.30) na 
základě požadavku investora. Bourací práce menšího charakteru bez zásahu do 
nosných konstrukcí objektu.  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící nemělo za následek 

- zřícení stavby nebo její části 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření konstrukce 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

3.3.1 Základní hodnoty charakteristických zatížení 

a. Zatížení nahodilá 

- Neřeší se 

b. Užitné zatížení: 

Užitné zatížení učebny Q16 nepřekročí stávající.  

3.4 Výkopy, zakládání 

Neřeší se. 

3.5 Nosné konstrukce 

Neřeší se.   

3.6 Schodiště 

Neřeší se 

3.7 Obvodový plášť 

Neřeší se.  

3.8 Střešní plášť 

Neřeší se.  

3.9 Příčky a předstěny 

Sádrokartonové příčky tl. 150 mm.  

V rámci úpravy místnosti dojde při bouracích prací (nové rozvody el.) k porušení 
stávajícího opláštění montovaných příček ze sádrokartonových desek s výplní ro-
hožemi z minerální plsti. Opláštění nutno nově doplnit a povrchově upravit dle pů-
vodní skladby. Opláštění instalačních a akusticky izolačních příček je provedeno 
příčkami s dvojitou nosnou konstrukcí. Při provádění/doplňování všech příček bude 



  STRANA 17/23 MEN - DPS – D 103 - 01 - 001 - 01 

důsledně oddělena nosnou konstrukci příčky od navazujících pevných materiálů se-
paračním páskem z  materiálu zabraňujícím přenos hluku. 

3.10 Podlahové konstrukce 

V rámci bouracích prací (osazení nové podlahové el. krabice + nové chráničky + 
kabelový podlahový žlab pro el. rozvody v podlaze) podlahy bude nová skladba 
doplněna dle původní stávající skladby podlahy:  

- Vrstvy skladby podlahy dle nové finální úpravy ozn. P/101 -  

viz MEN – DPS – D 103 – 01 – S 001 – 01 – Standardy č. 06 

- Betonová mazanina s výztuží z PP vlákna tl. 63 mm -  

- PE fólie      tl. 0,5 mm 

- Kročejová izolace     tl. 25 mm 

- Nosná ŽB deska     t. 250 mm 

- MVC omítka nebo podhled   tl. 25 mm 

Nová nášlapná vrstva podlahy v celé učebně je navržena opět dle stávající vrstvy 
z linolea marmolea.  

nášlapná vrstva (linoleum marmoleum pro komerční prostory s vysokou 
zátěží, třída reakce na oheň Cfl-s1, celoplošně položené, spoje svařované) + 
lepidlo vhodné pro materiál nášlapné vrstvy celoplošně nanášené + pene-
trační nátěr s nízkou viskozitou pro zvýšení přilnavosti lepidla  

max 5 mm 

úprava konstrukce hrubé podlahy pomocí samonivelační stěrky, nebo 
zbroušením povrchu a následné vysátí průmyslovým vysavačem, nebo pře-
tmelením povrchu 

dle rozsahu 

P/101 - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY V UČEBNĚ Q16 – PŘÍRODNÍ LINO-
LEUM MARMOLEUM, VČETNĚ SOKLOVÉ LIŠTY, spojování horkovzdušným svařo-
váním 

Nášlapná vrstva (linoleum pro komerční prostory s vysokou zátěží, třída reakce na 
oheň Cfl-s1, celoplošně položené, spoje svařované) + lepidlo vhodné pro materiál 
nášlapné vrstvy celoplošně nanášené + penetrační nátěr s nízkou viskozitou pro 
zvýšení přilnavosti lepidla 1) 

Poznámka 1) 

Tloušťka nášlapné vrstvy a lité cementové podlahy se může lišit podle použitých materiálů na 
nášlapnou vrstvu. V případě nižší výšky nášlapné vrstvy bude zvýšena výška potěru. Před 
prováděním podlah je třeba skladby v jednotlivých místnostech prověřit u projektanta. 

Podlahová krytina navržena jako přírodní linoleum s matnou finální uzavírací vrst-
vou (referenční barevnost a specifikace – Marmoleum Concrete – 3706 Beton) 

- odstín -  referenční barevnost – Marmoleum Concrete – 3706 Beton 

- přírodní linoleum bez korkové moučky ze 100 % podílem dřevité moučky, prysky-
řice, juty, lněného oleje s povrchovou úpravou Topshield 2 

- povrchová úprava na bázi vodou ředitelné disperze, která je nanesená ve dvou 

vrstvách, obě vrstvy tvrzené UV zářením 

- tloušťka 2,5 mm 

- šíře role 2 m 

- třídy zátěže 34/43 
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- vhodné na kolečkovou židli s kolečky typu W s měkkou kontaktní plochou dle EN 
425 

- protikluznost dle DIN 51130 je R9 

- součinitel smykového tření dle ČSN je μ ≥ 0,5 

- reakce na oheň dle EN 13501-1 je Cfl–s1 

- použití vícebarevné svařovací šňůry dodávané výrobcem splývající se vzhledem 

podlahoviny z důvodu eliminace viditelnosti spojů (vyrábí-li se k dekoru) 

- možnost renovace povrchové úpravy Topshield 2 při jejím případném poškození 

- jednotlivé dekory jsou tvořeny více základními barvami 

- linoleum lepeno celoplošně k podkladu vhodným lepidlem 

PŘED SVAŘOVÁNÍM 

o lepidlo musí být dokonale suché, minimálně 24 hodin 

o svařuje se při teplotě 350 °C 

o používá se ruční frézka 

o spoj musí být zarovnaný na úroveň povrchu lina 

HORKOVZDUŠNÉ SVAŘOVÁNÍ LINA – SVAŘOVACÍ ŠŇŮROU 

Horkovzdušným svařováním se vytvoří homogenní spojení mezi oběma okraji jed-
notlivých spojů. Tento způsob spojení se provádí za pomoci horkovzdušné pistole 
a odpovídající svařovací šňůry, která musí být vyrobená ze stejného druhu materi-
álu, jako je svařovaná podlahová krytina. Díky horkovzdušnému svařování dojde k 
vytvoření permanentního utěsnění a celkově se tak prodlouží životnost celé podla-
hové krytiny. 

Nutné vzorkování a souhlas architekta a investora. 

3.11 Podhledy 

Viz. popis výše: AP/201 - AKUSTICKÁ ÚPRAVA PODHLEDU 

3.12 Výplně otvorů 

a. vnější 

Neřeší se 

b. vnitřní 

Neřeší se.  

3.13 Stínící technika 

Neřeší se.  

3.14 Izolace 

a. Hydroizolace a ochrana proti radonu 

Neřeší se.  

b. Tepelné izolace 

Neřeší se.  

https://www.eamadeo.cz/lepidla-lepici-pasky
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c. Akustické izolace 

V rámci bouracích prací podlahy bude nová skladba doplněna dle původní stávající 
skladby podlahy.  

V rámci bouracích prací případné porušení stávající kročejové izolace v podlaze 
bude nutno ji nově vyměnit dle stávající skladby.  

3.15 Povrchové úpravy 

a. Vnitřní 

MALBA PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE 

Disperzní tekutá barva se zvýšenou otěruvzdorností 

- barva: bílá 

- hluboký mat 

- vnitřní, univerzální (vhodná pro sádrokartonové konstrukce)  

- požadavek: paropropustnost 

Původní malba bude zbavena případného prachu či mechanických nečistot, pří-
padné mastnoty budou odstraněny mýdlovým roztokem. Při výskytu trhlin nebo 
oťuků bude podklad vyspraven vhodným materiálem (vytmelení, vysádrování,…) 

Nová malba se bude aplikovat dle potřeby v jedné až dvou vrstvách. V případě dvou 
vrstev bude dodrženo časové rozmezí mezi vrstvami.  

Rozsah nové výmalby v celém prostoru učebny.  

b. Vnější 

Neřeší se.  

3.16 Zařizovací předměty a vnitřní zařízení 

Neřeší se. 

3.17 Výrobky zámečnické a ostatní 

Neřeší se.  

3.18 Výrobky klempířské 

Neřeší se.  

3.19 Protipožární opatření 

Do požárně bezpečnostního řešení objektu nebude zasahováno (požární úseky se 
nemění).  

4 Stavební fyzika 

4.1 Tepelná technika 

Neřeší se.  
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4.2 Osvětlení 

Denní osvětlení je zajištěno přirozeně stávající prosklenou fasádou a je v souladu 
s normovými hodnotami. Neřeší se.  

4.3 Oslunění 

Neřeší se.  

4.4 Akustika 

a. Urbanistická akustika 

Neřeší se.  

b. Akustika stavebních konstrukcí 

Budou dodrženy limity hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby: 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti, jeslí a staveb pro předškolní a 
školní výchovu a vzdělávání – doba pobytu (po dobu používání 7.00 – 21.00h 40 + 
5 dB.  

Byla vypracována studie „Hodnocení akustiky vnitřního prostoru učebny Q16 v ob-
jektu specializovaných výukových prostor Mendelovy zemědělské a lesnické uni-
verzity v Brně“ odbornou společností Sonic Systems CZ s.r.o. - Ing. A. Kaluža, Ing. 
B. Holek, která je součástí přílohy této technické zprávy.  

Úkolem této studie byl výpočet a případný návrh optimalizace prostoru pro splnění 
parametrů doby dozvuku ve vnitřním prostoru učebny Q16, která se nachází ve 2.NP 
stávajícího objektu. 

Podklady a legislativa  

• ČSN 73 0527 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – prostory 
pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely  

• Projektová dokumentace stavby – výkresy půdorysů, pohledů a řezů  

5 Celkové produkované množství odpadů a 
emisí 

Odpady vzniklé při všech stavebních pracích budou evidovány, tříděny a 
odstraněny v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením 
splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro 
ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 
obsah škodlivých látek ve vodném výluhu. 

Úprava místnosti Q16 během bouracích prací, nových konstrukcí ani během 
jejího užívání nebude zdrojem nebezpečného odpadu.  

Přehled odpadů vzniklých z bouracích prací: 

Stavební odpady z bouracích prací budou odklízeny neprodleně a nepřetržitě 
tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti bouracích prací. 

Předpokládaný odpad vzniklý během bouracích prací:  

- Stavební a demoliční odpady 

- Komunální odpady  



  STRANA 21/23 MEN - DPS – D 103 - 01 - 001 - 01 

Přehled odpadů vzniklých při výstavbě: 

Nebudou používány materiály, při nichž by na stavbě vznikal odpad patřící 
mezi nebezpečné odpady.  

Předpokládaný odpad vzniklý během výstavby: 

- Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot 
(barev, laků), lepidel, těsnících materiálů 

- Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené 

- Stavební a demoliční odpady 

- Komunální odpady  

6 Provádění prací 

Práce zde lze započít pouze po předchozí domluvě s investorem a 
SPRÁVOU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ). Zhotovitel předloží harmonogram 
prací a postupné kroky bude provádět až po konzultaci s uživateli a správou areálu. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (včetně bouracích prací) 
stanovuje příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Při provádění stavebních prací BUDE POTŘEBA DEAKTIVOVAT SYSTÉM 
SHZ (vypustit již natlakovanou požární vodu v rozvodech SHZ, atd.) v této 
upravované místnosti Q16.  

Při provádění bude postupováno dle platných norem pro jednotlivé stavební 
práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických, 
technologických a jakostních předpisů. Veškeré práce na stavbě a také obsluhu 
veškerých technických zařízení mohou vykonávat pouze pracovníci k tomu určení, 
s řádnou kvalifikací a náležitě pravidelně proškolení. O provedených školeních 
konkrétních pracovníků je nutno vést zpětně dohledatelnou evidenci. 

Úprava místnosti Q16 ve 2. NP je navržena a bude provedena tak, aby byla při 
respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila 
základní požadavky, kterými jsou: 

a) mechanická odolnost a stabilita 

b) požární bezpečnost 

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí 

d) ochrana proti hluku 

e) bezpečnost při užívání 

Úprava místnosti Q16 ve 2. NP splňuje požadavky uvedené v předešlém 
odstavci při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu 
plánované životnosti stavby. 

Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu zaručují, že 
stavba splní požadavky dle prvního odstavce. 
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7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
(BOZP) 

Vlastní úprava místnosti učebny Q16 (2.30) 2. NP nevyžaduje žádné specifické 
uspořádání staveniště ani speciální opatření pro bezpečnost. 

Při přípravě staveniště, během realizace bouracích prací a nových konstrukcí 
i během dokončovacích prací a úklidových prací, je nutno dodržovat bezpečnost 
práce a opatření pro zabezpečení ochrany zdraví pracovníků. 

Staveniště bude zabezpečeno a označeno tak, aby bylo zabráněno vstupu 
nebo vniknutí nepovolaným osobám. 

Při provádění úprav místnosti učebny Q16 bude postupováno dle platných 
norem pro jednotlivé stavební práce. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 
pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi 

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace (pokud je zhotovena) 

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru 

pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a 

zařízení 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pra-

videlném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí bě-

hem používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovliv-

nit bezpečnost a ochranu zdraví 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 

na staveništi 

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 

a materiálů 

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací 

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím za-

městnavatele mohou zdržovat na staveništi 

- zajištění spolupráce s jinými osobami 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 

nebo v jeho těsné blízkosti 



  STRANA 23/23 MEN - DPS – D 103 - 01 - 001 - 01 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na stave-

ništi, které mu bylo předáno 

8 Dodržení obecných požadavků na výstavbu a 
výpis použitých norem 

Projektová dokumentace i realizace stavby budou v souladu s požadavky  
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s požadavky 
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, i s požadavky  
vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících uží-
vání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.* 

                                                 
V Brně dne 04. 07. 2023  Ing. Patrik MÜLLER 

Pozn.: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 k vy-
hlášce č. 499/2006 Sb. Realizace díla musí probíhat na základě projektové dokumentace pro 

provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb v aktuálním znění. 

 


