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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešené území je převážně nezastavěné, jeho součástí jsou skleníky, které nejsou záměrem dotčeny. 

Dále se zde nacházejí zpevněné plochy stávajících areálových komunikací a menší provozní 
budovy včetně objektu akumulace, který je situován na  jihozápadní hranici areálu.  

Pozemek stavby má tvar obdélníka, jehož podélná osa je orientována ze severovýchodu na 
jihozápad, na tuto stranu se také pozemek mírně zvedá. 

Na straně jihozápadní navazují další pozemky se zelenými plochami, ovocnými stromy, či jinak 
zemědělsky obhospodařované, stejně jako ze strany severozápadní. Na straně jihovýchodní na areál 
navazuje průtah silnice II/422 Lednicí. Z této strany bude zajištěn příjezd do prostoru stavby stávajícím 
vjezdem.  
Na straně severovýchodní pokračuje areál ZF budovami a zahradami sloužícími pro provoz školy.Větší 
část řešeného prostoru na straně jihozápadní, severozápadní a jihovýchodní je obehnána stávajícím 
oplocením. Strana severovýchodní je otevřená do zbytku areálu školy. 

Dotčené stavbou v rámci této etapy realizace  jsou pozemky k.č. 1752/2,1753/4,1753/5,2495 
v k.ú. Lednice na Moravě. Pozemky k.č. 736/9, 736/16, 734/11 a 679/15  budou využity pouze pro 
staveništní dopravu. 
 
Více, viz oddíl C projektu. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Byla provedena obhlídka místa, geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, v průběhu 

realizace, po nutných přípravných činnostech bude provedena kontrola těsnosti a statické únosnosti 
akumulační nádrže. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí jsou projektem respektována. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

Stavba se nenachází ani v záplavovém území řeky Dyje, ani v poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 

Stavba na výše uvedené nemá vliv, likvidace dešťových vod je prováděna pomocí veřejné 
společné kanalizace u SO.04 infokiosku, všechny ostatní objekty a plochy jsou zasakovány na vlastních 
pozemcích. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bude odstraněno stávající oplocení ostatní přípravné práce, likvidaci stávajících porostů provede 

investor před zahájením stavby. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Bylo řešeno v rámci předchozího stupně PD, na který bylo vydáno stavební povolení. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Vjezd do areálu ZF bude pro námi řešený provoz využit stávající a to kolem hlavní budovy A 
z komunikace druhé třídy č. II/422, ulice Lednická. 

V rámci napojení se na technickou infrastrukturu bude využito stávajících rozvodů závlahové 
vody, pitné vody, u SO.04 infokiosku i společné kanalizace, NN a v servovně hlavní budovy pak 
napojení na datovou síť školy. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Žádné podmiňující a vyvolané související investice nejsou požadovány. Z hlediska samotných 
zahrad budou naopak na tuto etapu navazovat etapy další. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Předmětem projektu je vzdělávací areál s následující náplní: 

- 11 zahrad, z nichž 10 je tematických a jedna bude účelová, tedy volná, použitelná pro výstavy, 
workshopy a další akce související s tématem zahrad. 

- parkovací místa na stávajících zpevněných plochách poměrně dle původního výpočtu dopravy 
v klidu, nájezd do areálu přes stávající vjezd bez úpravy 

- objekt hygienického zázemí a pokladny v nízkoenergetickém standardu, ohřev TV a ÚT jako 
kombinace solárních panelů a elektrické patrony. Objekt bude provozován celoročně. 

- úpravy a doplnění technické infrastruktury (v rozsahu nutném pro plánovaný počet zahrad, 
dimenze inženýrských sítí počítán na konečné množství 30ti tematických zahrad) – páteřní 
rozvody 

- úprava stávajícího železobetonového objektu akumulace a výstavba nového technologického 
objektu filtrace, oba tyto objekty jsou součástí závlahového systému 

- oplocení areálu v nutném rozsahu včetně oddělení řešených zahrad od zbytku uvažované 
plochy 

- doplnění o prvky drobné architektury a venkovní mobiliář (v rozsahu nutném pro plánovaný 
počet zahrad a pro fungování kompletního zázemí) 

- informační systém fyzicky v rámci zahrad a elektronicky jako www portál 
Více, viz samotná projektová dokumentace. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Převzato z projektu pro SP: Předmětem zpracované projektové dokumentace je vybudování 
návštěvnického centra pro propagaci zahradnictví a zahradní architektury s názvem „ Labyrint přírody a 
ráj zahrad“ zahrnujícího třicet tematických zahrad v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v 
Lednici.  
 Do zřetelně čitelného, živými stěnami, plochou trávníku stoupajícího k horizontu a obloze, 
definovaného prostoru jsou podél hlavních pohledových a komunikačních os komponovány dva 
kontrastní klasické prvky západní zahrady. Pravidelný rastr sortimentu stromů a kvadratické formy 
dovnitř uzavřených prostorových jednotek pro jednotlivě prezentovaná témata související se zahradou.  
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Živé stěny budou sortimentálně uniformní v rámci každé tematické zahrady proměnlivé však výškou, 
formami i sortimentem v rámci jednotlivých prostorových jednotek celku. Sortiment stromů bude 
charakterizovat vývoj západní zahrady od Starověku po práh 3. tisíciletí, tedy včetně ovocných stromů v 
sadu a taxonů zdomácnělých po vlnách introdukcí z Asie a Severní Ameriky.  
 Kompozice prostorových jednotek jednotlivých témat bude uvnitř vždy rozdílná – vyplyne z 
podstaty tématu, vedená tvůrčím úsilím o prostorovou čistotu, neformálnost, přirozenou rozmanitost a 
designovou fantazii a originalitu. Navenek z hlediska celku jde o nové, ale svým duchem klasické 
zhmotnění antropocentrických ideálů o uspořádání chaotické přírody v konceptu autorova vnímání 
vývoje západní zahrady.  
 Základní plochou celku jsou různou intenzitou stříhané trávníky. Podél cest a ve vizuálně 
prvoplánově vnímaných prostorech budou parkové trávníky postupně přecházející v okrajích až v 
květnaté louky, pod stromy však častěji vysekávané. Vnímání plochy jako celku nebude rušit ani cestní 
síť. Její propustný povrch bude komponován z dlažeb kladených z žulových kostek, do řádků na 
běhoun, se zatravněnými spárami, vizuálně sjednocujícími plochu. Rozdílnost pojízdných a pěších cest 
spočívá jen v konstrukci jejich lože, bude tedy vizuálně nevnímatelná.  
Více viz výkresová část PD. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešení 

Viz předchozí odstavec. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Areál bude provozován celoročně, v mimovegetačním období bude větší část aktivit přenesena 
do virtuální podoby zahrad, tak jak budou vytvořeny ve webovém prostředí. 
Nejedná se o žádné výrobní zařízení, nicméně k jeho provozu jsou vytvořeny technologické objekty a 
rozvody pro zavlažování areálu, jeho obsluhu elektřinou a datovými rozvody, odkanalizování, 
zásobování vodou pitnou atd.. Tyto části jsou obsaženy v samostatných stavebních objektech, které 
jsou součástí projektu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Areál je ve své návštěvnické části řešen jako bezbariérový a to dle platné vyhlášky č. 398/2009 

Sb. v aktuálním znění. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Zahrady ve veřejné části jsou koncipovány tak aby návštěvník nebyl vystaven nebezpečí, 
prohlídky budou převážně zajišťovány způsobilými průvodci, provozní doba bude dána tak, aby areál 
byl přístupný pouze za denního světla do té doby, než bude plně funkční navržené veřejné osvětlení a 
osvětlení zahrad samotných.  
Provozní objekty budou přístupné pouze proškoleným osobám a jsou mimo návštěvnické plochy. U 
těchto provozů bude zpracován provozní řád, který bude součástí dokladové části při kolaudaci stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

• objekt hygienického zázemí a pokladen, což je celoročně využívaný objekt,přízemní, 
nepodsklepený se sedlovou střechou, která je částečně předsazena a vytváří zastřešený venkovní 
prostor. 

Objekt je zateplen na úroveň nízkoenergetické až pasívní stavby a to v rozsahu celého 
obvodového pláště. 
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Základy tvoří betonové pasy, stěny jsou z plynosilikátových tvárnic přesného zdění a to jak 
nosné , tak i nenosné. Obdvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem dle ETICS. 

Podhled krovu je z SDK, krov samotný pak kombinace ocelových válcovaných profilů 
s dřevěnými prvky. Krytina je z ocelových rovinných plechů na stojatou drážku na dřevěném 
bednění.  

Římsy a vnější podhledy jsou tvořeny cementotřískovými deskami zakrytými zateplovacím 
 systémem.  

Zpevněné plochy kolem objektu jsou ze zámkové betonové dlažby lemované betonovým 
parkovým    obrubníkem. 

• objekt akumulace, což je stávající železobetonová kobka s valenou klenbou a s předsíní, která 
bude sanována, protože železobetonová konstrukce je na hranici životnosti. Sanace bude 
provedena v celém rozsahu vnitřních a vnějších povrchů.  

Kromě sanace budou ještě doplněny výplně otvorů a venkovní schodiště jako zámečnické 
konstrukce. Následně bude objekt zasypán a osázen krycí zelení. 

• objekt filtrace bude zcela novou technologickou přízemní nepodsklepenou stavbou jednoduchého 
obdélníkového tvaru provedenou na betonových základových pasech, s obvodovými stěnami 
z betonových prvků ztraceného bednění, probetonovaných a vyztužených a následně zastřešený 
stropem ze železobetonu. 

Celý objekt bude zakryt zeminou, a proto bude po celém obvodu opatřen hydroizolací včetně 
ochranné vrstvy. Hmota objektu bude následně zazeleněna. 

V místě vstupu a v místě hlavního uzávěru přívodu vody závlah bude zářez do svahu vytvořen 
pomocí gabionových stěn. 

• mobiliář sestává z odpadkových košů s drátěných obvodem a plechovou nádobou, žárově 
zinkováno a z laviček z akátového dřeva opatřené souvrstvím lazur. Jak koše, tak i lavičky budou 
přes závitovou tyč kotveny do vlastních betonových základových patek. Ostatní prvky jsou součástí 
jednotlivých zahrad, kde jsou i projektově podchyceny. 

• bourací práce proběhnou v místě budoucího hygienického zázemí a pokladen, kde kolidují s touto 
stavbou dvě pařeniště. Tato budou zkrácena a doplněna o dva nové štíty, tak aby mohly po 
zkrácení opět plnit svou funkci.  

Dále bude kompletně vybouráno „stíniště“ pergola s ocelovými sloupky a dřevěnými krycími 
lamelami, tato koliduje se samotnými zahradami. 

• doprava v klidu je řešena využitím stávajících zpevněných ploch, na které, po očištění, budou 
vyznačena parkovací stání běžných rozměrů a také parkovací stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace včetně patřičného symbolu. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Viz předchozí odstavec a technická zpráva Architektonicko-stavebního řešení jednotlivých 

stavebních objektů. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Řeší stabilitu a dimenze nosných konstrukcí stavebních objektů v rámci projektu. Opět po jednotlivých 
stavebních objektech, konkrétně SO.04 infokiosek, SO.11a akumulace, SO.11b filtrace. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 

Předmětem projektu je z hlediska technických a technologických řešení provedení závlahy 
s provozními objekty akumulace a filtrace, přívodu pitné vody, u SO.04 infokiosku i společné kanalizace, 
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rozvodů NN, včetně veřejného osvětlení a napojení areálu  na datovou síť školy, včetně zajištění wi-fi 
pokrytí nových zahrad.  

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Ke každému odstavci více, viz samostatná část projektu. 

a. Kanalizace  
 Na společnou kanalizaci je napojen objekt SO.04 a to jak splašky tak i likvidace dešťových vod 
z objektu. Délka přípojky cca. 2m.  
Odkanalizování zahrádek s vodními prvky je provedeno pouze do vsakovacích zářezů. 

b. Vodovod 
 Pitná voda je přivedena ze stávajícího řadu jak do objektu SO.04, tak i do samotných zahrad 
v SO.06, jmenovitě k zahradám ZO.07, ZO.09, ZO.10 a ZO.11. Zde jsou osazeny vodní prvky. Voda je 
vždy přivedena nejprve do šachty a následně dle potřeby do samotné zahrady, dle potřeby včetně 
cirkulace a čerpadla. 

c. Vytápění a ohřev TV 
 Na objektu SO.04 solární panely na střeše, akumulační nádrž s el. patronou a ohřevem TV, celý 
objekt řešen v nízkoenergetickém standardu. 
 Technologické objekty akumulace a filtrace SO.11a a SO.11b jsou využívány pouze sezónně a 
nejsou vytápěny. 

d. VZT 
 V objektu SO.04 provedeno podtlakové odvětrání hygienického zázemí pomocí rekuperační 
jednotky s dohřevem osazené do podhledu WC muži. 

e. Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 
Po celém areálu jsou provedeny rozvody silové elektřiny a pro veřejné osvětlení. Silové rozvody 

k zahradám jsou ukončeny v zemi, rozvody pro veřejné osvětlení obdobně, tedy bez koncových prvků – 
svítidel. Rozvody jsou zataženy k čerpadlům vodních prvků zahrad SO.06, do infokiosku SO.04 a také 
pro technologii závlah do akumulace SO.11a a filtrace SO.11b. Napájeny jsou také vysílací prvky wi-fi 
sítě v zahradách řešené v oddíle slaboproudé elektrotechniky. 

Na střeše objektu SO.04 je provedena zemnící soustava – hromosvod. 

f. Zařízení slaboproudé elektrotechniky včetně infosystému 
Po celém areálu jsou provedeny rozvody slaboproudé, k samotným zahradám je dotažena 

pouze chránička připravená k zafouknutí optikou. Součástí oddílu jsou také vysílací prvky wi-fi sítě 
v zahradách a napojení zahrad na informační sítě školy a jejich přivedení jak do zahrad, tak i do SO.04 
infokiosku. 

Infosystém je jakousi nástavbou reálných zahrad ať už ve své virtuální podobě ve formě WWW 
stráněk nebo odečítání informací v zahradách pomocí čtecích zařízení a další multimediální aplikace. 

g. Závlahy 
Zavlažovány budou všechny části zahrad kromě luk po vnějších hranách území, ty budou 

kropeny ručně z napojovacích šachet rozmístěných na hranici zavlažovaného území. Potrubí závlah 
budou vycházet ze stávajícího objektu akumulace, kam bude zavedena závlahová voda a pro případ 
havárie i voda pitná. Z objektu akumulace pak voda pod daným tlakem půjde do objektu filtrace a 
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následně bude rozvedena do samotných zahrad. Kapacitně se počítá s budoucím provozem všech 30ti 
zahrad. Konkrétní způsob závlahy je daný místem, tvarem zavlažované plochy a typem výsadby. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Oproti projektu pro stavební povolení se nezměnilo. Požadavky jsou kladeny na objekt SO.04, 
kdy je nutno dodržet parametry kontaktního zateplení dané PBŘ a osadit do objektu hasící přístroj. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Jediným celoročně provozovaným objektem je SO.04 Infokiosek, který je řešen na hranici 
pasívního standardu dle ČSN 73 0540 – 2 v platném znění, včetně solárních panelů pro vytápění a 
rekuperační jednotky pro nucenou výměnu vzduchu.  
 Tepelné ztráty objektu s přirážkou na zátop se pohybují v rozmezí 2,6 až 2,7kW. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
 Pro vytápění objektu SO.04 bude využito kombinace solárních panelů na střeše a dohřevu 
elektřinou v rámci akumulačního zásobníku. Solární panely jsou alternativním zdrojem. Systém je 
nadimenzován na výše uvedené tepelné ztráty. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Technologické objekty akumulace a filtrace SO.11a a SO.11b jsou dostatečně vzdáleny od 
veřejnosti přístupné části zahrad. Zdrojem hluku bude pouze čerpadlo a filtrační sestava, což znamená 
podlimitní hodnoty. 

Objekt hygienického zázemí SO.04 bude vybaven rekuperační jednotkou, která bude zakryta 
podhledem. Před zahájením provozu bude provedeno měření hluku. Zařízení je opět navrženo tak, aby 
při provozu nepřekročilo hlukové limity pro dané prostředí a to ani z exteriéru. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
U jediného pobytového objektu SO.04 nebylo v projektu SP uvedeno žádné zvýšené riziko. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem PD. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem PD 

d) ochrana před hlukem 
Viz odstavec B.2.10 

e) protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v povodňové zóně, žádná opatření učiněna nejsou. 
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B.3 Připojeni na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

V rámci napojení se na technickou infrastrukturu bude využito stávajících rozvodů závlahové 
vody, pitné vody, u SO.04 infokiosku i společné kanalizace, NN a v servrovně hlavní budovy pak 
napojení na datovou síť školy. Místa přípojení, viz koordinační situace a projektová části jednotlivých 
profesí. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nepřipojeno. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

Je využito stávajících veřejných a areálových komunikací. Vice viz SO.03 komunikace a 
koordinační situace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Vjezd do areálu ZF bude pro námi řešený provoz využit stávající a to kolem hlavní budovy A 
z komunikace druhé třídy č. II/422, ulice Lednická.. 

c) doprava v klidu 
Z celkového počtu 30ti zahrad jich bude realizováno 11. Doprava v klidu je řešena v této etapě 

vyznačení parkovacích míst na stávajících zpevněných plochách poměrově dle původního výpočtu 
dopravy v klidu, nájezd do areálu přes stávající vjezd bez úpravy viz situace koordinační a situace 
dopravy v klidu v rámci tohoto stavebního objektu. 

Vyznačení na stávající zpevněné plochy proběhne po jejich očištění vhodným nátěrem. 
Vyznačená stání jsou polohou a velikostně shodná s řešení v projektu pro stavební povolení.  

d) pěší a cyklistické stezky 
 Pěší stezky jsou řešeny v rámci areálu samotných zahrad. Cyklistické stezky nejsou předmětem 
projektu. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Řešeno kompletně v SO.06. 

a)  terénní úpravy 
Budou provedeny před samotným osázením zahrad zelení. 

b) použité vegetační prvky 
Jsou předmětem samostatných výkresů. Bude použito celého sortimentu pro vybudování 
zahrad...rostliny, keře a stromy. 

c) biotechnická opatření 
Popis realizace výsadeb je opět součástí SO.06 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Nový provoz nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Řešení hluku, viz odstavec B.2.10. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 

Nový provoz nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu, stávající plochy naopak kultivuje. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v žádném z chráněných území Natura 2000 ani v jeho bezprostřední blízkosti. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

U projektu není EIA požadováno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Projekt zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí ve stejném rozsahu jako v projektu, který 
získal stavební povolení, tedy v akceptovaném rozsahu. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Předmět projektu nesouvisí se zajištěním ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Všechny technologicky nutné energie si zajistí po dohodě s provozovatelem areálu. Provozovatel 
určí napojovací body, kde zhotovitel osadí podružné měření pro finální přeúčtování energií. Jako zdroj 
technologické vody může být po dohodě využito rozvodů závlahy. 

 
U tohoto projektu je nutné, kromě standardního využití energií pro stavební práce, počítat se 

zálivkovou vodou pro vysazované rostliny, keře a stromy a jejich závlahu v průběhu realizace. 

b) odvodnění staveniště 
SO.04 bude odvodněno do společné kanalizace, ostatní objekty budou řešeny vsakováním na 

pozemku, který je tvořen zelenou plochou. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu  

Dopravní napojení stavby je možné dvěma vjezdy. Přednostně bude využíván vjezd č. 1 dle 
značení v koordinační situaci, který je v přímé návaznosti řešených zahrad. Vjezd č.2 je do prostoru 
areálu školy s velkým pohybem osob a proto bude využíván minimálně. Vjezd č. 1 bude opatřen svislým 
značením upozorňujícím na výjezd vozidel stavby. 
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d) zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude reflektovat plošnou rozsáhlost stavby. V prostoru staveniště budou 

rozmístěna chemická WC v počtu 5ks, dále bude vytvořeno hlavní zázemí pro pracovníky zhotovitele 
s šatnou a prostorem stavbyvedoucího. Zde bude osazen i uzamykatelný sklad. Uzamykatelný sklad 
bude umístěn také u SO.04. 

Součástí zařízení staveniště bude i oplocení  nejbližšího prostoru SO.04, kde probíhá větší 
pohyb osob než v části staveniště, které tvoří zahrady. 

U hlavní staveništní komunikace od vjezdu č.1 budou chráněna po dobu jejího využití těžkou 
stavební technikou křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi dle požadavků jejich správců. 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Stavba při dodržení zásad ZOV nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Stavba se bude odehrávat pouze na pozemcích provozovatele. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Odpadové hospodářství 
Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném  znění. 

Odpady vznikající při stavební akci :  
( kód a název druhu odpadu dle Katalogu odpadů) 
 08 – Odpady vznikající z nátěrových hmot 

15 – Odpadní obaly 
 17 – Stavební a demoliční odpady 

Předpokládané orientační množství jednotlivých druhů odpadů :  
je patrné z rozpočtové části projektu. Předpokládá se, že všechny odpady ze stavby budou kategorie O. 

Nakládání s odpadem, který při stavební akci vznikne : 
K likvidaci odpadů bude najata odborná firma, do jejíchž kontejnerů bude odpad odkládán. 

Jejich ekologická likvidace bude doložena příslušnými doklady při ukončení stavby investorovi.  

Nakládání s odpadem s přítomností azbestu : 
Přítomnost azbestu na stavbě nepředpokládá. 

Jak bude vyřešeno nakládání s odpady během stavby : 
Během stavby zajistí likvidaci odpadu zhotovitel. 

Umístění sběrných nádob na komunální odpad po dokončení stavby : 
 Jedná se o veřejný prostor vybavený koši na odpadky. O jejich pravidelné vyprazdňování bude dbát 
technická služba provozovatele. Pro SO.04 bude využito nejbližších stávajících popelnic v areálu. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Jsou předmětem rozpočtové části projektu. Pro skladování výkopku a ornice budou v prostoru zahrad a 
u SO.04 infokiosku zřízeny mezideponie. Zde bude dodrženo bezpečné svahování a patřičná péče aby 
u ornice nedošlo k znehodnocení. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad ze stavby bude odvážen na ekologickou 

skládku a potvrzení o ekologické likvidaci odpadu bude uchováno zhotovitelem. 
Hluk z výstavby 
Pracovní doba bude probíhat vždy od 7.00 do 21.00 hod.  
Ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se 
je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro období výstavby stanovena na  
LAeq = 65 dB v době od 700 do 2100 hod. Tato hladina akustického tlaku nebude při realizaci překročena. 
 

(a) K omezení imisí hluku bude volena technologie, stroje, zařízení a mechanizované nářadí, jejichž 
emisní hodnoty jsou s ohledem na současný stav vědy a  techniky relativně nízké.  

Opatření k omezení hluku 

(b) Budou dodržovány termíny etap i doby aktivního nasazení strojů. 
(c) Striktně bude dodržována pracovní doba s prováděním hlučných operací pouze v pracovní dny 

v době od 07:00 do 21:00 hh:mm,  
(d) Nejhlučnější  operace budou přednostně prováděny v odpoledních hodinách (mimo hlavní školní 

výuku a klidový režim v MŠ). 
(e) Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném 

technickém stavu. 
(f) Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku. Všichni 

pracovníci (včetně subdodavatelských firem) budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. O školení 
bude pořízen zápis.  

(g) Motory dopravních prostředků budou  vypínány okamžitě
 

 po ukončení operace. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 

I. 
• Dodavatel odpovídá za to, že všechny práce budou vykonávat pouze pracovníci způsobilí a 

vybavení podle zejména zákona č.262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (§228, 
§301, §302 a §100 - §108), zákona č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a souvisejících bezpečnostních předpisů. Platnou zdravotní a odbornou 
způsobilost a to v rozsahu uvedeném v zákoně a souvisejících předpisech. Dodavatel povede o této 
věci písemnou evidenci dle požadavku zákona. 

 
• Dodavatel důsledně dbá na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a omamných látek na 

pracovišti i po dostatečně dlouhou dobu před nástupem na pracoviště i na dodržování ostatních 
ustanovení zákona č. 379/2005 Sb.  o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Průběžně provádí kontroly. 
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II. 
• Dodavatel dodržuje a zejména se řídí: zákonem č. 133/1985 Sb.,  Vyhláškou MV č. 246/2001 

Sb. a Vyhl. MV č. 87/2000 Sb. 
• Dodavatel vybaví staveniště přenosnými hasicími přístroji o obsahu 9 litrů vody (V9T) nebo 

vodního roztoku pěnidla (VP9T) v počtu 2 na každých započatých 400 m2 podlaží. Kromě toho tam, 
kde nelze hasit vodou (například u hořlavých kapalin, hořlavých plynů, elektrických zařízení pod 
proudem) umístí dodavatel přenosný hasicí přístroj sněhový (S5KT, S6K) a upozornění na zákaz 
hašení vodou. 

 
• Dodavatel určí požární asistenční hlídku ke každé požárně nebezpečné činnosti (sváření, tváření 

za tepla, práce se živicemi, pokládání izolací s použitím teplo vyvíjejícího zařízení). Zajistí její 
odbornou přípravu a vybaví ji potřebnými prostředky.  

 
• Dodavatel umístí na staveništi na dobře viditelném a trvale přístupném místě požární 

poplachovou směrnici, obsahující postup osoby, která zjistila požár, způsob a místo ohlášení požáru, 
způsob vyhlášení požárního poplachu, povinnosti osob při vyhlášení požárního poplachu a místa a 
telefonní čísla záchranných složek a pohotovostních služeb. 

III. 
• Dodavatel stanoví režimová opatření pro vstup a pohyb osob na staveništi zejména dle 

požadavku zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících. 

IV. 
Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí provede 
dodavatel podle N.v. č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
N.v. č. 591/2006 Sb. příloha č. 2 – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi. Využije přitom ustanovení příslušných ČSN.  

 Staveniště   
• Dodavatel zajistí další požadavky na staveniště zejména dle N.v. č. 591/2006 Sb. příloha č. 1 – 

obecné požadavky:  
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
     N.v. č. 11/2002 Sb. vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů  
 
• Dodavatel vymezí a zajistí staveniště s dodržením ustanovení. Instaluje oplocení, zábrany a 

osvětlení, případně stanoví dostatečná doplňující opatření. 
 
• Dodavatel stanoví průběh a rozměry komunikací pro pěší, pro ruční i motorové dopravní 

prostředky. 
 
• Při předávání staveniště nebo jeho částí, při předávání součástí stavby nebo jejího zařízení se 

používá písemná forma všude, kde to vyhláška nebo používané normy vyžadují.  
 

Ustanovení aplikovat přiměřeně účelu stavby. 
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Skladování 
• Dodavatel určí skladovací prostory s ohledem na bezpečný přísun a odběr materiálu i na 

hospodárné zacházení s ním, dodržuje přitom zejména ustanovení N.v. č. 591/2006 Sb. příloha č.3 
bod I. Skladování a manipulace s materiálem. 

 
• Skladování různých druhů materiálu: 
- Sypký materiál bude ukládán v přirozeném sklonu. Při ruční manipulaci smí být skladován do 
výše 2 m. Místo odběru je třeba upravit tak, aby nedošlo k zasypání osob. Při manipulaci mechanizmy 
je skladovací výška neomezená. 
- Pytlovaný materiál bude ukládán při ruční manipulaci do výše 1,5 m. Pytle musí být vyvázány a 
uloženy v bezpečném sklonu. Při mechanizované manipulaci a uložení pytlovaného materiálu na 
paletách je nejvyšší skladovací výška 3 m. 
- Kusový materiál se ukládá způsobem stanoveným výrobcem. Materiál se podle možnosti 
ponechá na paletách. Materiál menších rozměrů a menší hmotnosti možno ukládat do hranic 
v provázaných vrstvách až do výše 2 m při minimální šíři 1 m. Materiál větších rozměrů je třeba ukládat 
do stabilní polohy, na největší rovnou plochu (naležato). 
- Řezivo se ukládá do hrání. Hráň musí být stabilní, její výška nesmí přesáhnout 2 m. 
 
• Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 

příčiny možných úrazů: 
a) pád do zásobníku, zasypání materiálem ze zásobníku; 
b) zasypání a poranění sesutým skladovaným materiálem, uloženým na nepevný povrch,              

s chybějícími nebo špatně umístěnými podklady nebo proklady, uloženým bez ohled na 
požadavky výrobce nebo do nestabilní polohy; 

c) zasypání a poranění při vyprazdňování dopravních prostředků, pád pracovníků při těchto 
manipulacích;    

d) porušení povinnosti používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 
                                                      
 Zemní práce 
• Dodavatel zajistí další požadavky na staveniště zejména dle:  
N.v. č. 591/2006 Sb. příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
 II.    Příprava před zahájením zemních prací 
 III.   Zajištění výkopových prací 
 IV.   Provádění výkopových prací  
 V.    Zajištění stability stěn výkopů 
 VI.   Svahování výkopů 
 VII.  Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
 VIII. Ruční přeprava zemin 
 a ČSN: 73 3050 
  
• Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 

nejčastější příčiny možných úrazů: 
a)  sesutí nezpevněných svislých stěn; 
b)  zával při uvolnění nedostatečně spolehlivého roubení; 
c)  sesutí zeminy při podkopávání stěny; 
d)  sesutí svahu při nedodržení projektovaného sklonu svahů; 
e)  pád materiálu z okrajů stěn; 
f)  pád pracovníků do výkopu z okrajů stěn, při uvolnění nezpevněné zeminy; 
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g)  zasažení elektrickým proudem při porušení kabelu, otrávení plynem při porušení potrubí, zranění 
výbuchem plynu; 

h)  zával při zasypávání výkopů při odstranění části roubení; 
i)  nesprávná organizace práce, nesprávná manipulace s ručním nářadím;  
j)  porušení povinnosti používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 

 
Betonářské práce a práce související 
• Dodavatel  provede betonářské práce zejména v souladu s ustanovením  
N.v. č. 591/2006 Sb. příloha č.3  Betonářské práce a práce související. 
IX.1   Bednění 
IX.2   Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3   Odbedňování 
IX.5   Práce železářské 
 
a souvisejících norem:  ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení. 
               ČSN 73 8108 Podpěrná lešení.     
               ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 
               ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových dílců. 
 
• Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 

nejčastější příčiny možných úrazů: 
• pád materiálu při porušení technologických postupů nebo organizačních opatření během 

instalace nebo odstraňování bednění; 
• šlehnutí prutu výztuže při rovnání nebo střihání, nedodržení bezpečnostní vzdálenosti  15 cm od 

střihacích nožů, seřizování střihacích nůžek za chodu; 
• porušení povinnosti používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 
 

Zednické práce        
• Při zednických pracích kromě splnění technologických a bezpečnostních požadavků na jejich 

provádění dodavatel připraví i bezpečné pracoviště, vybavené bezpečnými přístupy, komunikacemi, 
pracovními podlahami, lešeními, zdvihacím a manipulačním zařízením. Přitom respektuje kromě 
požadavků N.v. č.591/2006 Sb. příloha č.3 X. Zednické práce  a  příslušné normy, zejména: 
 ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí. 

               ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení. 
               ČSN 73 8105 Dřevěná lešení. 
               ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce. 
               ČSN 73 8107 Trubková lešení. 
               ČSN 73 8108 Pomocné trubkové konstrukce. 
 
• Každou práci, při které může nastat pád, dodavatel považuje bez ohledu na výšku pracovního místa 

za práci ve výškách. Technická opatření proti pádu osob nebo předmětů z výšky při zednických 
pracích bude dodavatel provádět od výšky 1,5 m. Zároveň je provede i tam, kde je možnost pádu na 
místa s látkami leptavými, horkými nebo jinak nebezpečnými. 

 
• Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 

nejčastější příčiny možných úrazů: 
a)  porušení povinnosti používat osobní ochranné pracovní pomůcky; 
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b)  nesprávný postup při zacházení s nebezpečnými materiály, např. při hašení vápna, při výrobě 
vápenného mléka - použití úzké nádoby, přidání velkého množství vápna do vody, nedodržení 
váhového poměru 3 díly vody : 1 díl vápna; 

c)  zranění padajícím předmětem. 
 

Montážní práce 
• Dodavatel bude dodržovat a zajišťovat zejména požadavky N.v. č.591/2006 Sb. příloha č.3 bod XI. 

Montážní práce a ostatní související předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických 
osob. 

• Dodavatel zpracovává výrobní podklady upravující montážní technologické postupy. Stanoví složení 
a kompetence uvnitř pracovního týmu, montážní pořadí jednotlivých dílců, vzájemné postavení 
montážních prostředků vůči montované konstrukci a stanoviště pracovníků, způsob zavěšení dílců 
na hák jeřábu, druh a způsob použití montážních přípravků a pomůcek, způsob ochrany pracovníků 
před pádem z výšky a pádem předmětů, případně opatření pro montáž v noci nebo v zimních 
podmínkách. 

• Každou práci, při které může nastat pád, dodavatel považuje bez ohledu na výšku pracovního místa 
za práci ve výškách. Technická opatření proti pádu osob nebo předmětů z výšky při montážních 
pracích bude dodavatel provádět od výšky 1,5 m. Zároveň je provede i tam, kde je možnost pádu na 
místa s látkami leptavými, horkými nebo jinak nebezpečnými. 

• Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 
nejčastější příčiny možných úrazů. 

•  
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
• Za práci ve výškách dodavatel považuje každou práci, při které může nastat pád, bez ohledu na 

výšku pracovního místa. Technická opatření proti pádu osob nebo předmětů z výšky bude dodavatel 
zejména provádět od výšky 1,5 m. zvýšených pracovišť nebo pracovních podlah nad okolním 
terénem. Zároveň je provede i tam, kde je možnost pádu na místa s látkami leptavými, horkými nebo 
jinak nebezpečnými. 

 
• Zajištění proti pádům osob nebo předmětů dodavatel provede technická a organizační opatření 

k bezpečné práci zejména stanovených dle N.v. č.362/2005 Sb. 
 s využitím ustanovení těchto norem:   
                                                                      ČSN 27 5003,  
                                                           ČSN 27 5004 Pohyblivé pracovní plošiny; 
                                                           ČSN EN 131-2 Žebříky;  
                                                           ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy; 
                                                       ČSN 73 8101 Lešení; 
                                                           ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce; 
                                                           ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
 
• Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 

příčiny možných úrazů: 
• zaměstnanci nedbají bezpečnostních předpisů pro práci ve výškách; 
• volné okraje pracovišť nebo komunikací ve výškách nejsou vybaveny ochrannou nebo 

záchytnou konstrukcí, konstrukce je nesprávně zhotovena; 
• nezakryté, částečně zakryté a neohrazené otvory ve zdech a stropech; 
• nezakryté nebo neohrazené jámy a prohlubně na staveništi; 
• nedostatečně pevná a spolehlivá lešení; 
• zaměstnanci nepoužívají osobních ochranných pracovních prostředků zajišťujících proti pádu; 
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• zaměstnanci používají nebezpečné pracovní postupy při práci ve výškách; 
• materiály a předměty při dopravě do výšky a manipulaci ve výšce nejsou dostatečně upevněny; 
• zdvihadla pro dopravu materiálu do výšky nejsou správně instalována, zaměstnanci je 

nesprávně používají. 
 

 Bourání a rekonstrukční práce 
• Dodavatel zajistí, že prováděné bourací práce budou prováděny zejména v souladu s N.v. 

č.591/2006 Sb. příloha č.3 bod XII (bourací práce) 
• Bourací práce budou malého rozsahu (adaptace, opravy, nástavby, rodinné nebo jednopatrové 

domky, zemědělské objekty menšího rozsahu, provizorní sklady, garáže). Dodavatel po nabytí 
platnosti stavebního rozhodnutí určí zásady pro technologický postup a zajištění bezpečnosti práce. 

 
• Technická a organizační opatření k bezpečné práci stanoví dodavatel zejména podle 

N.v..č.591/2006 Sb.  s využitím veškeré dostupné mechanizace, aby co nejvíce vyloučil práci lidí. 
 
• Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 

příčiny možných úrazů: 
a)  zranění při obsluze strojů a nebezpečném jednání zaměstnanců; 
b)  přejetí a přimáčknutí zaměstnanců při dopravě bouraného materiálu při nepozornosti a špatné 

organizaci práce; 
c)  zranění při nevhodné manipulaci s materiálem 

 
 Stroje a strojní zařízení 
• Dodavatel vydává pokyny pro obsluhu a údržbu všech strojů používaných na staveništi podle 

ustanovení Vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů a N.v. č. 378/2001 Sb. 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 

   
Práce související se stavební činností 
• Dodavatel zejména zajistí dodržování požadavku  
N.v. č.591/2006 Sb. přílohy č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  v těchto bodech: 
XIV.   Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
XV.    Malířské a natěračské práce 
XVI.   Sklenářské práce 
XVII.  Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 
 
• Bezpečnost při pracích souvisejících - manipulaci s materiálem a jeho skladování, lepení krytin, 

výrobu podlah ze syntetických pryskyřic, práci se živicemi, sklenářských, malířských a natěračských 
pracích, při svařování a případných dalších pracích se bude dodavatel zejména řídit  N.v. č. 
591/2006 Sb. a souvisejících bezpečnostních předpisů, 

     s využitím ustanovení těchto norem: 
                                         
                                    ČSN 07 8122 Tlakové nádoby ručních postřikovačů; 
                                    ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace; 
  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady; 
  ČSN 67 0810 Úprava nátěrových hmot pro nanášení; 
  ČSN 67 0811 Skladování nátěrových hmot; 
  ČSN 67 5801 Ředidla pro nátěrové hmoty; 
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  ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní; 
  ČSN 05 0600 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů; 
  ČSN 05 0601 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů; 
  ČSN 05 0610 Sváření (sváření a řezání kovů plamenem); 
  ČSN 05 0630 Sváření (sváření elektrickým obloukem); 
  ČSN 05 0650 Sváření (odporové sváření). 
 
• Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 

příčiny možných úrazů: 
a)  při vstřelování: zasažení odraženým hřebem při nárazu na tvrdší materiál nebo prostřelení zdi, 

vylomeným a odraženým kusem materiálu; 
b)  při ruční manipulaci: přiražení, naražení břemenem, vysmeknutí břemene z rukou, zranění o 

povrch břemene, uklouznutím nebo zakopnutím, sesutím břemen při vadném upevnění, pády, 
fyzickým přetížením; 

c)  úrazy elektrickým proudem: přehozením fázového a ochranného vodiče, vytržením vodiče 
nešetrnou manipulací, při porušení izolace, při neodborné manipulaci; 

d)  materiálem s vysokou teplotou: popálení, opaření.    
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při běžném provozu 
Provozní řády a bezpečnost práce u  kotelny a strojovny vzduchotechniky bude řešena  
samostatným provozním řádem od dodavatele technologie, který bude předán v rámci kolaudace. Zde 
bude zohledněno jak provozní, tak i  bezpečnostní řešení běžného provozu. 
 
Přehled důležitých právních předpisů a požadavků BOZP (ČSN) 
 
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ( §100 - 108) a související vybrané 
Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon  
Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zákon č.251/2005 Sb. – o inspekci práce 
Zákon č. 379/2005 Sb. - o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholismem a jinými návykovými látkami 
Zákon č.258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 
Zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochranně 
N.v. č.91/2010 Sb. – o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv.  
N.v. č. 361/2007Sb., a kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění 
pozdějších předpisů 
N.v. č.592/2006 Sb. – odborná způsobilost, zkoušky, akreditace 
N.v. č.591/2006 Sb. – práce na staveništích 
N.v. č.148/2006 Sb. – hluk a vibrace 
N.v. č.362/2005 Sb. – pád z výšky a do hloubky 
N.v. č.101/2005 Sb. – pracoviště a pracovní prostředí 
N.v. č.168/2002 Sb. – provozování dopravy 
N.v. č.11/2002 Sb. – bezpečnostní značky a signály 
N.v. č.495/2001Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných 
pracovních prostředků OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
N.v. č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto nařízení 
vlády nahradí s účinností od 1. 1. 2011 nařízení vlády č. 494/2001 Sb., 
N.v. č.378/2001 Sb. – stroje, technická zařízení, přístroje a  nářadí 



Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno, „Labyrint přírody a ráj zahrad“ – I. etapa 
B – Souhrnná technická zpráva 

KVS  Projekt s.r.o. 
Sídlo firmy  : 5.Května 798/62, Praha 4, 140 00      Kanceláře : tel.+fax  :   281004688 

         Kanceláře firmy       : K Hrušovu 2/293, Praha 10, 102 03     
19 z 20 

Vyhl. č.73/2010Sb. – vyhrazená elektrická technická zařízení 
Vyhl. č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestema biologickými činiteli 
Vyhl. č.288/2003 Sb. – zakázané práce těhotným ženám, kojícím ženám… a mladistvým 
Vyhl. č.246/2001Sb. – o požární prevenci 
Vyhl. č.91/1993 Sb. – bezpečnost práce v nízkotlakých kotelnách 
Vyhl. č.362/2005Sb. -  o bližších požadavcích BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 
Vyhl. č.48/1982 Sb. – bezpečnost práce a technických zařízení (vybraná ustanovení) 
Vyhl. č.18/1979 Sb. – vyhrazená tlaková zařízení 
Vyhl. č.19/1979 Sb. – vyhrazená zdvihací zařízení  
Vyhl. č.21/1979 Sb. – vyhrazená plynová zařízení 
Vyhl. č.50/1978 Sb. – odborná způsobilost v elektrotechnice 
Vyhl. č.77/1965 Sb. – o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
ČSN 05 0601 – bezpečnostní ustanovení pro svařování a manipulace s otevřeným ohněm 
ČSN EN ISO 14731 (05 0330) – Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnost 
 
Vzhledem k počtu pracovníků. rozsahu prací a předpokladu realizace se subdodavateli je požadována 
účast koordinátora BOZP. Bude upřesněno ve SOD dle konkrétních možností a kapacit zhotovitele. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba nebude znamenat žádné omezení pro bezbariérové užívání.  

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavba probíhá pouze na pozemku investora, není požadováno. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
 Speciální podmínky pro provádění stavby souvisejí s technologickými nároky na provádění 
výsadeb, časovými nároky, kdy část staveniště bude možné využít až po ukončení vegetačních procesů 
zde osazených rostlin. 
schéma ploch s opožděným nástupem stavby 

plocha A+B: realizaci lze zahájit 
až v květnu 2015 
plocha C na hranici staveniště: 
realizaci lze zahájit až v listopadu 
2015 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Je dán technologií výrobce, práce budou v tomto pořadí s ohledem na předchozí odstavec: 

• příprava  zařízení staveniště (vytýčením a zajištěním ochrany inž. sítí zhotovitelem, osazení 
zařízení staveniště, příprava vnitrostaveništních komunikací)    – 1 týden 

• sejmutí ornice v místě objektu filtrace SO.11b a bourací práce pařenišť u objektu SO.04 a 
stíniště v rámci SO.01 demolice       – 2 týdny 

• hrubé terénní úpravy prostoru zahrad, odkopávky objektu akumulace   – 1 týden 
• výkopy pro inženýrské sítě včetně jejich zajištění a výkopy pro stavební objekty zahrad, zázemí 

a technologie, sanace objektu akumulace     – 3 týdny 
• provedení hlavních inženýrských sítí       – 1 týden  
• zasypání inženýrských sítí, uvedení povrchů do původního stavu, zasypání SO.11a  

          – 1 týden 
• základy stavebních objektů v zahradách SO.06 ,  infokiosku SO.4 a filtraci SO.11b – 1 týden 
• realizace stavebních objektů – hrubá stavba a to včetně objektů v zahradách / souběžně 

provádění hlavní komunikace v zahradách – spodní stavby, zahájení čistých terénních úprav
          -  8 týdnů 

• provádění čistých terénních úprav v zahradách, výsadby, vnitřní prostory stavebních objektů, 
výplně otvorů, dodělání střechy atd.      -  10 týdnů 

• kompletace vnitřních prostor stavebních objektů, výsadby v zahradách, spojovací cesty zahrad, 
vnitřní vybavení zahrad        - 8 týdnů 

• dokončovací práce na stavebních objektech, výsadby, zateplení SO.04, zasypání SO.11b
          - 6 týdnů 

• úklid staveniště, úklid stavebních objektů, předání díla investorovi  - 2 týdny 
 
 
Předpokládaná doba výstavby je 11 měsíců. Podrobný časový harmonogram bude vypracován 
zhotovitelem. 
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