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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby Stavební úpravy kotelny v areálu Školního lesního podniku Masarykův les, Vranov u 
Brna 

Místo stavby  Jihomoravský kraj, katastrální území Vranov u Brna, Útěchov u Brna 

Parcelní čísla:  365/67; st. 297; st. 295; st. 296; st. 294; st. 293; 365/86; st. 363; st. 298; st. 299;  

  st. 300; st. 282; 365/68; 108/4; 110/1 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Mendelova univerzita v Brně 

Adresa:   Zemědělská 1, 613 00 Brno 

IČO:   621 56 489 

Statutární orgán: prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. 

Pověřený zástupce: prof. Dr. Ing. Petr Horáček 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.  

   Hradisko 867, Bílovice n. Svitavou  

Kontaktní osoby: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., email: suhajda.k@fce.vutbr.cz, mobil: 733 700 185 

   Ing. Radim Kolář, Ph.D., email: kolar.r@fce.vutbr.cz, mobil: 776 028 018 

Odpovědný projektant: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., ČKAIT: 1004503, IP00 
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Zpracovatelé jednotlivých částí: 

 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

   Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

   Ing. Radim Kolář, Ph.D. 

 D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

   Ing. Táňa Švecová 

 D.1.4.3 vzduchotechnika, vytápění 

   Ing. Marcela Počinková, Ph.D. 

   Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 

 D.1.4.7 silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 

   Ing. Kateřina Svobodová 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena  
(označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

 Na předmětnou stavbu bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby vydané Mě. Ú. Šlapanice č. j. 
OV/18517-09/962-2009/KUP v roce 2009. 

 Na předmětnou stavbu bylo vydáno stavební povolení vydané Městským úřadem Šlapanice, 
odborem výstavby, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno v roce 2010. 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 
zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Podkladem pro zpracování PD byly následující projektové dokumentace stavby: 

 Dokumentace pro územní řízení na stavbu Výzkumné centrum Josefa Ressela, kterou v roce 
2009 zpracovalo Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství, Veveří 331 / 95, 602 00 Brno, IČO: 00216 305, zodpovědný projektant doc. Ing. 
Miloslav Novotný, CSc., autorizace: 1001193 a Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., autorizace: 1004503. 

 Dokumentace pro stavební řízení na stavbu Výzkumné centrum Josefa Ressela, kterou v roce 
2009 zpracovalo Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství, Veveří 331 / 95, 602 00 Brno, IČO: 00216 305, zodpovědný projektant doc. Ing. 
Miloslav Novotný, CSc., autorizace: 1001193 a Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., autorizace: 1004503. 

 Projektová dokumentace – pasport – na stavbu Mendelu Research Infrastructure – 
Modernizace objektu SO02 – Laboratoře 1, kterou zpracoval Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., 
Hradisko 867, Bílovice nad Svitavou v prosinci 2011. 

 Projektová dokumentace – změna stavby – na stavbu Mendelu Research Infrastructure – 
Modernizace objektu SO02 – Laboratoře 1, kterou zpracovalo Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 331 / 95, 602 00 Brno, IČO: 00216 305 
v lednu 2012. 

 

c) další podklady 

 V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum areálu a objektů, rovněž byla 
pořízena fotodokumentace.  

 Polohopisné a výškopisné zaměření areálu a blízkého okolí provedl Ing. Petr Dvorský dne srpnu 
2009. 

 Inženýrsko-geologický a radonový průzkum lokality provedla firma ENVIREX, spol. s r. o., RNDr. 
Ladislav Pokorný, (tel. 603 223 506, pokorny@envirex.cz) v srpnu 2009. Bylo provedeno 
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celkem 8 vrtů rovnoměrně rozložených po areálu dle dohody se statikem. Zpráva je přílohou 
projektové dokumentace.  

 Dle geologické mapy se na pozemku nachází granitoidy (žuly, granodiority). 

 Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území 
(dle portal.gov.cz). 

 Radonový průzkum v areálu provedla firma VP-Radon, Mgr. Vladimíra Pokorná, Nová 234/5, 
591 02 Žďár nad Sázavou, IČO: 756 35 844. Stavební pozemek má podle výsledků měření 
radonový index pozemku nízký. Zpráva je přílohou projektové dokumentace. 

 Původní projektová dokumentace z roku 1983 na daný objekt poskytnutá ŠLP Křtiny. 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 

Pozemek areálu se nachází v katastru obce Vranov u Brna cca 2,6 km jihovýchodním směrem od obce, 
na hranici s katastrem obce Útěchov u Brna v nezastavěném území. GPS souřadnice středu areálu: 
49°17'31.535"N, 16°38'10.096"E. 

Pozemek areálu má tvar nepravidelného obdélníku o rozměru 165 × 130 m. Areál se rozkládá na dvou 
katastrech Vranov u Brna (785407) a Útěchov u Brna (775550), kde větší část areálu leží v k.ú. Vranov, 
vjezd do areálu je však z k.ú. Útěchov (viz obr. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1. Umístění areálu na mapě širších vztahů (M1:25000) (zdroj http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

Na daném místě se v současnosti nachází stávající areál v majetku Mendlovy univerzity (Mendelu) 
sloužící jako zkušebny pro výzkum, jako sklady a výroba vazníků.  

V areálu se nachází čtyři různě velké haly sloužící jako zkušebny, sklady, apod. Na severozápadní straně 
jsou tři jednopodlažní administrativní budovy. 

Areál sousedí na jihozápadní straně s účelovou komunikací s veřejným provozem v majetku MU, jinak 
jsou na ostatních světových stranách lesy. Nejbližší obydlená oblast je ve vzdálenosti cca 200 m 
jihozápadním směrem – obec Útěchov. 
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Původní terén je svažitý k jihovýchodu. Při stavbě stávajícího areálu byl upraven pro stavbu hal. Terén 
v místě hal byl srovnán, na jihovýchodní straně vznikl násyp, na severozápadní straně vznikl výkop 
(zářez do svahu). Průběh terénu zůstane pro nový areál ve velké míře zachován.  

Obr. 2. Umístění areálu na mapě širších vztahů (M1: 5000) (zdroj http://nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území (dle 
portal.gov.cz). 

 

 
Obr. 3. Mapa chráněných území kolem areálu (dle portal.gov.cz) 

 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí 
oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO (dle 
portal.gov.cz/mapy). 
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Nejbližší chráněnou oblastí je: 

 Chráněné území – Maloplošné chráněné území kategorie PR; která je vzdálená cca 230 m od 
středu areálu 

 Chráněné území – NATURA 2000 – Evropsky významné lokality Údolí Svitavy, která je vzdálená 
cca 230 m od středu areálu 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Svitava protékající 
městem Adamov a vzdálená cca 1500 m severovýchodně. Dle Povodňové mapy Jihomoravského kraje 
(Q100) (www.kr-jihomoravsky.cz) se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv 
povodňové vody.  

Veškeré dešťové vody jsou nyní likvidovány zasakem na pozemku. Dešťové svody rekonstruovaného 
objektu budou napojeny na stávající rozvody areálové dešťové kanalizace. 

Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry, jedná se pouze o rekonstrukci objektu, nebude 
zasahováno do venkovních zpevněných ploch.  

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Záměr stavby je v souladu s platným územním plánem obce Vranov. 

Ve výše zmíněném Územním plánu obce jsou dotčené pozemky zahrnuty do plochy výrobních aktivit – 
výrobní služby (Vs).  

Na předmětnou stavbu bylo také vydáno rozhodnutí o umístění stavby vydané Mě. Ú. Šlapanice č. j. 
OV/18517-09/962-2009/KUP v roce 2009.  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 

Navrhovaná modernizace objektu SO02 je v souladu s územním plánem i s vydaným územním 
rozhodnutím. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba vyhovuje na požadavky využití území, proto bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby.  

Jedná se o stavební úpravy na stávajícím objektu, není navrhováno rozšíření objektu.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány již do dokumentace pro stavební povolení, 
případně změny stavby. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Katastrální území: Vranov u Brna [785407]. 

 

Seznam dotčených pozemků:  

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku Způsob ochrany, 
BPEJ 

Vlastník 

st. 297 834 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Nejsou 
evidovány žádné 
způsoby ochrany 

Mendelova univerzita v Brně, 
Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 
61300 Brno 

 

Seznam sousedních pozemků: 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m2] 

Druh pozemku Způsob ochrany, 
BPEJ 

Vlastník 

p.č. 
365/67 

12525 
ostatní plocha – ostatní 
komunikace 

Nejsou 
evidovány žádné 
způsoby ochrany 

Mendelova univerzita v Brně, 
Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 
61300 Brno 

 

 
Obr. 4. Náhled pozemku (zdroj nahlizenidokn.cuzk.cz) 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby – stavební úpravy. 

 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o asanaci a regeneraci stávajícího objektu v majetku stavebníka sloužící jako kotelna.  

Účelem stavby je především provést sanaci vlhkého zdiva, opravu pláště a střechy objektu části 
objektu kotelny. V objektu se nachází tři stávající kotle a další technologické vybavení, kterého se 
stavební úpravy netýkají. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
(kulturní památka apod.) 

Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území (dle 
portal.gov.cz). 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí 
oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO (dle 
portal.gov.cz/mapy). 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Na danou stavbu nejsou dány požadavky pro bezbariérové užívání. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány již do dokumentace pro stavební povolení, 
případně změny stavby. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha  324,2 m2 (vnější obrys objektu) 

Celkem užitná plocha 262,0 m2  

Obestavěný prostor 2541,0 m3  

 

i) základní bilance stavby  

 

i.1) Potřeba vody 

Stávající bez změny. 

 

i.2) Energetická bilance VZT+CH 

V rámci navrhovaných stavebních úprav nejsou v objektu navrhovány vzduchotechnické jednotky. 

 

i.3) Potřeba tepla na vytápění a ohřev TV 

Objekt nemá rozvody topení. Místnost pro údržbu je vytápěna odpadním teplem od stávajících kotlů. 

 

i.4) Potřeba elektrické energie 

Navýšení stávajícího příkonu rozváděče kotelny 
Instalovaný výkon:    Pi = 2,8 kW  
Soudobost:   β = 0,8 
Přepočtený příkon:  Pp = 2,24 kW 
Účiník:    cos φ = 0,95 
Jmenovitý proud:   In = 3,42 A  
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba nebude členěna na etapy.  

Časová realizace se předpokládá od 10/2014 do 04/2015. 

 

k) orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou odhadovány orientačně na 0,3 mil bez DPH. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
 

Stavba je členěna na následující objekty: 

SO02K – Kotelna – stavební úpravy 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek, na kterém se stavba nachází, je umístěn v katastru obce Vranov u Brna cca 2,6 km 
jihovýchodním směrem od obce, na hranici s katastrem obce Útěchov u Brna, v nezastavěném území. Dotčený 
pozemek je součástí areálu stávajícího areálu Mendlovy univerzity, sloužícího jako zkušebny a jako sklady, výroba 
vazníků a prostory pro pronájem. 

Celý areál má tvar nepravidelného obdélníku o rozměru 165 × 130 m. Samotná stávající budova má tvar halové 
stavby, půdorysného tvaru obdélníku o rozměrech 66,775 x 12,5 m. Je rozdělena na dvě části – kotelnu, které se 
stavební úpravy týkají a část laboratoří. Části nejsou vzájemně propojeny. 

Areál sousedí na jihozápadní straně s účelovou komunikací s veřejným provozem v majetku MZLU, jinak jsou na 
ostatních světových stranách lesy. Nejbližší obydlená oblast je ve vzdálenosti cca 200 m jihozápadním směrem – 
obec Útěchov. Kolem samotného objektu zkušeben se nachází zpevněné i nezpevněné plochy. Nejbližší objekt se 
nachází 16,7 m jihovýchodním směrem a jedná se také o zkušební halu. 

Terén pozemku je svažitý k jihovýchodu. Při stavbě stávajícího areálu byl upraven pro stavbu hal. Terén v místě 
hal byl srovnán, na jihovýchodní straně vznikl násyp, na severozápadní straně vznikl výkop (zářez do svahu). 
Průběh terénu zůstane zcela zachován.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

V rámci předprojektové fáze stavby a s využitím podkladů, které byly získány při zpracování dokumentace pro 
stavební řízení na stavbu Výzkumné centrum Josefa Ressela z roku 2009, byly provedeny následující průzkumy: 
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 vizuální průzkum areálu a objektu, rovněž byla pořízena fotodokumentace.  

 Polohopisné a výškopisné zaměření areálu a blízkého okolí provedl Ing. Petr Dvorský dne srpnu 2009. 

 Inženýrsko-geologický a radonový průzkum lokality provedla firma ENVIREX, spol. s r. o., RNDr. Ladislav 
Pokorný, (tel. 603 223 506, pokorny@envirex.cz) v srpnu 2009. Bylo provedeno celkem 8 vrtů 
rovnoměrně rozložených po areálu dle dohody se statikem. Zpráva je přílohou projektové 
dokumentace.  

 Radonový průzkum v areálu provedla firma VP-Radon, Mgr. Vladimíra Pokorná, Nová 234/5, 591 02 
Žďár nad Sázavou, IČO: 756 35 844. Stavební pozemek má podle výsledků měření radonový index 
pozemku nízký. Zpráva je přílohou projektové dokumentace z roku 2009. 

 Před zpracováním aktuální dokumentace byl proveden stavebně technický průzkum, vč. sond v místě 
soklu stavby a byl proveden odvrt podlahových konstrukcí a zjišťování stavu betonových podlahových 
konstrukcí. Fotodokumentace je uvedena níže. 

 

   
Obr. 5. Vývrt pro zjištění skladby podlahy.    Obr. 6. Skladba stávající podlahy. 

 

 
Obr. 7. Kopaná sonda u základu. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. Souhlas se stavbou v ochranném pásmu byl součástí žádosti o vydání 
územního rozhodnutí z roku 2009.  

V řešené lokalitě se dále nacházejí ochranná pásma u jednotlivých sítí (viz výkres situace). Především u rozvodu 
nadzemního vedení VN ke stávající trafostanici v šířce 7 m. 

Dotčený objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí. 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, ptačí oblasti, 
přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO (dle portal.gov.cz/mapy). 

Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů ani v 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Svitava protékající městem 
Adamov a vzdálená cca 1500 m severovýchodně. Dle Povodňové mapy Jihomoravského kraje (Q100) (www.kr-
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jihomoravsky.cz) se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové vody.  

Veškeré dešťové vody budou likvidovány zasakem na pozemku, tak jako nyní.  

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vzhledem k umístění stavby v areálu stavebníku a rozsahu prováděných prací bude vliv na okolní pozemky i 
bezprostřední okolí minimální. 

Navrhované stavební úpravy nezhorší odtokové poměry, jedná se pouze o rekonstrukci objektu, nebude 
zasahováno do venkovních zpevněných ploch.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin v území. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemky nejsou zahrnuty do zemědělského půdního fondu. 

Pozemky ve stávajícím areálu jsou vyjmuty z pozemků určených pro plnění funkcí lesa.  

 

h) územně technické podmínky  
(zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane stávající beze změn. 

V rámci rekonstrukce objektu nebudou navyšovány požadavky na kapacity jednotlivých inženýrských sítí, ani na 
dopravní infrastrukturu. 

Areál je v současnosti napojen na následující dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Napojení na rozvod elektřiny je ze stávajícího nadzemního vedení VN, které je přivedeno k západnímu 
rohu areálu. Zde je umístěno stávající trafo o výkonu 400kW v majetku odběratele (investora). 

 Dle vyjádření firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dojde ke střetu se sítěmi. K areálu vede stávající 
kabel kolem vjezdu do areálu na jihozápadní straně ke stávající sousední hale na pozemku s parc. číslem 
296. 

 Napojení na veřejný vodovod je provedeno na stávající vodovodní řad DN 200, který vede kolem 
účelové komunikace. Na ni je napojena stávající přípojka DN 63 PE. Přípojka je ukončena vodovodní 
šachtou na hranici pozemku v západním koutu areálu.  

 Odvod splaškových vod je řešen pomocí septiku na vyvážení, který je umístěn v jižním koutu areálu, a to 
vzhledem k tomu, že kanalizační řad není v lokalitě dostupný.  

 Likvidace dešťových vod je provedena do požární nádrže. 

 Kolem jihozápadní strany areálu kolem komunikace vede stávající plynovod VTL DN 200. Areál, ani 
dotčený objekt nebudou napojovány na plynové rozvody. 

 Kolem jihozápadní strany pozemku vede účelová komunikace s veřejným provozem v majetku 
Mendelovy univerzity, vedoucí z Útěchova do Adamova. Na tuto komunikaci je provedeno stávající 
napojení dvěma sjezdy z areálu. Jeden vjezd je umístěn v jihozápadní části a je určen pro osobní 
automobily na parkoviště, druhý v jižním rohu areálu je určen pro dopravní obsluhu areálu.  

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice. 

Stavba nebude členěna na etapy.  

Časová realizace se předpokládá od 10/2014 do 04/2015. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Jedná se o stavební úpravy kotelny v areálu stavebníka, který slouží jako zkušebny pro výzkum.  
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Účelem stavby je prodloužit živostnost a zefektivnit fungování kotelny pro Školní lesní podnik Masarykův les 
Mendelovy univerzity v Brně. V objektu se nachází stávající technologie kotelny, rozvodny, skladovací prostory. 

 

Základní kapacity 

Zastavěná plocha  324,2 m
2
 (vnější obrys objektu) 

Celkem užitná plocha 262,0 m
2
  

Obestavěný prostor 2541,0 m
3
  

V objektu není trvalé pracovní místo, pracovníci pouze dochází na kontrolu v zimním období a v létě provádí 
údržbu. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení vychází ze stávajícího umístění objektu haly v prostoru areálu. 

Stavební pozemek pro stavbu se nachází v jižní části k. ú. Vranov. Vede k němu účelová komunikace, která se 
napojuje na komunikaci III. třídy č. 37915 vedoucí z Útěchova do Vranova. Směrem jihozápadním přes účelovou 
komunikaci se nachází ve vzdálenosti cca 200 m obytná zóna. Na ostatních světových stranách se rozléhá les.  

Terén je mírně svažitý k jihovýchodu. Terénními úpravami při výstavbě stávajícího areálu vznikla rovná plocha ve 
středu areálu, kde jsou navrženy výzkumné laboratorní objekty. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vychází ze stávajícího stavu a tvaru objektu a z požadavků stavebníka. Půdorys kotelny je 
obdélníkový, na jihozápadní straně navazuje na prostory laboratoří. Nosnou konstrukci tvoří ocelové sloupy a 
vazníky tvořící nosné rámy. Jsou umístěné po osové vzdálenosti 6,0 m a celková délka objektu je 67,295 m. 
Příčná vzdálenost podpor je 12,04 m a celková šířka objektu je 12,82 m. Výška haly se z důvodů požadovaných 
provozů stavebníka zvýší na celkových 8,695 m a dorovná se tak se stávající úrovní v místě kotelny u skladu 
štěpky. 

Objekt je vzhledem ke svému účelu jednoduše členěn. Fasáda je navržena se zateplovacím systémem ETICS 
s tenkovrstvou omítkou v barvě bílé (např. RAL 9001), střecha je tvořena sendvičovými panely v barvě středně 
šedé (např. RAL 7037), okna dřevěná barvy světle šedé (např. RAL 7035), soklová omítka hrubozrnná barvy 
středně šedé (např. RAL 7037). 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Jedná se o stávající kotelnu v areálu Školního lesního podniku Masarykův les Mendelovy univerzity v Brně. 
Nejedná se o výrobní objekt. 

Technologické vybavení kotelny zůstane stávající. V rámci stavebních úprav budou prováděny pouze úpravy na 
obálce budovy. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Do objektu nebude přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup je určen pouze pro 
osoby poučené. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko bezprostředního fyzického 
poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě týkají 
uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuchů, nehod způsobených pohybujícími se 
vozidly. 

U místností nebo konstrukcí musí být podlahy všech místností, včetně schodišť musí mít součinitel smykového 
tření nejméně 0,6. Bude označen první a poslední stupeň. Zábradlí budou osazena ve výškách dle normových 
hodnot. U prosklených fasád bude případně použito bezpečnostní sklo.  

Veškerá zařízení v budově budou certifikována dle právních předpisů. 
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Bude dodržena vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. a z něj vycházejících předpisů. Tento zákon je nutné dodržet i 
při provádění stavby. 

Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na 
bezpečnost práce zejména v souladu s výše zmíněným zákonem a s  vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. v platném 
znění a souvisejících předpisů. 

Při provádění veškerých stavebních pracích bude dodržena vyhláška vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. 

Vyhláška stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 
stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejícími. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické 
osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. 

 

Musí být zajištěno zejména, aby: 

 pracovnici měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli příslušné 
instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky práce na daném 
pracovišti;  

 k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými 
pracovními pomůckami a prostředky (nářadí);  

 pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska jejich 
zabezpečení;  

 mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty předem a písemnou 
formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na 
předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů;  

 pracovníci byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na pracovištích, kde se 
stavební práce odbývají za provozu odběratele;  

 řídicí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, 
technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy 
práce;  

 k provádění stavebních prací byla včas a v potřeném rozsahu zajištěna technická vybavenost nutná 
k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů.  

 staveniště musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy do těchto vymezených území musí být 
uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje, a označeny bezpečnostními tabulkami a 
značkami.  

 na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po celou dobu 
výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení.  

 pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. 
Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 m. 
Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených míst. Pro 
dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm větší než rozměry 
dopravního prostředku včetně nákladu. Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, 
pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li 
kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem 
nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Nezakrývají se 
pouze ty otvory (jámy), v nichž se pracuje. Pohybují-li se pracovníci u takových otvorů v bezprostřední 
blízkosti (do 1,5 m), musí být ohrazeny nebo střeženy. Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí 
ohradit i na staveništích v nezastavěném území vždy dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m. 
Tento způsob zabezpečení nelze nahradit vytvořením zábrany.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
(stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení, mechanická odolnost a stabilita) 

Stávající řešení objektu 

Objekt je rozdělen na dvě části, které byly dříve nazývány Hala pomocných provozů I a Hala pomocných provozů 
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II. 

Hala pomocných provozů I – jedná se o ocelovou typizovanou halu RD Jeseník, soustavy HARD, rozpětí 12 m, 
výška cca 6,3 m. Půdorysný osový systém je 12 × 42 m. Původně sloužily pro údržbářskou činnost a vědecko-
výzkumné práce. Základy z prostého betonu, patky pod sloupy, pasy pod zdivo, speciální základy pro stroje. Mezi 
ocelové sloupy vyzdívky z cihelných bloků CD-INA-A a CD-INA-B tl. 30 cm, resp. 375 mm do výšky cca 1,2 m nad 
stávající podlahu. Vnitřní nosné zdivo, včetně parapetního zdiva, tl. 30 cm z CD-INA. Příčky tl. 15 cm z CP. 
Opláštění nad parapetem systému HARD, střecha s ocelovou nosnou konstrukcí systému HARD. Podlahy 
převážně z betonové mazaniny celk. tl. 20 cm, nášlapné vrstvy SADURIT a keramická dlažba. 

Hala pomocných provozů II – jedná se o ocelovou typizovanou halu RD Jeseník, soustavy HARD, rozpětí 12 m, 
výška cca 6,3 m. Půdorysný osový systém je 12 × 24 m. Původně sloužily jako kotelna. Hala je napojena na halu 
pomocných provozů II. Základy z prostého betonu, patky pod sloupy, pasy pod zdivo, speciální základy pro stroje. 
Mezi ocelové sloupy vyzdívky z cihelných bloků CD-INA-A a CD-INA-B tl. 30 cm, resp. 375 mm. Vnitřní nosné zdivo 
tl. 30 cm z CD-INA. Příčky tl. 15 cm z CP. Opláštění nad parapetem systému HARD z montovaného zasklení. 
Střecha s ocelovou nosnou konstrukcí systému HARD. Podlahy převážně z betonové mazaniny celkem tl. 20 cm, 
nášlapné vrstvy cementový potěr a keramická dlažba. Vedle objektu 12 m vysoký zděný komín půdorysných 
rozměrů cca 2,4 x 1,05 m. 

 

 

 

 

 

 

Řešení bouracích a sanačních prací na objektu  

V části objektu kotelny budou provedeny následující bourací práce a úpravy: 

– demontáž lehkého obvodového pláště na jihovýchodní a severozápadní straně. Plášť se skládá 
z ocelových nosníků, prosklené a neprůhledné části. Všechny části budou předány oprávněné osobě 
k jejich likvidaci. 

– demontáž střešní krytiny z trapézových plechů  

– demontáž stávajících ocelových vazníků 

– ubourání, ruční rozebrání, části zdiva v místě skladu štěpky po úroveň budoucího ŽB věnce  

– bude provedeno přesunutí dieselagregátu z místnosti 1.25 do místnosti 1.31, včetně vytvoření 
betonového podstavce a oddilatování od okolních konstrukcí v novém umístění 

– v m. č. 1.21. bude provedeno zúžení ocelového schodiště tak, aby celková šířka ramena byla max. 720 
mm a mezi rameny vznikl prostor šířky nejméně 750 mm 

– v m. č. 1.25 bude provedeno otočení ocelového schodiště o 90 stupňů z důvodu umístění rozdělovače a 
sběrače v nové kotelně pro laboratoře 

– bude provedeno lokální odstranění porušené venkovní omítky  

– v m. č. 1.31 bude provedeno vybourání otvoru rozměru cca 30 x 30 cm pro nový komín pro odkouření 
diesel agregátu. Rozměr je nutno upřesnit dle použitého zařízení 

– demontáž dveří vč. zárubně mezi m. č. 1.22 a m. č. 1.25 a dozdění příčky 

– demontáž všech vstupních dveří a vrat 

– vybourání otvoru pro VZT v obvodové stěně rozměru 200x300 mm dle PD 

– demontáž a přesunutí zdvihacího mechanismu pro odvoz popela z m.č. 1.25 do m.č. 1.21 

– demolice části betonové podlahy v m.č. 1.23 o rozměru 4,71x5,51 m po úroveň stávající HI 

– demontáž a opětovná montáž výlezu na střechu 

– demontáž venkovních parapetů a oplechování stříšky nad vstupem do m.č. 1.21 

 

Nové řešení 

Nové řešení spočívá především v provedení vyzdívky v prostoru stávajícího montovaného lehkého pláště, 
provedení zateplení objektu a nových vazníků a střešního pláště. 

Vyzdívka mezi sloupy bude provedena z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm na tenkovrstvou maltu a bude 
vyzděno po úroveň + 6,195.  

Aby se objekt srovnal na stejnou úroveň jako laboratoře, bude provedeno navaření ocelových sloupů o cca 1800 
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mm popsané v části PD „Výzkumné centrum Josefa Ressela, S002, část D. 1.2 – Stavebně konstrukční řešení“. 
Spojením ocelových sloupů a nového ŽB věnce s S.H. v úrovni +6,195 vznikne podklad pro uložení dřevěných 
sbíjených vazníků s požární odolností 15 minut. Střešní plášť bude tvořen trapézovými izolačními panely IPN tl. 
120 mm. 

Základy objektu zůstanou stávající beze změn a nebudou rekonstrukcí dotčeny, ani stávající svislé konstrukce 
nebudou dotčeny. 

Z vnější strany objektu bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS s tepelným izolantem z minerální vlny 
tl. 160 mm.  

Na objektu budou také provedeny následující drobné stavební úpravy: 

– nový základ pod dieselagregát v m.č. 1.31 o rozměrech 1,4 x 0,7 x 0,15 m. Betonový základ bude 
oddilatován antivibrační podložkou z pryže 

– zazdění otvoru po dveřích mezi m.č. 1.22 a m. č. 1.25 

– osazení ocelových zárubní a dveří a dozdění otvoru k m.č 1.25 

– nová ocelová dveřní křídla, některá perforovaná dle výpisu prvků, u všech vstupních dveří 

– nová perforovaná ocelová dveřní křídla u hlavních vstupních dveří do m.č. 1.21 

– budou provedená nová ocelová vrata do skladu štěpky, dle výpisu prvků 

– dobetonování a vyvýšení podlahy na úroveň + 1,050 v m.č. 1.23 vč. uložení šnekového podavače pro 
kotel na štěpku. Podlaha bude provedena z betonu C25/30, ve třetinách budou vloženy KARI sítě 
8x100/100. Celková tloušťka nové betonové podlahy 250 mm. Povrchová úprava z hlazeného betonu + 
2x nátěr bezbarvý uzavírací. 

– V m.č. 1.25 a 1.26 provést 2x nátěr bezbarvý uzavírací. 

– V prostoru kotelny bude v některých místnostech provedena oprava vnitřní VPC omítek. 

– v některých místnostech budou provedeny kazetové podhledy. 

 

Stávající technologické vybavení kotelny bude stávající beze změn. Nad prostorem bude provedeno trubkové 
lešení pro dočasnou konstrukci pevného zastřešení pro ochranu stávající technologie i elektroinstalace. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

Vytápění 

Objekt sám o sobě nebude vytápěný. Teplota v prostoru bude zajišťována odpadním teplem z kotlů. 

 

Vzduchotechnika a chlazení 

Vzduchotechnika je v objektu navržena pouze pro větrání, které vyžadují normy pro větrání a přívod vzduchu ke 
stávajícím kotlům. 

 

Podrobně je technické řešení VZT a UT popsáno v samostatné technické zprávě VZT a UT. 

 

Měření a regulace 

Není součástí projektu Stavebních úprav kotelny. 

 

Silnoproudá elektrotechnika 

Dokumentace řeší úpravu stávající elektroinstalace kotelny v areálu Školního lesního podniku Masarykův les, 
Vranov u Brna. El. energie je zde použita pro osvětlení a technologii objektu. 

Podrobněji je popis v samostatné technické zprávě Silnoproudá elektrotechnika. 

 

Zdravotně-technické instalace 

Není součástí projektu Stavebních úprav kotelny. 

 

Elektronické komunikace 

Není součástí projektu Stavebních úprav kotelny. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

Jednotlivé provozy budou bez trvalých pracovních míst. stávající technologie kotelny budou vždy obsluhovat 
osoby proškolené k dané činnosti, kteří již tuto činnost vykonávají. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
PBŘS zpracovala Ing. Táňa Švecová a je kompletně obsaženo v části D.1.3 této projektové dokumentace. 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Byly uvažovány konkrétní skladby konstrukcí s U součiniteli vypočtenými v souladu s ČSN 73 0540-2. 

Obvodová stěna do výšky 1,2 m:     U=0,25 W/m2K 

Obvodová stěna v ostatních částech:    U=0,22W/m2K 

Střecha:       U=0,22W/m2K 

Výplně otvorů jsou ponechány dle požadavku investora a vzhledem k provozu ocelové bez tepelně izolační 
výplně. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešena energetika celé stavby. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Vzhledem k zvolenému způsobu vytápění a ohřevu teplé vody na obnovitelný materiál dřevní štěpky nebylo 
posuzováno využití jiného alternativního zdroje. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 

Hygienické požadavky 

V objektu, resp. v části Kotelna není navrženo stálé pracovní místo. Pracovníci mají stálé pracovní místo v objektu 
u vstupu do objektu a do kotelny dochází a provádí doplňování dřevní štěpky, kontrolu a likvidaci popela. 

V m.č. 1.30 se nachází umývadlo a WC.  

Osvětlení objektu kotelny je umělé. 

 

Vnitřní prostředí  

Větrání je zajištěno perforací ve dveřních křídlech, dále otvory ve stěnách a z důvodu stávající technologie jsou 
navrženy dva ventilátory pro přívod vzduchu v obvodové stěně. 

 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový průzkum v areálu provedla firma VP-Radon, Mgr. Vladimíra Pokorná, Nová 234/5, 591 02 Žďár nad 
Sázavou, IČO: 756 35 844 v rámci PD z roku 2009. Stavební pozemek má podle výsledků měření radonový index 
pozemku nízký. V rámci stavebních úprav nejsou navrženy zásahy do  
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b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba je ohrožena minimálně, nejsou navržena žádná opatření. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V daném území není známa. 

 

d) ochrana před hlukem 

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

Z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím provádění i užívání je nutno dodržet Nařízení 
vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Zejména je nutno dodržet § 11 této vyhlášky Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a 
v chráněném venkovním prostoru. 

S ohledem na umístění navrhovaného areálu je nejbližší lokalita s požadavky na chráněný venkovní prostor 
staveb zástavba rodinnými domy. Nejbližší RD je od středu areálu vzdálen cca 250 m jihovýchodním směrem. 
Zbývající světové strany jsou obklopeny lesem ve velké tloušťce. 

S ohledem na značnou vzdálenost RD, konfiguraci terénu, provoz, který bude v objektu probíhat a především 
požadavky (ze strany investora) na hladinu hluku v samotném areálu, lze předpokládat splnění výše jmenovaných 
legislativních požadavků. 

 

B.6.2. Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Stavebními úpravami se nezmění hlukové podmínky v okolí. 

V souvislosti s Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je nutno 
dále dodržet § 10 této vyhlášky Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb.  

 

e) protipovodňová opatření 

Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Svitava protékající městem 
Adamov a vzdálená cca 1500 m severovýchodně. Dle Povodňové mapy Jihomoravského kraje (Q100) (www.kr-
jihomoravsky.cz) se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové vody.  

Veškeré dešťové vody jsou nyní likvidovány zasakem na pozemku. Dešťové svody rekonstruovaného objektu 
budou napojeny na stávající rozvody areálové dešťové kanalizace. Jiná protipovodňová opatření navrhována 
nejsou. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající beze změn. 

Areál je v současnosti napojen na následující dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Napojení na rozvod elektřiny je ze stávajícího nadzemního vedení VN, které je přivedeno k západnímu 
rohu areálu. Zde je umístěno stávající trafo o výkonu 400kW v majetku odběratele (investora). 

 Dle vyjádření firmy Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dojde ke střetu se sítěmi. K areálu vede stávající 
kabel kolem vjezdu do areálu na jihozápadní straně ke stávající sousední hale na pozemku s parc. číslem 
296. 

 Napojení na veřejný vodovod je provedeno na stávající vodovodní řad DN 200, který vede kolem 
účelové komunikace. Na ni je napojena stávající přípojka DN 63 PE. Přípojka je ukončena vodovodní 
šachtou na hranici pozemku v západním koutu areálu.  

 Odvod splaškových vod je řešen pomocí septiku na vyvážení, který je umístěn v jižním koutu areálu, a to 
vzhledem k tomu, že kanalizační řad není v lokalitě dostupný.  

 Likvidace dešťových vod je provedena do požární nádrže. 

 Kolem jihozápadní strany areálu kolem komunikace vede stávající plynovod VTL DN 200. Areál, ani 
dotčený objekt nebudou napojovány na plynové rozvody. 

 Kolem jihozápadní strany pozemku vede účelová komunikace s veřejným provozem v majetku 
Mendelovy univerzity, vedoucí z Útěchova do Adamova. Na tuto komunikaci je provedeno stávající 
napojení dvěma sjezdy z areálu. Jeden vjezd je umístěn v jihozápadní části a je určen pro osobní 
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automobily na parkoviště, druhý v jižním rohu areálu je určen pro dopravní obsluhu areálu.  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane stávající beze změn. Napojení na účelovou komunikaci 
zůstane stávající. Nenavýší se kapacity užívání objektu, v areálu jsou stávající parkovací plochy. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

A) TERÉNNÍ ÚPRAVY 
V rámci rekonstrukce objektu nebudou prováděny žádné zásadní terénní úpravy 

B) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
Objekt se nachází ve stávajícím areálu, v jehož okolí jsou převážně lesy. V areálu je provedena stávající výsadba 
stromů a keřů, která nebude dotčena. V rámci projektu stavebních úprav nejsou navrhovány žádné vegetační 
úpravy. 

C) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

A) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA 

Ovzduší (atmosféra) 

Ovzduší bude ovlivněno použitím kotlů na vytápění a ohřev TV. V areálu se nachází stávající kotelna o výkonu 875 
kW. Do technologie stávající kotelny nebude zasahováno. Pozitivní dopad na životní prostředí bude mít instalace 
nového účinného kotle pro vytápění části laboratoří a navržená opatření na obálce objektu a tím pádem snížení 
výkonu stávajících kotlů.  

Nově navržený zdroj tepla pro část laboratoře má výkon 90 kW, je umístěný v m.č. 1.25. Popis kotle je součástí 
projektové dokumentace pro část laboratoře, kterou zpracovalo VUT v Brně, Fakulta stavební v listopadu 2013. 

 

Voda (hydrosféra)  

Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů ani v 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. 

Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých vod do kanalizace. 

 

Odpady 

Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. odevzdán k recyklaci nebo na skládku. 
Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba oprávněná k likvidaci. 

Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního odpadu. Pro zvýšení procenta 
recyklace odpadů doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na tříděný odpad. 

Bude se jednat především o běžný komunální odpad. Z výzkumných pracovišť bude nejčastěji vznikat biologický 
odpad (rostliny, dřevní odpad).  

Zatřídění vzniklých odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb. Katalog odpadů:  
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I. Etapa produkce – demolice a výstavba 

Seznam možných vzniklých odpadů a řešení jejich likvidace je uveden v části B.8 Zásady organizace 
výstavby. 

 

II. Etapa produkce – odpady vznikající provozem areálu 

Skupina 10 – odpady z tepelných procesů 

Podskupina 10 01 – Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v 
podskupině 19) 

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva 

 

Způsob odstranění odpadů 

Způsob odstranění odpadů bude proveden v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou 
381/2001 Sb. 

Tyto odpady producenta bude z místa shromažďování odpadu svážet pověřená a oprávněná právnická 
osoba jako separovaný a směsný odpad a likvidovat předepsaným způsobem za poplatek od producenta 
ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění zák. č. 188/2001 Sb., v platném znění. 

Každý původce nebezpečných odpadů postupuje ve smyslu zákona o odpadech. Původce těchto 
nebezpečných odpadů po jejich vzniku a do doby likvidace zajistí jejich označení způsobem popsaným 
v zák. č. 185/2001 Sb., ve znění zák. č. 188/2004 Sb., než je předá oprávněné právnické nebo fyzické 
osobě k likvidaci, která je provozovatelem zařízení k odstranění takovýchto odpadů za úplatu. 

B) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 
STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A 
VAZEB V KRAJINĚ 
Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv. 

Pozemky nejsou zahrnuty do zemědělského půdního fondu ani k pozemkům určeným pro plnění funkce lesa. 

Rostliny a živočichové nebudou vzhledem k charakteru stavby významně ovlivněni a ohroženi. Nedojde ke 
zmenšení nezpevněných ploch v rámci areálu. 

C) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy NATURA 2000 (dle 
portal.gov.cz/mapy). 

Nejbližší chráněnou oblastí je: 

 Chráněné území – NATURA 2000 – Evropsky významné lokality Údolí Svitavy, která je vzdálená cca 230 
m od středu areálu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stavby v rámci stávajícího areálu a dojde k výraznému zlepšení 
parametrů stavby, vliv na chráněné území bude minimální. 

D) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA 
EIA 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí posuzoval vliv stavby na ŽP z hlediska EIA v roce 
2009 a vydal vyjádření, že „záměr svých charakterem a umístěním nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí 
a veřejného zdraví a nenaplňuje tedy definici posuzování podle § 1 odst. 2 zákona a není jej nutné podrobit 
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákon.“ 

E) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 
OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
V rámci stavby objektu SO02 nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 
evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a 
majetku. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

A) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
Napojení na rozvod elektřiny bude ze stávajícího nadzemního vedení VN, které je přivedeno k západnímu rohu 
areálu. Zde je umístěno stávající trafostanice o výkonu do 400kW v majetku investora (ze sloupové- stožárové 
trafostanice 22/0,4/0,231kV). Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí cca 50 kW. Na staveništi bude 
provedena staveništní připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a 
fakturován. 

Přívod vody pro potřeby výstavby a zařízení staveniště je uvažován ze stávajících rozvodů v objektu. Odběr vody 
bude měřen a fakturován. 

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené zeminy, k dalšímu použití 
na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému využití. Zhotovitel stavby 
rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své 
dodávky stavby. 

Vzniknou-li dodavateli stavby v průběhu výstavby požadavky na připojení dalších médií, je nezbytné toto 
projednat s technickým dozorem investora a také investorem. 

Telefon pro potřeby výstavby bude zajišťován ze sítí mobilních operátorů. Administrativní a sociální objekty 
zařízení staveniště budou vytápěny elektrickými přímotopy. Není tedy nutné budovat nové sítě nebo jinou 
infrastrukturu pro potřeby staveniště. 

B) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Vzhledem k rozsahu stavebních úprav není v zásadě nutné řešit odvodnění staveniště. Odvodnění hygienických 
zařízení staveniště bude odvedeno do stávajícího septiku na vyvážení, který je umístěn v jižním koutu areálu. 
Kanalizační řad není v lokalitě dostupný, likvidace splaškových vod bude probíhat vyvážením do určeného místa 
likvidace. 

Případné podzemní vody a zasakující srážkové vody budou v průběhu provádění výkopových prací a následných 
stavebních prací z pracovního prostoru odváděny nově provedenými obvodovými drenážemi těsně pod úrovní 
základové spáry. Vody budou drenážemi svedeny do odkalovací jímky, v případě nutnosti bude voda 
odčerpávána na vedlejší pozemek- lesní porost, který je ve vlastnictví investora. 

C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště bude na stávající areálové komunikace. Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd 
musí být podrobněji projednán s technickým dozorem investora a investorem, aby nedošlo k porušení 
inženýrských sítí či vlastních areálových komunikací. Šířka vjezdové brány do samotného oploceného prostoru 
staveniště bude odvozena z obalových křivek největšího zvoleného vozidla. Vstup pracovníku stavby na 
staveniště bude brankou umístěnou u vjezdové brány. 

Použití areálových vjezdů, výjezdů a případný způsob jejich uzavírání si dohodne vybraný dodavatel s investorem. 
Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti poškození těžkými 
mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení zpevněných ploch 
a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou). 

Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s technickým dozorem investora a 
investorem. 
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Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě bude provedeno přímo v řešené budově L. 

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu je odhadován na cca 50 kW. Na staveništi bude provedena 
staveništní připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. 

Přívod vody pro potřeby výstavby a zařízení staveniště je uvažován ze stávajících rozvodů v objektu. Stávající 
přívod vody je v místnosti č.1.31 (ocel.pozink 5/4"), u podlahy umístěn hlavním uzávěrem vody. Na tento rozvod 
vody bude napojen také nový vnitřní vodovod v objektu. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

D) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Jedná se o realizaci stavebních úprav ve stávajícím objektu SO02 v areálu Mendelovy univerzity ve Vranově u 
Brna. Vzhledem k situování stavby mimo zastavěné území obce a také umístění uvnitř areálu, při jeho okraji, 
budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum. 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně s 
ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 
mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s technickým dozorem investora s investorem, uživatelem a 
případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně 
eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště bude 
chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl 
maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

E) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 
KÁCENÍ DŘEVIN 
Podle zákona č. 17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou 
životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat 
vyhlášku č. 114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Vyhláška 
ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny 
negativní vlivy na životní prostředí.  

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 
neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, 
archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a 
stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a čelit jejich 
účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinku. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní 
závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastních stavebních úpravách v řešeném areálu nebude narušen veřejný zájem.  

 

Ochranná pásma s hlediska ochrany přírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný 
významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní 
systém ekologické stability). 

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území (chráněné 
oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná 
chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území nezasahuje do 
žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. To znamená, že se nenachází 
na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodné chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů̊ (dle přílohy č. II. a III. 
zák. č. 114/1992 Sb.). 

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 
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917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová 
a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 

Dřeviny, které budou zachovány na dotčeném pozemku, je nutné během stavebních prací ochránit v souladu 
s ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. 

 

Ochrana kulturních památek 

Budova SO02, dotčená stavebními pracemi, není památkově chráněnou stavbou.  

 

Oplocení staveniště 

Staveniště bude oploceno oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních stojkách. V místě vjezdu a výjezdu 
bude osazena vjezdová brána. U vjezdu bude v oplocení vsazena branka pro pěší. Oplocení staveniště bude 
zhotoveno neprůhledným oplocením tvořícím akustickou zástěnu ze strany staveniště poltivou, bez mezer mezi 
jednotlivými poli. 

 

Hospodaření s vybouranými materiály 

V rámci stavby budou prováděny demoliční práce v rozsahu dle projektové dokumentace. Způsob nakládání s 
odpady a likvidace vybouraných materiálů - viz bod. B.8.g této souhrnné technické zprávy. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, PVC, igelit apod.). 

F) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude dočasné a po 
ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

Stavba bude realizována v prostoru areálu Mendelovy univerzity, jedná se o stávající budovu SO02, prostor je 
graficky znázorněn v situaci. 

V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro předzásobení 
materiálem. 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben.  

 

Předpoklad personálního nasazení 

a) Pracovníci zhotovitele stavby 

Pro provedení stavebních prací v rozsahu předmětné projektové dokumentace v daném čase je v nejsilnější 
směně předpokládáno nasazení cca: 

 30 výrobních pracovníků, 

 6 pracovníků vedení stavby. 

 

b) Odborný dozor stavby 

Výkon odborného dozoru nad prováděním stavby bude zajišťovat: 

 stavební dozor investora - 1 osoba občasně; 

 autorský dozor projektanta - 2 osoby občasně; 

 koordinátor bezpečnosti práce - 1 osoba občasně (pokud nebude při realizaci stanoveno jinak). 

 
Zajištění sociálního zařízení staveniště 

Sociální a provozní centrum zařízení staveniště bude řešeno v mobilních objektech kontejnerového typu, 
o konečném typu buněk rozhodne vybraný zhotovitel stavby podle svých možností. v zásadě jsou kontejnery 
typových vnějších rozměrů 6055×2435×2790mm. Kontejnery je možno stohovat do celkem tří nadzemních 
podlaží. Dále zde budou umístěny mobilní buňky WC podle potřeb zhotovitele stavby. Tyto buňky je vhodné 
umístit na zpevněnou plochu poblíž stávajícího septiku, který je umístěn v jižním rohu areálu. 

Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci.  

Ubytování výstavbových pracovníků si zajistí zhotovitel mimo prostor realizované stavby. Lékařské ošetření bude 
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v případě potřeby zajištěno v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

 
Zabezpečení staveniště 

Obvod staveniště bude ohraničen stávajícím oplocením areálu, u příjezdové cesty podél komunikace bude 
stávající oplocení demontováno a bude vystavěno nové ze strojového pletiva na ocelových sloupcích s bránou při 
vjezdu do areálu. Toto oplocení bude postaveno přímo podél cesty, dojde tak ke zvětšení ohraničeného prostoru 
pro zařízení staveniště. 

Staveniště tak bude celé oploceno a bude zabráněno vstupu nepovolaných osob do areálu. Pro trvalou ostrahu 
stavby bude využita stávající vrátnice umístěná při vjezdu do areálu. 

 
Staveništní komunikace 

K příjezdu ke staveništi bude použita stávající účelová komunikace III/37915 vedoucí z Útěchova do Adamova. 
Vjezd na staveniště je uvažován po stávajícím vjezdu do areálu určený pro nákladní dopravu.   

Při odvozu materiálu a stavební suti je nutno dbát na zamezení znečišťování stávající účelové komunikace. Očistu 
nákladních vozidel je nutno provádět mechanickým očištěním ještě před vjezdem na tuto komunikaci. V případě 
jejího znečištění je třeba provést okamžité očištění, v případě poškození uvedení do původního stavu. 

Pro dopravu uvnitř staveniště budou požity stávající zpevněné komunikace, výjezd ze stavební jámy bude po 
dobu užívání náležitě zpevněn, např. štěrkem, recyklátem apod.  

 

Zpevněné a skladovací plochy  

Umístění hlavních skladovacích ploch bude vyřešeno a projednáno dodavatelem stavby po ukončení výběrového 
řízení. Jako skladovací plochy budou sloužit stávající zpevněné plochy, navrhuji volné zpevněné plochy umístěné 
podél účelové komunikace.  Tyto budou před prováděním sadových úprav a komunikací odstraněny. 

Plochy pro případné skladování mezideponie zeminy a ornice určená pro zpětné zásypy budou taktéž určeny 
dodavatelem stavby. Vytěžená přebytečná a nevhodná zemina a stavební suť bude odvezena na certifikovanou 
skládku dle výběru dodavatele. Trvale bude umístěn a pravidelně vyměňován kontejner na stavební suť. Bude 
zřízen prostor pro umístění plastových velkoobjemových pytlů pro třídění komunálního odpadu. Vzniklé odpady 
budou tříděny a odváženy k odvozu. 
 

Kanceláře 

Pro vedení stavby, technický dozor investora a autorský dozor projektanta budou zajištěny kanceláře v mobilních 
objektech. Umístění těchto objektů bude projednáno se zhotovitelem stavby, navrhuji na zpevněné plochy u 
příjezdové cesty do areálu. 
 

Skladovací prostory 

Na užitkových plochách budou dočasně umístěny jednotlivé ambulantní skladové kontejnery podle potřeb 
výstavby. Pro skladování budou rovněž využity dokončené prostory budovaných objektů. Další materiál bude 
skladován na zpevněných plochách v areálu. 
 

Osvětlení staveniště 

Venkovní osvětlení staveniště a osvětlení jeřábu bude zajištěno podle potřeb zhotovitele ze staveništního 
rozvodu elektrické energie.  
 

Informační zařízení 

U hlavního vjezdu do staveniště bude viditelně umístěna informační tabule s plochou větší než 1 m2 se 
základními identifikačními údaji o stavbě.  
 

Výrobní zařízení staveniště 

Potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště dovezeny v hotovém resp. připraveném stavu 
(cementobetony, výztuž apod). V areálu bude umístěno silo s omítkovými směsmi, jeho umístění bude určeno 
dodavatelem stavby.  
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G) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
JEJICH LIKVIDACE 
Negativní vlivy během realizace stavby 

Jedná se o realizaci stavebních úprav ve stávajícím objektu L v areálu Dětské nemocnice v Brně. Vzhledem k 
situování stavby budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum. 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně s 
ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím 
mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 
uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště bude 
chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl 
maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 
 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím provádění i užívání je nutno dodržet Nařízení 
vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zejména je nutno dodržet § 11 
této vyhlášky Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru. 

S ohledem na umístění navrhovaného areálu je nejbližší lokalita s požadavky na chráněný venkovní prostor 
staveb zástavba rodinnými domy. Nejbližší RD je od středu areálu vzdálen cca 250 m jihovýchodním směrem. 
Zbývající světové strany jsou obklopeny lesem ve velké mocnosti. 

S ohledem na značnou vzdálenost RD, konfiguraci terénu lze předpokládat splnění výše jmenovaných 
legislativních požadavků. 

 

Ochrana před prachem  

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

 zřízením a užíváním plochy pro dočištění před výjezdem ze staveniště; 

 důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby 
splňovala podmínky §52 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném 
znění; 

 používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 
komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu; 

 uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 

 v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu. 

 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Po dobu provádění stavebních 
prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě 
platné legislativy pro mobilní zdroje. Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. 
úkapů či úniků olejů a ropných látek do terénu. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke 
kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. Jakékoliv znečištění bude okamžitě 
asanováno. 

 

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při stavebních 
úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou likvidovány v 
příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). 

 

Odpad kategorie "O" ostatní 

 beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební úpravy resp. Recyklovány, - kovy, slitiny kovů, dřevo, 
sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 
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Odpad kategorie "N" nebezpečný 

 asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad. 

 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí jejich 
roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Veškeré materiály, které budou 
v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány 
odvozem na legální skládky a úložiště.  

Přebytečný výkopový materiál bude operativně odvážen. Stavební odpad zejména musí být ukládán 
do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento odpad přímo 
nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení 
kontejneru na stavební odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zhotovitel stavby zajistí, 
aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. 

 
Specifikace odpadů a jejich úložiště 

Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno podle Katalogu odpadů, 
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se 
bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb., vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady, vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změnou vyhlášky č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na 
stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy, vyhlášky města Brna č. 6/2005 „o nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem na území statutárního města Brna“ a na základě dohod účastníků výstavby průběžně 
likvidován. 

V následující tabulce je uveden přehled předpokládaných odpadů z výstavby, včetně návrhu jejich kategorizace 
podle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. a návrhu místa možného uložení. 

 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (obaly 
od nátěrových hmot a pod) 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 03 01 Asfaltové vozovky O 

17 05 04 Zemina neuvedená pod č. 17 05 03 O 

17 04 05 Železo a ocel (kovový odpad) O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 010 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 
06 03 (minerální vata) 

O 

20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír) O 

20 03 01 Směsný komunální odpad      O 

 Kal a odpad z jímek O 

 

Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemového kontejneru a bude tříděn 
dle příslušných katalogových čísel. Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních prací doklady o předání 
stavebních odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání nebo odstraňování stavebních odpadů. 

Nejvíce odpadů vznikne při demolici objektů a při výkopových pracích pro založení objektů. Vybouraný materiál a 
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stavební suť budou odváženy na povolená místa. Stavební odpad bude přednostně nabídnut k recyklaci a pro 
využití, jako další stavební materiál. 

Zemina z výkopových prací bude uložena na mezideponii připravena k dalšímu použití na zásypy, v případě její 
nevhodnosti bude odvezena na povolenou skládku.  

H) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘESUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
Při realizaci stavebních úprav bude vytěžená zemina z výkopu pro uložení obvodové drenáže ponechána podél 
výkopu, případně uložena na mezideponii. Nepředpokládá se uložení vytěžené zeminy na řízenou skládku. 

Žádné trvalé deponie a mezideponie nebudou zřizovány. 

I) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s maximální 
šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: - zákon č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí (obecně): 

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 
regulovanými látkami a další povinnosti, 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin, 

 nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, 
(např. u stavebních strojů). 

 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska 
hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude vedena 
evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace předkládané ke 
kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu (všechny materiály, které 
obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, 
azbest apod. 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný odpad. 

 

Odpad kategorie "O" - ostatní 

Podskupina 170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně dále recyklovány. 

Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovů a 170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty k dalšímu využití. 

 

Odpad kategorie "N" - nebezpečný odpad 

Podskupina 170 300 - asfalt, dehet.  

Podskupina 170 600 - izolační materiály.  

Podskupina 170 700 - směsný stavební a demoliční odpad budou zneškodněny v zařízení k tomu určeném. 

J) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ 
POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. 
Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná 
pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně 
osvětlena.  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být 
oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými 
tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném 
pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a zastavení. 
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Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) 
zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další 
požadavky BOZP.  

Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí (§2), požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). 

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních pracích a stanoví 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a 
udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních 
prací) a jejich pracovníky. 

V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a signály 
(§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za 
společné vyhledávání rizik a jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu. 

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části bouracích prací a 362/2006 část 
při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim 
budou vydány bližší požadavky prováděcím právním předpisem. 

Do vydání prováděcích právních předpisů k provádění některých bližších požadavků zákona se postupuje podle § 
23 dle dosud platných nařízení vlády, jako jsou: 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky, 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s 
nebezpečím výbuchu, 

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 

 nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 
signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. 
vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, 
výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty 
předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny 
v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  

 

Opatření z hlediska požární bezpečnosti 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. Z 
hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č.133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že 
všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně 
staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730821 a dalších). 

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření 
na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, 
řezání, broušení a pod.) 

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace 
v rozsahu své působnosti. 

Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (napr. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821 a 
dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 

zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 



B Souhrnná technická zpráva Stavební úpravy kotelny v areálu Školního lesního podniku Masarykův les, Vranov u Brna 

  Stránka 29 z 30 

umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 

umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 

Staveniště bude vybaveno 10 ks práškovými hasícími přístroji. (2 ks budou umístěny u buněk zařízení staveniště, 
2 . v blízkosti umístěných hlavních staveništního rozvaděče, 2 ks ve skladech, 2 ks u stavebních výtahů a jeřábů, 2 
ks budou uloženy ve skladu a budou vydávány při provádění prací, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru 
(např. svařování, řezání). 

Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající areálové komunikace a následně případně 
vnitrostaveništní komunikace.  

Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na volné prostranství za 
hranice staveniště. Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou etiketou. V 
jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Přístup k rozvodným zařízením elektrické 
energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být volný a bezpečný. 

K) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto důvodu 
nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů zařízení 
staveniště. 

L) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními úpravami nedojde a není tedy nutné řešit žádné 
dopravní inženýrská opatření. 
 
Horizontální doprava 
Pro případný odvoz vytěžené zeminy, nebo odvoz stavební suti budou použity nákladní automobily povolené 
tonáže pro jízdu po místních komunikacích. Doporučený dopravní prostředek pro staveništní suť je kontejnerový 
systém dopravy. Pro dopravu těžkých prvků bude dle rozměru používán tahač s podvalníkem. Nosný konstrukční 
systém objektů je z ocelových sloupů s příhradovými vazníky. Váhy nejtěžších prvků budou upřesněny 
dodavatelem stavby. 
 
Vertikální doprava 
Na staveništi bude mobilní kolový jeřáb o vlastní únosnosti do 20 tun. Přesný typ jeřábu bude určen konkrétním 
dodavatelem stavby. 
Pro výškovou dopravu betonové směsi od autodomíchávačů budou použity automobilová čerpadla na beton. Pro 
svislou dopravu stavebního materiálu (okna, dveře, zárubně atd.) v objektech navrhujeme používat stavební 
výtah. Pro všechny objekty je možno využívat případně elektrické stavební vrátky. 
 
Návrh typu stavebních mechanizmů: 

 rypadlo, 

 UNC, 

 sklápěč, valník, 

 autočerpadlo na beton, 

 autodomíchávače, 

 autojeřáb, 

 věžový jeřáb, 

 stavební výtah, 

 míchačky, 

 vibrační zhutňovač, 

 svářečky, 

 okružní pila, 

 stavební vrátek. 
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M) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Vzhledem k rozsahu, charakteru a lokalizaci stavby a druhu stavebních úprav nejsou stanoveny žádné speciální 
podmínky pro provádění stavby. 

N) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je vztažen k 
optimálnímu průběhu výstavby: 
 

Časová realizace se předpokládá od 04/2014 do 04/2016. 

 zahájení stavby   duben 2014 

 dokončení stavby    červenec 2015 

 předpokládaná lhůta prací 15 měsíců 

 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný a velmi podrobný harmonogram prací, včetně vyznačení 
kritických cest, podle kterého bude určen případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.  

Zásady organizace výstavby by měla přesně stanovit nutná opatření pro reálný způsob výstavby. Měly by zde být 
jasně uvedena etapizace prací s přesným členěním. Harmonogram prací by měl být velmi podrobný, mělo by být 
provedeno členění po jednotlivých týdnech. Musí obsahovat záznamy o technologických vazbách, 
technologických přestávkách, musí být stanoveny provedení zkoušek, atp. Jednoznačně musí obsahovat přesný 
začátek a konec výstavby. 

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu stávajícího areálu Mendelovy univerzity ve Vranově u 
Brna, nesmí být hlučnost stavby vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné 
práce by měly být předem konzultovány s technickým dozorem investora a investorem. 
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