

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **MENDELU/ REKONSTRUKCE VÝUKOVÉHO SKLENÍKU MENDELU, N003 VALTICKÁ 337, LEDNICE - ČÁST B**

Objekt: **D2.01_B TECHNOLOGICKÉ CELKY_ČÁST B**

Rozpočet: **RE198-51/listy V ELEKTROINSTALACE MATERIÁL**

Zadavatel **Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1
61300 Brno-Černá Pole**

IČO: **62156489**

DIČ: **CZ62156489**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			1 061 899,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 061 899,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 061 899,00 CZK
Základní DPH	21 %	222 999,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 284 898,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M_21_00	Poznámky	MON			0,00	0
M_21_01	Rozvaděč + naspojkování	MON			34 550,00	3
M_21_02	Skupina 0	MON			54 670,00	5
M_21_03	Pole 2 _ Skupina 0	MON			1 680,00	0
M_21_04	Pole 2 _ Skupina 1 - Skleník kóje 1	MON			15 940,00	2
M_21_05	Skupina 1 - Dveře	MON			2 200,00	0
M_21_06	Skupina 2 - Skleník kóje 2	MON			15 860,00	1
M_21_07	Skupina 2 - Dveře	MON			2 200,00	0
M_21_08	Skupina 3a - Skleník kóje 3a	MON			17 910,00	2
M_21_09	Skupina 3a - Dveře	MON			2 200,00	0
M_21_10	Skupina 3b - Skleník kóje 3b	MON			15 700,00	1
M_21_11	Skupina 3b - Dveře	MON			2 200,00	0
M_21_12	Skupina 4 - Skleník kóje 4	MON			15 740,00	1
M_21_13	Skupina 4 - Dveře	MON			2 200,00	0
M_21_14	Ostatní	MON			37 700,00	4
M_21_15	Rozvaděče MaR PS04	MON			259 099,00	24
M_21_16	Server MaR	MON			65 500,00	6
M_21_17	Ovládací skříňe MS (1,2,3a,3b,4)	MON			28 000,00	3
M_21_18	Čidla, vše min. IP54 (lépe IP65) - (pohony jsou dodávkou technologie)	MON			167 400,00	16
M_21_19	Svítlidla a zásuvky	MON			43 775,00	4

M_21_20	Instalační materiál	MON			122 525,00	12
M_21_21	Kabelové vedení (sumárně) - všechnu kabely Cu	MON			116 850,00	11
M_21_22	Zemnění	MON			38 000,00	4
Cena celkem					1 061 899,00	100