



**POZNÁMKA**  
1. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ KRYTINA BUDE VYMĚNĚNA ZA KERAMICKOU KRYTINU BRNĚNKA 14 - ENGOBA ČERVENÁ, NOVĚ BUDOU MONTOVÁNY STŘENÍ LATĚ A KONTRA LATĚ VČETNĚ STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE.  
LATĚ BUDOU NATŘENY PROTI ŠKODLIVÉMU HMYZU A PROTI HOUBÁM.  
2. STÁVAJÍCÍ KLEMPĚŘSKÉ VÝROBKÝ BUDOU DEMONTOVÁNY A BUDOU NAMONTOVÁNY VÝROBKÝ NOVÉ Z PLECHU TIZN  
3. VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY STŘÍŠEK, ŘÍMS, BĚDNĚNÍ BUDOU NOVĚ NATŘENY ODSÍNEM MYSLIVECKÁ ZELENÁ  
4. VYTAŽENÉ CIHLENÉ ŘÍMSY BUDOU OPRÁVENY A NATŘENY SILIKONOVÝM NÁTĚREM V ODSÍNÍ SVĚTLÝ OKR  
5. NA PODLAHU PŮDY BUDE POLOŽENA MINERÁLNÍ IZOLACE V TL.200MM PROTI ÚNIKU TEPLA PŘES STŘENÍ KONSTRUKCI.  
6. UPROSTŘED PŮDY PODĚL KOMÍNOVÝCH TĚLES BUDE NAMONTOVÁN POCHŮZNÁ LÁVKA V ŠÍŘCE 1,2M, DŘEVĚNÝ ROŠT Z HRANOL 100/200MM, ZAKLOPENÝ OSB DESKOU V TL.22MM

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	JANA ŠLANCAROVÁ Projekční a inženýrská činnost Revoluční 210/2,690 06, Břeclav 6 IČO: 62148401 tel.:777658643	
Šlancarová Jana		Ing. MATĚJ MACHAČ	Šlancarová Jana		
INVESTOR: Zahradnická fakulta Mendelova univerzita v Brně, Valtická 337 / 691 44 Lednice					
MÍSTO STAVBY: K.Ú. LEDNICE NA MORAVĚ, PARC. Č. 737					
Oprava střechy LB09 v Lednice				DATUM	září 2022
				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	2022/09
				MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.1.14
STÁVAJÍCÍ STAV - ŘEZ A-A'					