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Veřejná zakázka na služby 
 

zadávaná podle § 6  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem: 

 

„Rekonstrukce a modernizace technologie pro úpravu a měření 
stájového prostředí v objektu M – projektová dokumentace“ 

 

veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
 
 

Obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy obligatorního charakteru, který je pro 
dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci 
nabídky akceptovat.  Pro zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a přepisům je text obchodních podmínek 
zveřejněn na profilu zadavatele ve formátu pdf. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu 
smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. Text se doplňuje rukou do vytištěného 
textu nebo elektronicky do pdf. (viz pokyny v odst. 13.5. Zadávacích podmínek) a takto doplněný text se vrací jako součást 
nabídky. 
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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

   ……………………………….                ………………………………. 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

„Rekonstrukce a modernizace technologie pro úpravu a měření stájového prostředí v objektu M“ 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
OBJEDNATEL: 

Mendelova univerzita v Brně (zkratka MENDELU) 
Sídlo:    Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
Zastoupený:     prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem 
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor 
    Ing. Jiří Ševčík, kvestor 
V technických záležitostech: Ing. Tomáš Dosoudil, SO MENDELU, tel. 733 144 365, email: 

tomas.dosoudil@mendelu.cz   
IČO:     62156489 
DIČ:     CZ62156489 
Bankovní spojení:     Komerční banka Brno 
Číslo účtu:     7200300247/0100, 7200300237/0100 
(dále jen „Objednatel") 
 
a 
 
ZHOTOVITEL: 

……………………………………………………. 
Sídlo:     ………………………………………………. 
Zastoupený:     ……………………………………………… 
IČ:     ……………………. 
DIČ:     ……………………. 
Bankovní spojení:    …………………  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .……………….  soudu v ……………, sp. zn.…….. 
 

v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně (společná účast dodavatelů), uvede účastník 
zadávacího řízení v předchozím odstavci Název společnosti dodavatelů (pokud ji stanoví), adresu 
společnosti, osobu/by oprávněné jednat za společnost a bankovní spojení, které bude společnost 
používat. Ostatní údaje v předchozím odstavci se nevyplňují. Identifikační údaje jednotlivých 
dodavatelů – členů společnosti dodavatelů uvede účastník zadávacího řízení do následující části: 

 

Vedoucí účastník společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .……………….  soudu v ……………, sp. zn.…….. 
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Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .……………….  soudu v ……………, sp. zn.…….. 
 
Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .……………….  soudu v ……………, sp. zn.…….. 
 
Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .……………….  soudu v ……………, sp. zn.…….. 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(doplní účastník zadávacího řízení) 

 
uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, 

smlouvu o dílo tohoto znění: 

PREAMBULE 
 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku zadávanou pod názvem „Rekonstrukce 
a modernizace technologie pro úpravu a měření stájového prostředí v objektu M – projektová dokumentace“, v němž 
Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen 
„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této 
smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.  

ČLÁNEK 1. 
VYMEZENÍ POJMŮ 

 
Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 

1.1 INVESTIČNÍ AKCE 
Záměrem Objednatele je zrealizovat investiční akci s názvem „Rekonstrukce a modernizace technologie pro úpravu a 
měření stájového prostředí v objektu M“. Investiční akce zahrnuje základní procesy, tj. přípravu, vlastní realizaci, předání 
a uvedení do provozu. Předmětem této smlouvy je zajištění fáze přípravy Investiční akce (tj. zpracování projektové 
dokumentace) a výkon inženýrské činnosti Zhotovitele při realizaci Investiční akce a autorský dozor projektanta. 

1.2 OBJEDNATEL / UŽIVATEL 

1.2.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který objednal 
a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. Objednatel je ve smyslu stavebního zákona označován 
též za stavebníka. 

1.2.2 ZMOCNĚNÍ 
Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech 
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zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména při 
získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných povolení 
od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo 
které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Na žádost Zhotovitele předá 
Objednatel Zhotoviteli písemnou plnou moc jako samostatný dokument. 

1.2.3 UŽIVATEL 
Uživatelem je veřejná vysoká škola (Mendelova univerzita v Brně – zkratka MENDELU), která bude 
zrealizovanou a dokončenou Investiční akci užívat. Uživatel se bude podílet na všech procesech Investiční akce 
ve všech fázích její realizace. Objednatel v průběhu realizace předmětu plnění podle této smlouvy určí 
konkrétní osoby uživatele, které budou oprávněny ke konzultacím se Zhotovitelem. 

1.3 ZHOTOVITEL 

1.3.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy.  

1.3.2 Realizačním týmem Zhotovitele se rozumí tým osob Zhotovitele, který zajišťuje podle této smlouvy zpracování 
projektové dokumentace (PD), výkonu inženýrských činností (IČ) a provedení technické pomoci (TP), a to bez 
ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Zhotovitele nebo jeho poddodavatele. 

1.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech povinností 
vyplývajících mu z této smlouvy a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím 
účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něho 
spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi a 
technickými možnostmi. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména 
dle požadavků Objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí 
odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech jejích částech za touto 
smlouvou stanovené náklady. 

1.3.4 Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování PD dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového navrhovaného řešení a potlačovat bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic. 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla navrhnout v PD pro realizaci stavby výrobky, materiály a technologie, 
které vyhovují standardu požadovaného Objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i 
z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby, a které mají takové vlastnosti, které zaručí vysokou 
technickou úroveň a kvalitu stavby a její ekonomický provoz celou dobu předpokládané životnosti stavby. 
Stavba zrealizovaná podle PD Zhotovitele, za předpokladu provádění řádné údržby ze strany Objednatele, 
musí plnit stavebně technický účel, pro který je realizována. Zhotovitel se zavazuje při zpracování PD 
navrhovat inovativní řešení s využitím prvků vysoké technické úrovně. 

1.4 PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1.4.1 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění, ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních 
výkonů (profesí), poradcům a specialistům z řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé“).  

1.4.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že Zhotovitel 
za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizovaných prostřednictvím poddodavatelů nadále 
odpovídá tak, jako by plnil sám.  

1.4.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se takový 
poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém prokázal splnění 
kvalifikace. Pokud to není možné, je Zhotovitel oprávněn takového poddodavatele vyměnit za jiného za 
předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikaci 
prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je Zhotovitel povinen předložit Objednateli. 

1.4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových 
podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Zhotovitel se zavazuje po 
dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám 
sjednány s Objednatelem, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to 
s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele. 

1.5 DÍLO 

1.5.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zpracování projektové dokumentace, souvisejících 
inženýrských činností a technických pomocí. Dílo provede Zhotovitel pro Objednatele v rozsahu podle této 
smlouvy. Zkratky pro jednotlivé stupně PD, dílčí inženýrské činnosti a činnosti v rámci TP jsou použity takto: 
PR provedení a vyhodnocení potřebných průzkumů 
DSP projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dle zák. č. 183/2006 Sb.) nebo 

projektová dokumentace pro povolení záměru (dle zák. č. 283/2021 Sb.)  
SP stavební povolení (dle zák. č. 183/2006 Sb.) nebo povolení záměru (dle zák. č. 283/2021 Sb.) 



                                                                       
Rekonstrukce a modernizace technologie pro úpravu a měření stájového prostředí v objektu M – projektová dokumentace 

 

  

 

Obchodní podmínky                                                                                                                                                                               strana 5 

DPS projektová dokumentace pro provádění stavby 
HN technická pomoc v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby  
AD výkon autorského dozoru projektanta (dle zák. č. 183/2006 Sb.) nebo dozor projektanta (dle zák. 

č. 283/2021 Sb.) při realizaci stavby  

1.5.2 Projektovou dokumentací (dále též „PD“) se rozumí souhrn textových, tabulkových a grafických souborů 
zpracovaných Zhotovitelem podle této smlouvy, příslušných právních předpisů. Pod pojem PD je podřazeno 
zapracování:  

a) jednotlivých stupňů projektové dokumentace DSP, DPS, jejichž věcný obsah je vymezen v příloze č. 1 této 
smlouvy. 

b) příslušných průzkumů (dále jen „PR“) podle této smlouvy, které jsou nezbytné jako podklad pro zpracování 
PD, a jejich vyhodnocení. 

1.5.3 Inženýrskou činností Zhotovitele (dále též „IČ“) se rozumí souhrn činností Zhotovitele provedených 
Zhotovitelem podle této smlouvy spojených s projednáním PD s dotčenými orgány, získání předběžných a 
konečných stanovisek dotčených orgánů a zapracování závěrů těchto stanovisek do PD, zpracování žádosti o 
všechna potřebná povolení k realizaci stavby a zajištění vydání pravomocných povolení a výkon AD při 
realizaci stavby a při uvedení stavby do provozu. 

1.5.4 Právní rámec: 
S odkazem na § 329 a § 330 zák. č. 283/2021 Sb.: V rámci této smlouvy uvedené odkazy na zákon 183/2006 Sb. 
(starý stavební zákon) budou vykládány v souladu s aktuálním právním předpisem zák. č. 283/2021 Sb. (nový 
stavební zákon). Odkazy na vyhlášky ke starému stavebnímu zákonu budou vykládány v souladu s § 332 zák. 
č. 283/2021 Sb. Po nabytí účinnosti prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu, aplikují se v rozsahu, 
ve kterém tato smlouva odkazuje na zaniklou právní úpravu, jednotlivá ustanovení prováděcích předpisů 
k novému stavebnímu zákonu. 

1.5.5 Autorským dozorem (dozorem projektanta) (dále též „AD“) se rozumí souhrn úkonů Zhotovitele, které 
provede podle této smlouvy za účelem dozoru nad realizací stavby podle PD a při uvedení stavby do provozu. 

1.5.6 Technickou pomocí Zhotovitele se rozumí pomoc Zhotovitele při výběru zhotovitele stavby (dále jen „TPHN“) 
se rozumí souhrn úkonů, které provede Zhotovitel podle této smlouvy v průběhu zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby. 

1.5.7 Cenou díla se rozumí honorář Zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci celého předmětu plnění podle 
této smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti a technické 
pomoci. Aby byl odlišen pojem „cena stavby“ (v návaznosti na odst. 4.3. této smlouvy), je pro účely této 
smlouvy cena díla označena jako „honorář Zhotovitele“ nebo jen „honorář“. 

1.6 STAVBA, ZHOTOVITEL STAVBY 

1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba podle čl. 4 této smlouvy s názvem „Rekonstrukce a 
modernizace technologie pro úpravu a měření stájového prostředí v objektu M“ ve všech jejích částech, s 
příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a 
dodávky s jejím provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě PD zpracované 
podle této smlouvy.  

1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byly vyprojektované 
Zhotovitelem a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě. 

1.6.3. Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu dle odst. 4.1. této smlouvy na 
základě projektové dokumentace zpracované podle této smlouvy. 

1.7 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS) 
1.7.1 Technický dozor stavebníka (TDS) je zástupcem Objednatele při přípravě, realizaci a dokončení stavby. 

TDS při přípravě stavby (je-li Objednatelem sjednán nebo určen) zajišťuje pro Objednatele kontrolu prací při 
zpracování projektové dokumentace a provádění inženýrských činností a technických pomocí sjednaných 
podle této smlouvy, kontroluje harmonogram realizace projektových prací, inženýrských činností, technických 
pomocí a čerpání nákladů za projektové práce, inženýrské činnosti a technické pomoci. 

TDS při realizaci a dokončení stavby zabezpečuje pro Objednatele kontrolu kvality prováděných prací a 
dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram 
realizace stavby, čerpání nákladů stavby, odstraňování vad stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby. 
Spolupracuje se Zhotovitelem při výkonu AD při realizaci a dokončení stavby. 

1.7.2 TDS může Objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo může činnost TDS sjednat dodavatelsky 
prostřednictvím odborně způsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy činnosti TDS vyplývá úzká spolupráce TDS se Zhotovitelem podle této smlouvy a se zhotovitelem 
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stavby. 

1.7.4 Osobu vykonávající TDS Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí. 

1.8 KOORDINÁTOR BOZP 

1.8.1 Koordinátor BOZP je odborně způsobilá osoba podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

1.8.2 Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby zajišťuje Zhotovitel. Koordinátor BOZP ve fázi přípravy 
stavby vykonává činnosti spojené s vypracováním návrhu plánu BOZP podle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve 
fázi přípravy, tj. od zahájení prací na přípravě DSP do předání DPS Objednateli. 

1.8.3 Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby zajišťuje Objednatel. 

1.8.4 Osobu vykonávající koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí. 

1.9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.9.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit v registru smluv úplné znění této smlouvy 
vč. všech jejich dodatků s tím, že tato smlouva nabývá účinnosti až dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

1.9.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se 
zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup kontrolních 
orgánů k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů), a to po celou dobu realizace díla a trvání záruční lhůty. Stejné podmínky spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů. 

1.9.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že 
Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., zveřejnit na svém profilu 
zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení 
platnosti smlouvy. Pokud se na Objednatele vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv, je povinen tuto 
smlouvu zveřejnit v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 
informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto 
vyslovuje svůj souhlas. 

1.9.6 Při jakékoliv změně osob Zhotovitele podle čl. 7. odst. 7.7 této smlouvy v průběhu provádění díla je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově 
navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. Pokud nově navrhované osoby kvalifikaci nesplňují, nemohou se 
zapojit do plnění zakázky. 

1.9.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.9.8 Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně 
do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou 
mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých 
poddodavatelů. 

1.9.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů 
pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů). Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy 
podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny 
v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR). 

1.9.10 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů 
z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou 
klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů a zásady citovaných právních předpisů zahrnout do zpracovávané projektové 
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dokumentace. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné 
ekologické třídění odpadu. 

ČLÁNEK 2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 

 
2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO  

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dílo, na vlastní náklady a 
nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů PD stavby " 
Rekonstrukce a modernizace technologie pro úpravu a měření stájového prostředí v objektu M“ a poskytnutí 
veškerých dalších IČ a technických pomocí v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit Zhotoviteli jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z částí díla 
přechází vlastnické právo a nebezpečí škody k uhrazené částí díla na Objednatele. 

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a výkonů 
Zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD a poskytnutí IČ a technické pomoci 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně 
vlastností obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby. 

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé stupně PD a IČ a technické pomoci vč. dalších výkonů a služeb 
(etapy), přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy a v následujících článcích této 
smlouvy. Základní členění jednotlivých stupňů PD a IČ a technických pomocí (etap) vč. uvedení zkratek: 

2.1.3.1 zpracování a provedení podkladů a průzkumů a jejich vyhodnocení (PR) 

2.1.3.2 zpracování projektové dokumentace DSP  

2.1.3.3 obstarání pravomocného SP 

2.1.3.4 zpracování projektové dokumentace DPS  

2.1.3.5 technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN)  

2.1.3.6 výkon AD 

2.2 PODKLADY  
Dílo bude realizováno na základě zejména následujících podkladů, které Objednatel předal Zhotoviteli před nebo při 
podpisu této smlouvy: 
1) Studie proveditelnosti s názvem „Rekonstrukce a modernizace technologie pro úpravu a měření stájového 

prostředí v objektu M“, zpracovaná projektantem TECHNIKA BUDOV, s.r.o., IČO 60711825 v 11/2023 dále jen 
„STUDIE“. 

2) Standardy technologií vybavení budov Mendelu. 
3) Další podklady, pokud budou nutné, si smluvní strany předají v rámci upřesnění podkladů podle odst. 3.2. a 3.3. 

této smlouvy. 

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.3.1 PD bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele 
a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. PD bude odpovídat "Standardům technologií vybavení 
budov Mendelu“. Případný rozpor mezi ČSN a podklady podle čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy bude projednán 
mezi smluvními stranami v rámci zpracování PD. 

2.3.2 Zhotovitel zpracuje PD podle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných. Odchylky musí být 
vždy odsouhlaseny Objednatelem. Součástí PD bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým 
stavebním objektům, provozním souborům a inženýrským objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících 
se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat PD v souladu s příslušnými právními 
předpisy zejména:  

• zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (nový stavební zákon),  
• vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 

č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 503/2006 Sb., a v případech, kdy vznikne povinnost Zhotovitele podstupovat 
podle vyhlášky k novému stavebnímu zákonu, pak také příslušná vyhláška k zák. č. 283/2021 Sb. a po 
nabytí účinnosti prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu, aplikují se v rozsahu, ve kterém 
tato smlouva odkazuje na zaniklou právní úpravu, jednotlivá ustanovení prováděcích předpisů 
k novému stavebnímu zákonu, 

• zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě DPS  
• vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
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stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., 
• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost, ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3.3 Každý stupeň PD (DSP, DPS) bude Objednateli odevzdán 

• v 2 tištěných vyhotoveních v případě DSP, ve 4 tištěných vyhotoveních v případě DPS; další 
Objednatelem vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD 
odevzdané Objednateli musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo 
předjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a 
originál podpisu a otisku razítka Zhotovitele; 

• v 1 datovém vyhotovení, které bude obsahovat editovatelné soubory, na vhodném datovém nosiči, 
případně prostřednictvím datového úložiště Objednatele; 

• v 1 datovém vyhotovení, které bude obsahovat needitovatelné soubory (pdf.), na vhodném datovém 
nosiči, a v případě DPS též soupis prací s výkazem výměr v editovatelné podobě. 

2.3.4 PD v digitalizované formě bude předán se zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility 
počítačového prostředí MS Windows a MS Office.    

2.4 SPRÁVNÍ POPLATKY 

Správní poplatky za SP a za případná vyjádření dotčených orgánů, hradí Objednatel, ve výši, kterou stanoví příslušný 
orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.2. této smlouvy. 

2.5 ZMĚNY DÍLA  
2.5.1 Smluvní strany se mohou dohodnout na uzavření dodatku k této smlouvě, pokud dojde ke změnám díla, které 

nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 
134/2016 Sb.   

2.5.2 Změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst.  4–7 zákona č. 134/2016 Sb.  

2.5.3 Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, 
oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu honoráře nebo doby plnění 
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn Objednatele předem vydán a nebude-li současně 
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě. Aby 
administrací změn díla nebyly brzděny práce Zhotovitele na díle, smluvní strany sjednávají následující postup: 
a) Každá změna díla bude popsána ve změnovém listu (dále jen „ZL“) vč. dopadu do honoráře a doby 

plnění 
b) ZL bude smluvními stranami projednán a schválen. Schválení změny za Objednatele potvrdí svým 

podpisem projektový manažer Objednatele.  
c) Změny podle ZL podepsaného projektovým manažerem Objednatele může Zhotovitel realizovat. 
d) Následně smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, který může obsahovat soubor (více) ZL 

podepsaných projektovým manažerem Objednatele. 

2.5.4 VÍCEPRÁCE: Za vícepráce se považují změny díla, které nejsou obsaženy v předmětu díla podle této smlouvy. 
Vícepracemi se mění předmět díla, a může se měnit honorář nebo doba plnění.  Vícepráce je nutné sjednat 
postupem podle odst. 2.5.3. této smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, 
pokud provede změny, které nejsou obsahem ZL podepsaného projektovým manažerem Objednatele. 

2.5.5 MÉNĚPRÁCE: Za méněpráce se považují změny díla, které jsou obsaženy v předmětu díla podle této smlouvy, 
ale nebudou provedeny. Méněpracemi se mění předmět díla, a může se měnit honorář nebo doba plnění.  
Zhotovitel nemá nárok na úhradu těch částí díla, které nerealizoval. Méněpráce je nutné sjednat postupem 
podle odst. 2.5.3. této smlouvy. 

2.5.6 Ocenění víceprací / méněprací připraví Zhotovitel a předloží je Objednateli ke schválení. Při ocenění 
víceprací/méněprací je Zhotovitel povinen postupovat shodnou logikou kalkulace honoráře, jakou použil při 
stanovení honoráře v NABÍDCE. Případný dopad změn díla do doby plnění musí Zhotovitel písemně 
odůvodnit. 

ČLÁNEK 3. 
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to dobu od zahájení provádění díla do doby provedení všech činností 

Zhotovitele podle této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění díla 
se považuje termín upřesnění podkladů mezi smluvními stranami podle čl. 3. odst. 3.2 této smlouvy.   

3.2 UPŘESNĚNÍ PODKLADŮ 

3.2.1 Smluvní strany vstoupí v jednání o upřesnění podkladů pro plnění této smlouvy, a to bezodkladně po podpisu 
této smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli podklady podle čl. 2. odst. 2.2 této smlouvy (pokud je již Zhotovitel 
nemá k dispozici). Na základě dostupných podkladů si smluvní strany upřesní rozsah budoucí stavby a 
požadavky Objednatele na stavbu. Smluvní strany vyhotoví písemný protokol o tom, ke kterému datu se 
považují podklady za upřesněné. Den podpisu protokolu o upřesnění podkladů je dnem zahájení plnění 
Zhotovitele podle této smlouvy a den rozhodný pro počítání lhůt plnění Zhotovitele. 

3.2.2 Smluvní strany se dohodly, že nebude-li písemně sjednáno jiné datum upřesnění podkladů ve smyslu odst. 
3.2.1 této smlouvy, považují se předmětné podklady za upřesněné uplynutím 15. kalendářního dne po 
oboustranném podpisu této smlouvy, v takovém případě je tedy rozhodným dnem ve smyslu odst. 3.2.1 této 
smlouvy 16. kalendářní den po oboustranném podpisu této smlouvy. 

3.3 LHŮTY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 
Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných následovně: 

A: PD a související IČ pro získání příslušného povolení: 

3.3.1 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy (PR) ve lhůtách a termínech, které Zhotovitel 
potřebuje k tomu, aby mohl zahájit a dokončit práci na zpracování příslušného stupně PD.  

3.3.2 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy (DSP) nejpozději do ..……. kalendářních dnů 
(doplní účastník zadávacího řízení) od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 

3.3.3 Obstarání pravomocného SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy s předpokladem do ………… kalendářních dnů 
(doplní účastník zadávacího řízení) od dokončení a předání DSP. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný 
termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je 
však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší 
době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních 
podkladů).  Objednatel požaduje, aby mu Zhotovitel předložil kopie odeslaných a podaných žádostí určených 
dotčeným orgánům státní správy s jasně vyznačeným datem odeslání jednotlivým orgánům státní správy, a to 
za účelem posouzení splnění lhůty podle tohoto odstavce. V případě, že orgán státní správy nevydá stanovisko 
ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti Zhotovitele, prodlužuje se lhůta stanovená v tomto odstavci o dobu, po 
kterou byl dotčený orgán státní správy v prodlení.                                                                                                  

3.3.4 Vypracování a předání PD podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy (DPS) nejpozději do ..……. kalendářních dnů 
(doplní účastník zadávacího řízení) od termínu podle odst. 3.2 této smlouvy. 

3.3.5 Lhůta plnění podle této smlouvy pro PD ve stupni DPS je stanovena s předpokladem kontinuálního zpracování 
bez přetržek pro vyřízení pravomocného SP s tím, že případné podmínky SP budou do následujícího stupně 
DPS zapracovány v průběhu jeho zpracování.  

Po předání PD v jednotlivých etapách smluvní strany zahájí akceptační řízení dle čl. 3. odst. 3.4. této smlouvy.  

B: Technická pomoc: 

3.3.6 Zhotovitel provede pro Objednatele technickou pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle 
odst. 2.1.3.5 (HN) této smlouvy: 

- předpoklad zahájení výkonu HN: cca 30 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.3.4 této smlouvy 

- předpoklad ukončení výkonu HN: cca 120 kalendářních dnů po předání DPS podle odst. 3.3.4 této smlouvy 

3.3.7  Bez ohledu na předpokládané lhůty uvedené v odst. 3.3.6 této smlouvy končí výkon HN prováděný 
Zhotovitelem podle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva 
předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. (tj. skutečné ukončení 
výkonu HN). 

Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. 
v platném znění, tj. zejména: 

a) poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 
pracovních dnů od jejich obdržení od Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy, 

b) provést další úkony HN nejpozději do 7 pracovních dnů obdržení požadavku od Objednatele, pokud 
mezi smluvními stranami nebude dohodnuto jinak.  

C: Autorský dozor: 

3.3.8 Výkon autorského dozoru v průběhu realizace a při dokončení stavby podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy (AD) 
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bude zahájen ke dni předání staveniště zhotoviteli stavby a ukončen vydáním kolaudačního souhlasu 
(uvedením stavby do trvalého provozu). 
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby 8 měsíců. 

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy 
provedením či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy 
činnosti Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD). 

3.4 PŘEDÁNÍ DÍLA 

3.4.1 Jednotlivé dokončené etapy díla podle odst. 2.1.3 této smlouvy předá Zhotovitel Objednateli ve sjednaných 
termínech či lhůtách podle odst. 3.3. této smlouvy. Povinnost Zhotovitele předat příslušnou etapu díla je 
splněna, je-li příslušná etapa díla předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této 
smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou etapu díla není Objednatel 
povinen převzít. Obdobně není Objednatel povinen převzít etapu díla, která vykazuje vady a nedodělky. Celé 
dílo je dokončeno zrealizováním a předáním všech etap díla Zhotovitelem Objednateli.  

3.4.2 O předání každé etapy díla pořídí smluvní strany písemný protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou 
smluvních stran. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. 

3.4.3 Projektová dokumentace DSP musí být zpracována tak, aby umožňovala vydání příslušného povolení (SP). 
Pokud se po předání tohoto stupně PD prokáže, že PD nesplňuje tuto podmínku, anuluje se již vydaný 
předávací protokol podle odst. 3.4.2 této smlouvy. Po napravení nedostatků PD, které vedly k tomu, že nebylo 
vydáno příslušné povolení, podepíší smluvní strany nový předávací protokol, v němž bude uvedeno skutečné 
datum předání PD, ke kterému byly nedostatky PD odstraněny tak, aby PD vyhovovala vydání příslušných 
povolení.  

3.4.4 Nejpozději 14 kalendářních dnů (v případě DSP, DPS) před závěrečným předáním každého jednotlivého 
stupně PD dle této smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné 
dokumentace k vyjádření, a to v datové podobě (jak v editovatelné formě, tak v pdf) a v tištěné podobě v 1 
vyhotovení.  Toto vyjádření provede zástupce Objednatele písemnou formou nejpozději 14 kalendářních dnů 
a současně zahájí akceptační řízení podle odst. 3.4.5. této smlouvy.  

3.4.5 Akceptační řízení: 
V rámci akceptačního řízení Objednatel rozhodne, zda má Zhotovitel pokračovat v dalších etapách díla a za 
jakých podmínek. 

3.4.5.1 Pokud Zhotovitel v příslušném stupni PD dodržel cenu stavby podle čl. 4 odst. 4.3. této smlouvy a 
Objednatel nemá k PD žádné připomínky, je akceptace dokončena. Pokud Zhotovitel v příslušném 
stupni PD dodržel cenu stavby podle čl. 4 odst. 4.3. této smlouvy a Objednatel má k PD pouze dílčí 
připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat, případně příslušný stupeň PD upravit dle 
připomínek Objednatele. Akceptace může být dokončena, jakmile Zhotovitel dílčí připomínky 
Objednatele v PD zohlední (zapracuje). Povinnost Zhotovitele dodat příslušný stupeň PD ve lhůtě dle 
odst. 3.3 této smlouvy a za honorář sjednaný v této smlouvě tím není dotčena.  

3.4.5.2 Pokud Zhotovitel v příslušném stupni PD nedodržel cenu stavby podle čl. 4 odst. 4.3. této smlouvy, 
rozhodne Objednatel, zda vydá písemný pokyn k dalšímu pokračování prací a určí za jakých 
podmínek. V případě, že v průběhu nebo po zpracování dokumentace dílčí etapy vyjde najevo, že by 
mohla být překročena cena stavby podle čl. 4 odst. 4.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen o takové 
skutečnosti informovat Objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí.  

3.4.5.3 V případě, že bude z objektivních důvodů zřejmé (např. obecné navýšení cen komponentů, materiálu, 
míra inflace nebo z důvodů ležících na straně Objednatele), že nelze objektivně dodržet cenu stavby 
podle čl. 4 odst. 4.3. dohodnou smluvní strany formou dodatku k této smlouvě úpravu ceny stavby 
podle čl. 4 odst. 4.3. této smlouvy. 

3.4.6 Postupem předání a převzetí díla dle tohoto odst. 3.4 této smlouvy nejsou nikterak dotčena práva Objednatele 
z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady díla. 

ČLÁNEK 4. 
CENA STAVBY 

 
4.1 STAVBA 

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem „Rekonstrukce a modernizace technologie pro 
úpravu a měření stájového prostředí v objektu M“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební 
a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah 
a obsah stavby je dán PD ve stupni DPS a podrobnými specifikacemi, tj. podrobný soupisem prací s výkazem výměr. 
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Cena stavby je určena Zhotovitelem oceněným podrobným soupisem prací s výkazem výměr ke stupni DSP (rozpočet 
stavby). 

4.2 CENA STAVBY 

Cena stavby bude stanovena na základě Zhotovitelem zpracovaného rozpočtu stavby ke stupni DPS, který Zhotovitel 
ocení cenami podle ceníků RTS u položek, které jsou v ceníku obsaženy nebo cenami stanovenými individuální kalkulací 
nebo cenami obvyklými na trhu u položek, které v ceníku obsaženy nejsou. 

4.2.1 Cena stavby musí obsahovat ocenění všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny 
Zhotovitelem v rozpočtu k DPS vč. cen souvisejících nákladů jako jsou vedlejší rozpočtové náklady, náklady 
na vyvolané investice a další náklady (např. za revize, zpracování dokumentace skutečného provedení), které 
se váží k realizaci stavby. Cena stavby nezahrnuje cenu vybavení stavby. 

4.2.2 Zhotovitel musí prokázat, že cena stavby, pokud by byla stanovena v cenové úrovni platné k datu podpisu této 
smlouvy, nepřevyšuje Objednatelem stanovené maximální náklady stavby podle odst. 4.5. této smlouvy.  

4.2.3 Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou 
ve shodě cenou stavby, kterou Zhotovitel stanovil podle odst. 4.3 této smlouvy. 

4.3 Objednatel stanovuje, že celková maximální cena stavby nepřekročí 27.101.000,00 Kč bez DPH. Tato částka je výchozím 
podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a Zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke 
každému stupni PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Zhotovitel je povinen provádět dílo průběžně tak, aby 
dodržel stanovenou cenu stavby.  

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 
stanovenou maximální cenu stavby dodržet.  

4.5 Pokud Zhotovitel v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD zjistí, že požadavky Objednatele na rozsah a obsah 
stavby zvyšují celkovou cenu stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.3 této smlouvy, neprodleně Objednatele na tuto 
skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od Objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle této smlouvy. 
Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že celkovou cenu stavby podle odst. 4.3 této smlouvy je schopen i přes 
požadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.    

ČLÁNEK 5. 
HONORÁŘ ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží Zhotoviteli honorář ve výši uvedené 

odst. 5.2 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému splnění všech 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů Zhotovitele, není-li v této smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 

5.2 HONORÁŘ ZHOTOVITELE  
  je pro jednotlivé etapy plnění stanovena takto: (částky v tabulce doplní účastník zadávacího řízení) 
  

odst. předmět plnění – etapa díla 
honorář Zhotovitele 

bez DPH DPH …% vč. DPH 

5.2.1 Etapa PR podle odst. 2.1.3.1. této smlouvy    

5.2.2 Etapa DSP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy    

5.2.3 Etapa SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy    

5.2.4 Etapa DPS podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy    

5.2.5 Etapa HN podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy     

5.2.6 Etapa AD podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy    

5.2.7 Celkový honorář     
 

  
   

Etapy díla, které nebudou Zhotovitelem realizovány, není Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat. 

5.3 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY NAD RÁMEC HONORÁŘE 
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Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář Zhotovitele podle odst. 5.2 této smlouvy 
náklady skutečně vynaložené Zhotovitelem na: 

5.3.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma 
reprodukování pro použití v kanceláři Zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost Objednatele nad 
rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 

5.3.2 speciální grafické práce, modely a makety výslovně vyžádané Objednatelem; 

5.3.3. poplatky podle odst. 2.4. této smlouvy.  

Tyto zúčtovatelné náklady budou Objednatelem uhrazeny Zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž 
ustanovení odst. 5.5 a 5.6 této smlouvy se použijí i pro tyto případy. 

5.4 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby honoráře budou uskutečňovány na základě faktury vystavené Zhotovitelem ke 

dni uskutečněného zdanitelného plnění bankovním převodem v korunách českých. Datem uskutečněného zdanitelného 
plnění je datum podpisu protokolu podle čl. 3 odst. 3.4.2 této smlouvy.  

5.4.1 Honorář podle odst. 5.2.1 této smlouvy (PR) může Zhotovitel účtovat po částech, a to vždy, když předá 
Objednateli dokončený průzkum vč. jeho vyhodnocení. Dílčí částky za provedení jednotlivých průzkumů jsou 
uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

5.4.2 Honorář podle odst. 5.2.4 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat po podpisu protokolu podle čl. 3 odst. 
3.4.2 této smlouvy. 

5.4.3 Honorář podle odst. 5.2.2 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat po podpisu protokolu podle čl. 3 odst. 
odst. 3.4.2 této smlouvy ve výši 75 % honoráře, zbývajících 25 % honoráře je Zhotovitel oprávněn doúčtovat po 
zapracování stanovisek, které vyplynou ze stavebního řízení. 

5.4.4 Honorář podle odst. 5.2.3 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat po vydání pravomocného rozhodnutí. 

5.4.5 Honorář podle odst. 5.2.5 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat po dokončení výběru (ukončení 
zadávacího řízení) zhotovitele stavby. 

5.4.6 Honorář dle odst. 5.2.6 této smlouvy bude Zhotoviteli hrazen na základě faktur vystavovaných pravidelně po 
dobu provádění výkonu AD, a to 1x za měsíc, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.  

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85% honoráře odst. 5.2.6 této smlouvy 
na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle čl. 3 odst. 3.3.8 této smlouvy. 

Zbývajících 15% honoráře podle odst. 5.2.6 této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo 
k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD. Uvedená rezerva bude Zhotoviteli uhrazena na základě 
faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit k datu skutečného ukončení výkonu AD, tj. k termínu vydání 
kolaudačního souhlasu.         

5.5 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak jsou neplatné a budou vráceny Zhotoviteli k 
doplnění či opravě. Dále musí být na fakturách uvedeno číslo této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje uvést na 
fakturách další údaje, které může Objednatel odůvodněně vyžadovat (např. název a registrační číslo dotačního projektu). 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou předány Objednateli nebo zaslány 
elektronicky na e-mailovou adresu k-reko@mendelu.cz a budou obsahovat alespoň tyto údaje  

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele, 
IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele 
číslo smlouvy, 
číslo platebního dokladu (variabilní symbol), 
den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel platit, 
název zakázky v textu faktury, 
označení fakturované etapy předmětu plnění, 
fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty, 

5.6 Další platební podmínky: 

5.6.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je do 30 kalendářních dnů od doručení 
Objednateli. Závazek Objednatele uhradit honorář je splněn odesláním částky z účtu Objednatele na účet 
Zhotovitele.  

5.6.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel uhradí 
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bezodkladně poté, co Zhotovitel sjedná nápravu. 

5.6.3. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je Objednatel oprávněn část honoráře 
odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo 
zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.  

Pokud číslo účtu Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. § 109 odst. 2 
písm. b), je Objednatel oprávněn honoráře odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na 
základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně 
ve smyslu ust. § 109a ZDPH.  

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se 
Objednatel  dozví, že 

a)  daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, 

b)  plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal 
nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo 

c)  dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody. 

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada 
zdanitelného plnění Zhotovitel bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními 
stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu Objednatelem, dle této smlouvy (tj. základu 
daně i výše daně z přidané hodnoty), a Zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z 
prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Objednateli, a to ani v případě, že by mu 
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, Objednatel je 
oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet Zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli 
oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována 
za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. 

ČLÁNEK 6. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
6.1 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání PD ve stupních DSP, DPS dle čl. 3 odst. 3.3.2, 3.3.4 této smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.  

6.2 V případě, že dokumentace ve stupni DPS nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč. Tím není 
dotčeno právo Objednatele vymáhat na Zhotoviteli částku odpovídající výši pokuty, která byla Objednateli udělena 
z důvodů nezpracování PD v souladu s citovanými právnímu předpisy. 

6.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu podle čl. 3 odst. 3.3.7 písm. a) této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ nedodržení lhůty, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6.4 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy, pro kterou není stanovena touto 
smlouvou zvláštní smluvní pokuta, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ 
porušení 

6.5 V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem podle čl. 11 odst. 11.2.3 až 11.2.5 této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč. 

6.6 Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění záručních vad sjednaný s Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení. 

6.7 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání. 

ČLÁNEK 7. 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
7.1 VÝROBNÍ VÝBORY 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých stupňů PD svolávat a provádět výrobní výbory, a to 
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pravidelně vždy nejméně 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá Zhotovitel v předstihu alespoň 3 pracovní dny 
před jeho konáním. Termín dalšího výrobního výboru je možné sjednat na aktuálním výrobním výboru. Každá ze 
smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty nebo poradce podle svého 
uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu 
zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro 
plnění Zhotovitele závazný pokyn Objednatele, který je Zhotovitel povinen respektovat. Nebude-li dohodnuto jinak, 
bude místem konání výrobního výboru sídlo Objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby konání výrobního výboru 
Objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní 
strany e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem. 

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran, zápis 
z výrobního výboru pořídí Zhotovitel. 

7.1.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech Hlavního inženýra projektu (HIP) nebo 
jeho zástupce. 

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech tyto osoby:  
 Ing. Tomáš Dosoudil, Ing. Veronika Nykodýmová, Ph.D., Ing. Tomáš Fila,  

7.2 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže 
by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě zákona.  

7.3 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli 
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit dobu plnění stanovenou touto smlouvou, a o 
eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů (za nekompletní podklady se nepovažuje neexistující dokumentace 
stávajícího stavu podle části A přílohy č. 1 této smlouvy), předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkonů Objednatele, které jsou zjevně neúčelné nebo samého 
Objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

7.4 Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo 
požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně 
tak nebude-li moci splnit dohodnuté doby plnění nebo dodržet sjednanou cenu stavby, uvědomí o tom neprodleně 
písemně Objednatele s uvedením důvodů. 

7.5 Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí Objednatele, pokud 
zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele, neproveditelná, a projedná s ním neprodleně další 
postup.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek své činnosti dle této 
smlouvy (zejména PD) jiné osobě než Objednateli. 

7.7 REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 

Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 

 hlavní inženýr projektu (HIP):  ………………………………………………………………………… 

 specialista v oboru MaR: ………………………………………………………………………… 
(doplní účastník zadávacího řízení) 

7.8 SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.8.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, které se 
budou pravidelně účastnit za Objednatele, příp. uživatele všech pracovních schůzek, porad a úkonů 
potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit 
prostřednictvím těchto osob účast Objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či 
jinými osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel Objednatele požádá. 

7.8.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, Zhotoviteli veškeré nezbytné údaje 
týkající se požadavků na PD zhotovovanou podle této smlouvy a údaje o tom, jaké požadavky vyplývající z 
místa stavby má Zhotovitel sledovat. 

7.8.3  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a podklady 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů, 
poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí 
a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez 
zbytečného prodlení, nejpozději však do 10 pracovních dnů od vyžádání Zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, 
které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění díla. 

7.8.4 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v předstihu o všech zamýšlených jednáních s dotčenými orgány 
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tak, aby se jich pověřené osoby Objednatele mohly zúčastnit. Pokud se i přes informaci Zhotovitele podle věty 
první Objednatel jednání nezúčastní, je Zhotovitel povinen Objednatele písemně informovat o průběhu a 
výsledku projednání. 

7.8.5 Smluvní strany si po nabytí účinnosti této smlouvy vzájemně upřesní práva, povinnosti a odpovědnosti 
jednotlivých osob Objednatele a Zhotovitele, které budou v rámci smlouvy působit a vymění si kontaktní údaje 
těchto osob. 

7.9  KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

7.9.1 Závazná forma komunikace smluvních stran (zejména ve věcech právních – dodatky smlouvy, reklamace, 
odstoupení od smlouvy apod.) je datovou schránkou.  

7.9.2. Veškerá komunikace smluvních stran, která souvisí s technickou stránkou předmětu plnění podle této smlouvy 
probíhá přes e-mailovou komunikaci a předávání všech příloh vč. PD a výstupů z IČ a AD bude probíhat 
prostřednictvím sdíleného datového úložiště ve správě Objednatele. Zápis z výrobního výboru či jiného 
jednání, protokol o předání a převzetí, tedy dokumenty, které musí být podepsány příslušnými odpovědnými 
zástupci smluvních stran, budou vloženy do datového úložiště v pdf formátu. 

ČLÁNEK 8. 
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 

 
8.1     Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho předání 

a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními 
normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za správné navržení 
konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese odpovědnost za případné vady (v 
krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, chybným či nevhodným navrženým 
řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od předání stavby do provozu. V případě, že by 
došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným nesprávným navržením konstrukcí a 
technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel odpovědnost i po uplynutí této doby. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 60 měsíců (dále 
jen „záruční doba za dílo“) od doby předání podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1. této 
smlouvy. 

8.3.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za 
to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku 
jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruční doby za dílo. 
Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které je 
vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem 
v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném 
důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy se zhotovitelem stavby (tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých 
dodávek a služeb zhotovitelem stavby) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). Dále Zhotovitel 
poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnost 
a bezpečnost jejího provozu. 

8.4 U projektové dokumentace podle čl. 2 odst. 2.1.3.4 (DPS) této smlouvy odpovídá Zhotovitel za to, že bude zpracována 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.5 POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY: 
8.5.1 Záruční doba za zpracovanou PD ve stupních DSP, DPS počíná běžet ode dne předání a převzetí příslušného 

stupně PD Objednatelem.  

8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti a technickou pomoc SP, HN, AD počíná běžet ode dne jejich řádného 
ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti je definováno v příloze č. 1 této smlouvy.  

8.6 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové 
vady Zhotovitelem. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

8.7 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či příslušnými 
předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu díla v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k 
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů od 
jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich 
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zjištění (nejpozději do 20 dnů). Reklamaci odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8.9 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, kdy 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než 
se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady 
Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. 

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů (vyjma dokumentace stávajícího stavu, u které 
Zhotovitel odpovídá za ověření rozměrů stávajícího objektu v rámci stavebně technického průzkumu (viz Příloha č.1 této 
smlouvy, odst. B), resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, 
nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných 
důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je však Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, 
dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené 
Objednatelem či třetími osobami (tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za poddodavatele), za vady vzniklé 
v důsledku změny technických norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla 
způsobené vyšší mocí. 

8.11   Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 
příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá Objednateli ve formě vícenákladů na 
realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této smlouvy.  

ČLÁNEK 9. 
POJIŠTĚNÍ 

 
9.1   Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ rizik a  odpovědnosti za škody vzniklé 

v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši ………………. Kč (doplní účastník zadávacího řízení, 
minimálně však 2.000.000 Kč). Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v honoráři podle čl. 5 odst. 5.2 této 
smlouvy. 

9.2  Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost Zhotovitele za škody, jak je sjednána v této 
smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu udržovat 
v platnosti po celou dobu provádění díla až do úplného ukončení díla a kdykoliv během realizace díla je povinen kopii 
pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující existenci a výši pojištění předložit na vyžádání Objednateli bez zbytečného 
odkladu po doručení žádosti. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy. 

ČLÁNEK 10. 
AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

 
10.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu. 

10.2   POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 

10.2.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel 
prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla vytvořeného 
podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této smlouvy jako autorské dílo 
využít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli díla oprávnění k výkonu tohoto 
práva v souladu s podmínkami této smlouvy. 

10.2.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti podle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této smlouvy a 
zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného 
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zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými 
způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. 

10.2.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo Objednatele užívat veškeré výsledky činnosti Zhotovitele 
podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 
podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem 
za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou Zhotovitelem na základě této smlouvy 
přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy. 

10.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout 
licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli podle této smlouvy třetí osobě a je 
povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, 
ke kterému poskytl licenci Objednateli. 

10.2.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

10.2.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném 
či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z licence. 

10.2.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce. 

10.2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou Objednateli je již 
zahrnuta v honoráři podle čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli žádné patentové 
ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli autorská, 
patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění díla porušil 
autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob plně odpovídá. 
V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které Objednateli vzniknou 
v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění díla. 

ČLÁNEK 11. 
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

 
11.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí. 

Každá forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

11.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě kdy: 

11.2.1 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 

11.2.2 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 

11.2.3 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu podstatným způsobem; 

11.2.4 nepředloží-li Zhotovitel pojistnou smlouvu či obdobný doklad kdykoliv během realizace díla 

11.2.5 nedodrží-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy 

11.2.6 Objednatel nezíská potřebná souhlasná stanoviska / souhlasy příslušných orgánů státní správy nebo dostatek 
finančních prostředků z dotačních titulů na realizaci díla.  

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na ustanovení 
této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ. 

11.4 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených 
do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 

11.5 VÝPOVĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM 
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď 
Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv dosud 
nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část díla. 



                                                                       
Rekonstrukce a modernizace technologie pro úpravu a měření stájového prostředí v objektu M – projektová dokumentace 

 

  

 

Obchodní podmínky                                                                                                                                                                               strana 18 

11.6 DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě o 
ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a vzájemné 
vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy. 

11.7 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 
11.7.1 V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou smluvní strany povinny: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud Objednatel neurčí jinak. 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným způsobem, 
jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů získaných při 
zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení. 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle. Objednatel 
není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je nesprávný. 

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu. 

11.7.2 Na Zhotovitelem předané plnění podle odst. 2.1.3 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční 
ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o odpovědnosti a 
záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle čl. 6 této smlouvy. 

ČLÁNEK 12. 
ZMĚNY SMLOUVY 

 
12.1 FORMA ZMĚNY SMLOUVY 

12.1.1 Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a 
podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými. Veškeré změny předmětu smlouvy 
musí být dokladovány Zhotovitelem změnovým listem, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a popis prováděné 
změny. Přílohu změnového listu tvoří zejména kalkulace, resp. rozpočet změny. Změnový list poskytne 
Zhotovitel Objednateli mimo jiné i v elektronické podobě v editovatelné verzi, veškeré rozpočty a kalkulace ve 
formátu xls./xlxs (excel). K postupu při řešení změn díla viz čl. 2. odst. 2.5.3 této smlouvy. 

12.1.2 Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla příslušné změny smlouvy. 

12.1.3 Zápisy z výrobních výborů ani zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují 
za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě 

12.1.4 Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 
134/2016 Sb. Veškeré provedené změny smlouvy nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb. a musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle § 222 zákona č. 134/2016 
Sb. posouzeny. 

12.2 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOVITELE V PRŮBĚHU PLNĚNÍ PODLE TÉTO SMLOUVY 
Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny 
závazku spočívající ve změně zhotovitele. Postup podle odst. 12.2 této smlouvy je právem Objednatele, nikoliv jeho 
povinností, a nelze se ho právně domáhat. 
Pro účely vyhrazené změny zhotovitele se rozumí: 

• „zhotovitelem“ nebo „původním zhotovitelem“ subjekt, s kterým je uzavřena tato smlouva  
• „novým zhotovitelem“ subjekt, který má nahradit původního zhotovitele na základě vyhrazené změny závazku 

podle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. 
• „zadávacím řízením“ je zadávací řízení provedené podle zákona č. 134/2016 Sb., na základě jehož výsledků byla 

uzavřena tato smlouva s původním zhotovitelem.  
• „NABÍDKOU“ nabídka původního zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím 

řízení hodnocena první v pořadí. 
• „Nabídkou“ nabídka nového zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení 

hodnocena druhá (případně další) v pořadí. 
• „společnou účastí dodavatelů“ se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena společně více dodavateli 

(subjekty) a původním zhotovitelem je tedy více dodavatelů (subjektů). 

12.2.1 Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona č. 134/2016 
Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé 
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nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může 
Objednatel uzavřít smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla hodnocena ve druhém (případně v dalším) 
v pořadí postupem podle odst. 12.2.4 této smlouvy. 

12.2.2 Změna zhotovitele v případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem 
Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, že smlouva bude 
ukončena některým z následujících důvodů: 

1) dohodou smluvních stran, 
2) výpovědí, 
3) odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., 
4) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 
5) zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce, 
6) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho 

závodu, popřípadě části závodu, 
7) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona č. 

134/2016 Sb., pokud zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu, 
8) v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutím o 

úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo 
nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla, 

9) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž 
prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 zákona č. 134/2016 Sb. 

Nastane-li některý z důvodů ukončení smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s účastníkem, jehož 
nabídka byla hodnocena ve druhém (případně v dalším) v pořadí postupem podle odst. 12.2.4 této smlouvy. 

12.2.3 Změna zhotovitele v případě, že původní zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení nesplnil 
podmínky nutné k zahájení plnění smlouvy nebo smlouvu odmítl s Objednatelem uzavřít  
Obsahuje-li tato smlouva podmínky, které musí zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení  splnit 
před zahájením plnění smlouvy, a původní zhotovitel tyto podmínky nesplnil, nebo v případě, že původní 
zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím řízení odmítl s Objednatelem smlouvu uzavřít, je Objednatel 
oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla v zadávacím 
řízení hodnocena druhá (případně další) v pořadí postupem podle odst. 12.2.4 této smlouvy. 

12.2.4 Postup při změně zhotovitele  

12.2.4.1 V případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření 
smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena 
druhá (případně další) v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 
vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede 
posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 zákona 
č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda v Nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného 
dodavatele dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít 
smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít 
smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení (nebo pokud dodavatel druhý v pořadí 
odmítne smlouvu uzavřít), může Objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek 
v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí.  

12.2.4.2 Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle odst. 12.2.4.1 této smlouvy je 
povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:   
1) Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, která byla předložena v Nabídce. 
2) Ty části díla, které již provedl původní zhotovitel (pokud takové jsou) budou v textu smlouvy 

zachovány, s tím, že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním zhotovitelem: 
a) dokončeny a předány, nebo 
b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či 

provedeny, nebo 
c) nebyly provedeny.  

Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal rozsahu, 
který má nový zhotovitel zrealizovat. 

3) Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností původního 
zhotovitele. 

4) Cena a lhůty plnění budou odpovídat Nabídce nového zhotovitele. Ve lhůtě plnění lze 
zohlednit obtíže spojené s převzetím závazku od původního zhotovitele. 

5) Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí 
předmětu plnění od původního zhotovitele. 
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ČLÁNEK 13. 
PRÁVNÍ ŘÁD 

 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých 
zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména ustanoveními 
předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o památkové péči, 
oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění vč. 
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557, 558 odst. 2 a § 1805 OZ. 

13.3 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem uzavírá při 
svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. 

13.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací 
dokumentaci. 

ČLÁNEK 14. 
SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 

 

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a 
smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a 
místně příslušným soudem v České republice. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve 
znění pozdějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 

ČLÁNEK 15. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
15.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu lhůt se řídí 

OZ. 

15.2.  Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která nahrazuje všechna 
případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní.  

15.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy: 
Příloha č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

15.4  Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo 
ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními 
právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

15.5  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce. 

15.6  V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání. 
15.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy, byla jakkoliv práva a povinnosti 

dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně či 
v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně sjednáno jinak. 

15.8   V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo 
částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude 
tolerováno. 

V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší moci 
(okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné pohromy, občanské 
nepokoje, embarga, pandemie nebo epidemie), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, 
lhůty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila 
plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody způsobené 
straně druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením řádného dodatku 
k této smlouvě. 

15.9  Smluvní strany prohlašují, že plnění není předmětem nemožným a že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít, neboť se na 



                                                                       
Rekonstrukce a modernizace technologie pro úpravu a měření stájového prostředí v objektu M – projektová dokumentace 

 

  

 

Obchodní podmínky                                                                                                                                                                               strana 21 

smluvní strany a předmět plnění této smlouvy nevztahují mezinárodní sankce zakazující uzavřít tuto smlouvu a/nebo 
poskytovat si vzájemné plnění (zejména Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, Nařízení Rady 
(EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem 
k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska. 

15.10  Zhotovitel se zavazuje, že platby poskytované Objednatelem v souvislosti s plněním této smlouvy neposkytne přímo 
nebo nepřímo ani jen zčásti osobám vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení 
Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 
prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle 
příloh č. 1 obou nařízení).  

15.12.    Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý smluvními 
stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu. Smlouvu lze uzavřít elektronicky za použití 
elektronických podpisů v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů. 

15.13  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním této 
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

15.14.    Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je 
projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své  podpisy, jak následuje. 

V Brně, dne ……………………..                                     V ……………………..……. dne ……………………... 

 

 

 
 

_______________________________________________    _______________________________________________ 

                      za Objednatele                                                 za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 
SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA 

 
Poznámka: 
Pokud v průběhu trvání této smlouvy vznikne povinnost Zhotovitele postupovat podle nových aktuálně platných právních 
předpisů, má se za to, že dále citované právní předpisy budou nahrazeny novými, aktuálně platnými právními předpisy. 

 
A.  PRŮZKUMY, TJ. ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ VČ. JEJICH VYHODNOCENÍ A ZPRACOVÁNÍ 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY (PR) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy 

 
Zhotovitel v průběhu této etapy PR buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby 
a výkony: 

• zpracuje podklady a průzkumy podle níže uvedené tabulky 
• provede vyhodnocení provedených průzkumů  
• zpracuje závěrečnou zprávu o vyhodnocení průzkumů 
• ocení jednotlivé průzkumy a poklady v následující tabulce 

Zhotovitel nese odpovědnost za důsledné provedení podkladů a průzkumů a provede je v takovém čase, aby je měl včas 
k dispozici pro zpracování PD. 
 
Ceny jednotlivých podkladů a průzkumů jsou stanoveny takto: 

pol.  úkon  cena v Kč bez DPH  

1  Statické posouzení   

2  Hluková studie s doporučením provedení stavebních úprav   

   celkem cena za etapu PR    
 (ceny doplní účastník zadávacího řízení) 
Poznámka: 
Podklady a průzkumy jsou uvedeny v předpokládaném rozsahu, v ceně každé položky tabulky je zahrnuto také 
vyhodnocení průzkumu a zpracování závěrečné zprávy o vyhodnocení průzkumu. Nerealizované položky není 
Zhotovitel oprávněn účtovat. 
 
Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením průzkumů a podkladů a předložením závěrečné zprávy 
o vyhodnocení průzkumů. 

 
B. ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSP podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy 

 
Zhotovitel ověří a získá písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu, zda stavba podléhá stavebnímu řízení. Pokud 
stavba nepodléhá stavebnímu řízení, nebude Zhotovitel DSP zpracovávat. 
 
Pokud stavba podléhá stavebnímu řízení: 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:  
• vypracuje veškeré náležitosti dokumentace, přikládané k žádosti o vydání společného povolení (DSP), a to 

v rozsahu stanoveném: 
o příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon)  
o vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (příloha č. 8 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.), (viz též čl. 1 
odst. 1.5.4 této smlouvy) 

o a dále při respektování STTUDIE a podkladů Objednatele 
• obstará doklady a předběžná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, 

potřebné pro zapracování do PD, aby bylo dosaženo vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení 
• doplní a přizpůsobí dokumentaci, DSP podle získaných dokladů a předběžných vyjádření 

 
DSP bude podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat tyto části: 
A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
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DSP bude nad rámec přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat tyto části: 
E Dokladová část (Zhotovitelem obstarané doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených 

právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení) 
F Zásady organizace výstavby 
G Rozpočet 
H Koordinační výkresy za účelem zejména vzájemné návaznosti jednotlivých profesí (neobsahují bílá místa a je 

provedena prostorová koordinace) 
 
DSP v části E bude obsahovat: 
• doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů 
• závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
• stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 
DSP v části F bude obsahovat: 
• informace o rozsahu staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště, oplocení staveniště, deponie a mezideponie 
• významné sítě technické infrastruktury 
• řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů (pokud je to možné), popis staveb zařízení 

staveniště vyžadujících samostatné povolení nebo ohlášení, 
• napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
• podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  
• úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace 
• uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
• stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, základní principy pro 

vypracování plánu BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Zhotovitel je povinen zajistit zpracování části E v částech, které se vztahují k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve 
spolupráci s odborně způsobilou osobou podle § 14 zákona č. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátor 
BOZP) 
 
DSP v části G bude obsahovat: 

• souhrnný rozpočet s propočtem nákladů na celou investiční akci a rozdělení na uznatelné a neuznatelné 
náklady podle dotace OPŽP a podle dotace OP JAK  

• propočet nákladů po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech a provozních souborech (s rozdělením 
na uznatelné a neuznatelné náklady podle dotace OPŽP a podle dotace OP JAK  

• propočet nákladů po jednotlivých dílech stavebních prací HSV a PSV (s rozdělením na uznatelné a neuznatelné 
náklady podle dotace OPŽP a podle dotace OP JAK  

Část G bude zpracována s ohledem na podrobnosti, které musí obsahovat DSP, tj. nemusí obsahovat podrobné výkazy 
výměr, musí však obsahovat propočet veškerých nákladů investiční akce. 
 
Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předáním dokumentace DSP v rozsahu výše stanoveném Objednateli. 
 
 

C.  OBSTARÁNÍ SP podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy 
 
Pokud stavba nepodléhá stavebnímu řízení, nebude tato etapa Zhotovitelem realizována. 
 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne tyto služby a výkony:  
• obstará doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné 

pro vydání příslušného rozhodnutí nebo povolení vč. povolení k odstranění stavby, pokud je již nemá k dispozici) 
• doplní a přizpůsobí dokumentaci, přikládanou k žádosti o ohlášení stavby a vydání stavebního povolení podle 

získaných dokladů a vyjádření 
• vypracuje a podá jménem Objednatele žádost o vydání společného povolení  
• zajistí pravomocné společné povolení s vyznačením nabytím právní moci 
• Součástí inž. činnosti Zhotovitele bude příp. i vyřízení změny stavby před dokončením pro již zpracovanou část 

"MENDELU Innovation Hub“. Pro tuto část již byla podána samostatná žádost o vydání stavebního povolení. 
• předá 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem ve stavebním řízení Objednateli. Toto předávané paré DSP bude 

současně ve všech částech označeno razítkem a podpisem zpracovatele. 
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Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předložením pravomocného stavebního povolení (SP). 
 

 
D. ZPRACOVÁNÍ DPS podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy 

 
Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty poskytne Objednateli tyto služby a 
výkony:  
• vypracuje DPS tak, aby splňovala veškeré náležitosti dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu 

stanoveném: 
o příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního 

zákona), ve znění pozdějších předpisů, a v případech, kdy vznikne povinnost Zhotovitele nebo 
zhotovitele stavby podstupovat již podle nového stavebního zákona, pak také v rozsahu stanoveném v 
zákoně č. 283/2021 Sb., stavební zákon 

o vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. (příloha č. 13 k vyhlášce č. 405/2017 Sb.), (viz též čl. 1 odst. 1.5.4 této smlouvy) 

o  zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 
169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

o zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (pro zpracování plánu BOZP) 

• části stavby dle jednotlivých dotačních programů v dokumentaci popíše v textových souborech a vizuálně rozliší 
ve výkresech. 

• vypracuje dokumentaci DPS i v souladu s požadavky uvedenými v DSP, ve STUDII a podkladech předaných 
Objednatelem. 

 
DPS bude podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat tyto části: 
A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení (stavební objekty, inženýrské objekty, provozní 

soubory) vč. řešení veškerých důležitých detailů pro realizovatelnost stavby. 
 
DPS bude nad rámec přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. obsahovat tyto části: 
E Dokladová část (Zhotovitelem obstarané doklady a kladná vyjádření orgánů veřejné správy a dotčených 

právnických a fyzických osob, a vydaná povolení SP) 
F Zásady organizace výstavby 
G Rozpočet 
H Koordinační výkresy za účelem zejména vzájemné návaznosti jednotlivých profesí (situace, půdorysy a řezy, 

případně 3D modely kritických míst), kde bude prokázána vzájemná zkoordinovanost všech profesí.  
 
DPS v části E bude obsahovat: 
• doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů 
• vydaná povolení (SP), případně další povolení (dle potřeb stavby) 
• závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
• stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

 
DPS v části F bude obsahovat: 
• informace o rozsahu staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště, oplocení staveniště, deponie a mezideponie 
• významné sítě technické infrastruktury 
• řešení zařízení staveniště vč. využití nových a stávajících objektů (pokud je to možné), popis staveb zařízení 

staveniště vyžadujících samostatné povolení nebo ohlášení, 
• napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
• podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  
• údaje o předpokládané lhůtě realizace 
• úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace 
• uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
• stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vypracování plánu 

BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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Zhotovitel je povinen zajistit zpracování části F v částech, které se vztahují ke zpracování plánu BOZP ve spolupráci 
s odborně způsobilou osobou podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátor BOZP). 
 
DPS v části G bude obsahovat: 

• souhrnný rozpočet se stanovením nákladů na celou investiční akci a rozdělení na uznatelné a neuznatelné 
náklady podle dotace OPŽP a podle dotace OP JAK  

• podrobný soupis prací a dodávek s výkazem výměr (s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady podle 
dotace OPŽP a podle dotace OP JAK, podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů tak, aby 
DPS mohl sloužit pro výběr zhotovitele stavby 

• soupis prací nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců a musí zahrnovat podrobnou specifikaci 
požadovaných technických parametrů a standardů, které jednoznačně vymezují použité položky 

• Soupis prací musí obsahovat vedlejší a ostatní náklady, které nejsou zahrnuty v jiných položkách stavebních a 
inženýrských objektů a provozních souborů, avšak souvisí se zhotovením stavby a jsou pro její realizaci 
nezbytné (např. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zpracování výrobní dodavatelské 
dokumentace, zpracování geodetického zaměření dokončené stavby, náklady na pojištění, bankovní záruky, 
zařízení staveniště, koordinační činnost a jiné vedlejší rozpočtové náklady, apod.) 

• Zhotovitel ručí za správnost a úplnost výkazu výměr a jeho návaznost na jednotlivé součásti projektové 
dokumentace 

• oceněný soupis prací a dodávek s výkazem výměr podle aktuálního ceníku RTS a v položkách, které nejsou 
v ceníku RTS uvedeny podle individuální kalkulace nebo aktuální nabídky na trhu (rozpočet) 

• ověření a porovnání rozpočtu nákladů podle DPS s rozpočtem podle DSP 
 

DPS bude sloužit Objednateli k výběru zhotovitele stavby. Pro výběr zhotovitele stavby Zhotovitel připraví: 
a) 1x kompletní paré DPS v datové needitovatelné podobě (pdf) na vhodném datovém nosiči. 
b) 1x kompletní výkaz výměr se soupisem prací všech částí DPS v editovatelné podobě (např. v programu excel) 

na vhodném datovém nosiči se zavedenými vzorci pro výpočty ceny jednotlivých položek, součtových 
položek, oddílů a objektů s uzamčenými sloupci, v nichž jsou uvedeny počty měrných jednotek, buňky, které 
mají být chráněny proti přepisu budou uzamčeny. 

c) Ve výkazu výměr se soupisem prací Zhotovitel vyznačí položky (zpravidla u dodávek těch výrobků a zařízení, 
které mají vliv na kvalitu budovaného díla), u nichž bude po účastnících zadávacího řízení, kteří se budou 
ucházet o realizaci stavby požadováno doplnění údajů o konkrétním nabízeném a v nabídce oceňovaném 
výrobku či zařízení. 

d) U vyznačených položek podle bodu c) přidá do výkazu výměr 2 odemčené sloupce, do nichž budou účastníci 
zadávacího řízení zapisovat přesné označení výrobku nebo zařízení (1 sloupec), výrobce výrobku nebo 
zařízení (1 sloupec) – údaje, které účastníci zadávacího řízení zapíší do těchto sloupců budou sloužit 
k posouzení nabídek z hlediska splnění předmětu plnění (technických parametrů stanovených v DPS) a 
samotnému Zhotoviteli budou sloužit pro výkon fáze HN podle této smlouvy. 

e) Výkaz výměr se soupisem prací nesmí obsahovat žádné cenové údaje. 
f) Výkaz výměr se soupisem prací ani jiné části DPS nesmí obsahovat obchodní názvy výrobků a výrobců platné 

pro určité dodavatele. 
g) Výkaz výměr se soupisem prací nesmí obsahovat měrnou jednotku „soubor“. 
h) Součástí DPS bude plán BOZP ve fázi přípravy stavby, zpracovaný odborně způsobilou osobou 

(koordinátorem BOZP) s uvedením navržených opatření prevence rizik při realizaci stavby. 
i) Formální požadavky: 

DPS, který bude sloužit pro výběr zhotovitele stavby bude předán Objednateli v podobě vhodné pro 
zveřejnění v elektronickém nástroji Objednatele. K tomu účelu je nutné dodržet tyto zásady: 

• Názvy jednotlivých datových souborů nesmí být příliš dlouhé a musí být zapsány bez diakritiky 
(Zhotovitel bude označovat jednotlivé soubory tak, jak uvedeno v ZADÁNÍ). 

• Datové soubory musí být uloženy tak, aby nezahrnovaly „ZIP“ v „ZIPu“. 
 

Zhotovitel ručí Objednateli za to, že DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nese odpovědnost za 
případnou škodu, která vznikne Objednateli s porušením uvedené povinnosti Zhotovitelem. 

   
Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna předáním dokumentace DPS v rozsahu výše stanoveném Objednateli. 

 
 

E. TECHNICKÁ POMOC V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY (HN) podle odst. 2.1.3.5 této 
smlouvy 
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a)  Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro Objednatele odpovědi na dotazy účastníků 
zadávacího řízení v rámci požadavků na vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek za následujících podmínek:  
• dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se 

k projektové dokumentaci, předá Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobě 
• Zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 

pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; 
nedodržením této lhůty se Zhotovitel vystavuje postihu ze strany Objednatele a je si vědom toho, že v případě 
pochybení Objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením Zhotovitele, uhradí Objednateli 
veškeré sankce, které mu budou uděleny nebo náklady zmařeného zadávacího řízení, pokud by nečinností 
Zhotovitele došlo ke zmaření zadávacího řízení 

• Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek své 
poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy dodavatelů a účastníků zadávacího 
řízení odpovědět; Objednatel sdělí Zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně 
nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení  

 
b)  Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro Objednatele posouzení nabídek účastníků 

zadávacího řízení, předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., 
v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených 
nabídek bude zaměřeno na: 
• kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí 

zadávací dokumentace 
• kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové 

dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu 
ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda některé z položek 
nejsou oceněny nulovými cenami  

• Objednatel stanoví účastníkům zadávacího řízení v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek 
výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede 
Objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných účastníky zadávacího 
řízení v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci 

• vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení 
nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických 
parametrů stanovených v DPS 

• posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení 
• zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, 

které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které 
nejsou v nabídce oceněny 

• svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je Zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, 
stejně jako při realizaci stavby vybraným dodavatelem 

• Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky 
své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat Objednateli činnosti výše 
sjednané 

Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna ukončením procesu posuzování nabídek. 
 
 

F. VÝKON AD PŘI REALIZACI STAVBY podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy 
 

• Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat 
Objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou, bude mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ní souvisejících, ať 
jsou ve stadiu přípravy či výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti 
zejména oprávněn a povinen: 

• zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně 
zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí 

• provádět AD tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s DSP, SP a DPS 
• pravidelně informovat Objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit Objednateli jakékoli chyby či 

nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že Zhotovitel provádí AD na stavbě proto, aby prověřoval práce na stavbě 
a stavbu samou a poskytoval Objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že jakákoliv zjištění 
během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba prováděna ve shodě s DPS. 
Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby nebo opomenutí zhotovitele 
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stavby, poddodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob, které provádějí výkony v souvislosti 
se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve shodě s DPS, a dále za kontrolu a 
dozor prováděný technickým dozorem stavebníka (TDS), zhotoviteli stavby, poddodavateli zhotovitele stavby 
a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité technologie nebo výkony těchto 
subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě 

• Zhotovitel bude ve spolupráci s TDS vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také hodnotit 
jednání jak zhotovitele stavby, tak Objednatele; Zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, 
budou-li písemně požadována Objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší možné době 
písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi Objednatelem a 
zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení DPS; Zhotovitelova vysvětlení 
a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem DPS a budou mít psanou nebo grafickou formu; Zhotovitel 
nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé 
z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně 

• ve spolupráci s TDS bude mít Zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat DPS; 
právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 
stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování DPS, ať byla zkoušena stavba celá či její část vyrobená, 
instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; Zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo jiným patřičným 
způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, 
odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v DPS; Zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku nebude znamenat 
přijetí souboru, jehož je prvek součástí 

• připravovat pro Objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti DPS a ve 
spolupráci s TDS bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo termín a budou 
přitom ve shodě s celkovým záměrem DPS. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv Zhotovitele jako 
reprezentanta Objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez 
společného Zhotovitelova a Objednatelova písemného souhlasu 

• Objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AD a TDS učiní součástí smlouvy o dílo mezi Objednatelem 
a zhotovitelem stavby. 

 
Pro vyloučení pochyb ohledně činnosti AD při řešení změn stavby v průběhu její realizace a při odsouhlasování 
změnových listů, uvádí dále Objednatel postup při řešení změn, který bude uveden ve smlouvě se zhotovitelem 
stavby: 
 
Jsou-li v rámci realizace stavby požadovány změny stavby, předkládá zhotovitel stavby změnové listy, které jsou 
projednány mezi zhotovitelem stavby, objednatelem a Projektantem. 
 
Při projednání změny: 

Zhotovitel stavby při projednání změny předkládá a zaručuje:  
• Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET změny; 
• Vyžaduje-li změna zpracování PD či změny PD, zajistí zpracování PD a projedná ji s projektantem; projektové 

zpracování změny musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PD; 
• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 
• Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu se smlouvou; 
• Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny změny jsou matematicky správné; 
• Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje:  
• Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění změny, které 

zpracoval zhotovitel stavby, a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PD a situaci na stavbě při 
realizaci stavby; 

• Vyžaduje-li změna zpracování PD či změny PD, ověří správnost zhotovitelem stavby zpracované změny PD 
zejména ve vztahu k původní PD a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PD;  

• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PD;  
• Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny podle smlouvy; 
• Potvrzuje, že zhotovitelem stavby stanovená cena změny odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by 

změnu ocenil Projektant. 

TDS při projednání změny prověřuje:  
• Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle smlouvy, a správnost výpočtu ceny změny 

v ROZPOČTU změny; 
• Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení změny vzhledem k situaci na 

stavbě při realizaci stavby.  



                                                                       
Rekonstrukce a modernizace technologie pro úpravu a měření stájového prostředí v objektu M – projektová dokumentace 
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Projednaná změna doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá objednateli ke 
konečnému schválení. 

 
SPOLUPRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY  
 
Zhotovitel poskytne pro Objednatele tyto služby a výkony:  

• bude se účastnit předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby 
• ověří správnost dokumentace skutečného provedení, kterou předkládá zhotovitel stavby při předání a převzetí 

stavby 
• bude spolupracovat a účastnit se kolaudačního řízení či jiného způsobu předání stavby do užívání  
• ve spolupráci s TDS bude dohlížet nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem stavby ve 

stanovené lhůtě a kvalitě  
• ve spolupráci s TDS bude zjišťovat závady na stavbě v průběhu záruční lhůty sjednané se zhotovitelem stavby 
• ve spolupráci s TDS před vypršením jednoho roku provozu po kolaudaci stavby překontroluje odstranění vad, 

které Objednatel reklamoval během záruční doby a prověří, zda zhotovitel stavby řádně odstranil reklamované 
vady v souladu s DPS, zkontroluje záruky a garance včetně záručních lhůt a vydá závěrečná potvrzení o stavu 
stavby z hlediska projekčního řešení. 

 
Dílčí etapa plnění je ze strany Zhotovitele splněna provedením činností v rozsahu výše stanoveném a vydáním 
kolaudačního souhlasu. 
 
 


