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A1)   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název stavby :                      MENDELU - Rekonstrukce výukových, laboratorních a                                            

                                          administrativních prostor obj. C - II.etapa  

 
Místo stavby : Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brno 613 00 
 objekt C - budova agronomické fakulty v areálu Mendelu. 
 
Předmět dokumentace: dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele, 

udržovací práce 
 
 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

    
Stavebník, žadatel:  Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno,  
    IČ 62156489, stavební oddělení 
 
 

A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Zhotovitel:                                      INRIS, s.r.o., Bohunická 444/51a, 619 00 Brno                                   

     Statutární orgán : Ing. Jiří Jelínek                                      

     Ke smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Jiří Jelínek            
     V technických záležitostech :  Ing. Jiří Kozlovský            

     IČ :  27664414                                                                     

     DIČ :   CZ27664414 

 
 

Silnoproudá elektrotechnika MaR: Ing. Jiří Kozlovský      

Stavební řešení:         Ing. Jiřina Dvořáková 

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Jiří Koplík 

Vzduchotechnika:   Jan Leznar 

Vytápění:    Ing. Petr Kříž 

Rozpočet:    Stanislav Král 
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A.2)   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Jedná se o udržovací práce. Projektová dokumentace je zpracovaná bez 
předchozích stupňů dokumentace.  

Výchozí podklady - pasportizace objektu, zaměření stávajícího stavu, požadavky 
jednotlivých uživatelů, požadavky jednotlivých profesí, prohlídky a šetření na místě, platné 
normy a předpisy. 
 
  
Projekt byl zpracován v souladu s 

vyhláškou 268/2009 Sb. a změn provedených vyhláškou 20/2012 o technických 
 požadavcích na stavby 

 stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění 

vyhláškou č.361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci

vyhláškou č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví 

vyhláškou č.499/2006 Sb. a změn provedených vyhláškou 62/2013 Sb. o dokumentaci    
 staveb 
 
 
A3)   ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Řešené území se nemění. Stavba nezasahuje do vnější poměrů. 
 
 
A4)   ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví 
osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při 
užívání. Nezasahuje se do nosných konstrukcí. Jedná se o výměny jednotlivých zařízení.  
 
Předmětem řešení je 
 A/  REKONSTRUKCE  ELEKTROROZVODŮ OBJEKTU C 
 
- výměna osvětlovacích těles v kancelářích a laboratořích  
- rekonstrukce světelných a zásuvkových  elektrorozvodů  
- výměna přívodních kabelů od hlavního rozvaděče do laboratoří a k samostatným 

technologickým spotřebičům 
 

B/ REKONSTRUKCE  SLP ROZVODŮ OBJEKTU C 
 
-  doplnění docházkového a komunikačního systému od vstupních dveří   
   jednotlivých  ústavů . 
- rekonstrukce SLP rozvodů ústavu AVC (audiovizuální centrum)  
- propojení digestoří a podparapetních jednotek do systému MaR 

 

C/ REKONSTRUKCE  TECHNOLOGIE OBJEKTU C 

- výměna digestoří  a ventilátorů na střeše objektu                                                                                                                     
- výměna podparapetních vzt jednotek v návaznosti na výměnu  digestoří a jejich       
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vyregulování                                                                                                                                             
- záměna jednotek za tělesa stávajícího systému ústředního vytápění 

 

D/ STAVEBNÍ PRÁCE 

- doplňující stavební práce pro jednotlivé profese                                                                      
- oprava střešní krytiny pod ventilátory                                                                                       
- výměna vstupních dveří v suterénu budovy                                                                                                 

 

b) účel užívání stavby 

Stávající objektu je využíván jako laboratoře, učebny a administrativní prostory. Účel 
užívání se nemění. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stávající stavbu. 

 

d) údaje o ochranně stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o kulturní památku nebo jinak chráněný objekt.  

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
 Navržené řešení vychází  z  platných norem a předpisů zahrnujících specifikaci 
požadavků na výstavbu. Navržené řešení je v souladu se stavebním zákonem  č.183/2006 
Sb.  v platném znění a s  vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a změn 
provedených vyhláškou č.20/2012 Sb. , kde jsou respektovány obecné požadavky na 
bezpečnost  a užitné vlastnosti stavby , požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního 
prostředí a požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení budov.  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

 -  

g) seznam výjimek a úlevových řešení                                                                            

    Nejsou žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

    Navrhované kapacity se nemění. 
     

    Obestavěný prostor (OP) = 25 742 m3 
    Plocha užitková čistá (PUČ) = 4 397m2 
    Plocha užitková celková (PU) = 6 833 m2 
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i) základní bilance stavby 

   Základní bilance stavby se nemění.  
   Energetické a tepelné bilance budovy zůstávají stávající. 
 

j) základní předpoklady výstavby 

Realizace stavby je navržena jako jeden celek bez členění na stavební objekty 
    Předpokládaný termín zahájení prací  :  červen  2014        
    Předpokládaný termín dokončení prací :    září 2014 

Stavba bude probíhat v době letních prázdnin, kdy je značně nižší provoz na 
budově agronomické fakulty a také v areálu univerzity. 

 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby  - 17,4 mil Kč bez DPH. 
 
 
 

A5) ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 Stavba není členěna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 29.9.2013 

 
 
 
 
 
vypracovala ing. Jiřina Dvořáková 
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