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a. Napln stavebniho objektu

Odstranéni celkové objektu stinisté a dilCi stavajicich pafenist i navazujicich ploch, které jsou
v kolizi s konceptem stavby. Déle je pfedmétem dopInéni pafenist o nové Stity po jejich Castecném
odstranéni.

b. Zasady

b.1. Etapové reseni stavby

Toto je prvni etapa realizace celkem 30ti zahrad a proto je i pfi feSeni prvni etapy bran zfetel na
budouci celkovy rozsah.

c. Kapacity
Vlybourand plocha parenist: 75 m2
Vlybourana plocha stinisté: 189 m2
Nové plochy &titi parenist: 4,4 m2

d. Technické reseni

Rozméry, které nebylo mozné ovéfit na misté, jsou pouze odhadnuty nebo prevzaty z projektu pro
stavebni povoleni.

d.1. Stinisté stavajici stav

Z SP: Stavajici konstrukce pergoly je tvofena ocelovymi sloupky profilu cca 150 mm, které jsou
ukotveny v betonovych patkach. Stojky vynasi pficné drevéné profily, které jsou jednostranné
zeSikmeny k zemi. Na ramech je podéiné proveden rastr dfevénych prken.
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d.2. Stinisté odstranéni

Po sejmuti rastru dfevénych prvk( budou jednotlivé sloupky pomoci mechanizace vyvraceny a
vCetné patky vysunuty na terén, zde budou sloupky roziezany, beton rozbit pneumatickym kladivem a
takto oddélené budou jednotlivé materiély (dfevo, ocel a beton) recyklovany nebo v hor§im pfipadé
odvezeny na skladku.

Po vybourani bude prostor po stinisti vyrovnan, byt na o néco nizsi vySkovou urover.

d.3. Parenisté stavajici stav

Z SP: Stavayjici konstrukce parfenist je tvofena obvodovym zdivem (vySka cca 400 mm) z tvarovek ze
Stipaného betonu provedeného na betonovy zaklad. V pafenistich je celoplo$né provedena betonova
mazanina. Stfedové je uloZzen ocelovy profil podpirany pribézné ocelovymi stojkami. Na stfedovy profil
a obvodové zdivo jsou uloZeny prvky zastfeSeni pafenisté (hlinikové profily + zaskleni polykarbonatem).
V parenistich je provedena zavlaha a u parenisté dale od mistni komunikace je v podlaze provedeno
formou elektrické rohoze vytapéni.

d.4. Parenisté castecné odstranéni

Po demontaZi panelll zastfeSeni a stavajiciho oplechovani v bourané &asti bude vyfazena
z provozu odbornym zpsobem zavlaha a podlahové elektrické vytapéni. Zavlaha bude zkracena stejné
jako nosné konstrukce v hiebeni, bude provedeno bourani jak stén, tak i podlahy a celého betonoveého
z&kladu. Pfed vybourénim bude sténa v misté napojeni odfiznuta diamantovym kotoucem.
Po vybourani bude upravena topna rohoz tak, aby byla opét schopna provozu. Dale bude prostor po
puvodnich zékladech zasypan vykopkem ze zemnich praci dalSich Casti realizace tohoto projektu.

d.5. Parenisté doplnéni stitu
Je feSeno v ramci stavebni ¢asti SO.04 textem v technické zpravé a samostatnym vykresem.
d.6. Vybourani stavajicich zpevnénych ploch

V prostoru budouciho stavebniho objektu SO.04, ktery je pfi€inou demolice ¢asti pafenist dojde
k odstranéni Casti stavajicich zpevnénych ploch i nezpevnénych ploch, jak je patrné z vykresu bourani
parenist.

Zamkova v plo$e bourani bude rozebrana, vrstva $térku v pfedpokladané mocnosti cca. 300mm
bude pouzita v jiné Casti realizace na zasypy.

U asfaltu se pfedpoklada odvoz cca. 80mm silné vrstvy na skladku a se souvrstvim Stérk( bude
nalozeno obdobné jako u dlazby.

U nezpevnéné plochy bude nejprve sejmuta ornice a pak proveden vykop zakladu. Ornice i
vykopek budou deponovany na vhodném misté do 300m vzdéalenosti a pouzity v jiné Casti stavby.

Ostatni zpevnéné plochy, které budou narueny diky realizaci novych inzenyrskych siti, jsou véetné
jejich obnovy vykézany v projektech a rozpoétech jednotlivych profesi a pfipadné, pokud jdou v jednom
vykopu, ve stavebnim objektu SO.02.

e. Dopravni reseni, ZOV a BOZP

Viz Souhrnna technick& zprava a koordinacni situace.

f.  Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu
Pii projektovani dokumentace byli dodrzeni platné vyhlasky a doporuceni platnych norem CSN.
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