Smlouva o dilo

Smluvni strany:

Objednatel: Mendelova univerzita v Brné
se sidlem Zemeédeélska 1665/1, 613 00
Statutarni organ : prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor

Ke smluvnimu jednani opravnén:  prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., prikazce operace
Ing. Lujza Oravcova, kvestorka, spravce rozpodtu
V technickych zalezitostech : Ing. Vlastimil Picha, referent stavebniho oddé&leni
tel. 545135053, e — mail: picha@mendelu.cz
Ing. Lenka Helanova, vedouci stavebniho oddéleni
tel. 545135098, e — mail: lhelan@mendelu.cz

ICO: 621 56 489

DIC CZ62156489
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo G&tu: 7200300237/0100,

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: Rudi$ — Rudis architekti s.r.o.

se sidlem: Jaselska 21, 602 00 Brno

zapsany v . obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Brné

oddil C, vloZka 55556
zastoupeni a opravnéni jednat ve vécech smluvnich:

Ing.arch. Martin Rudis

+420 603 169 910

Email rudis-rudis@volny.cz
zastoupeni a opravnéni jednat ve vécech technickych:

Ing.arch. Martin Rudis

+420 603 169 910

Email rudis-rudis@volny.cz

ICO: 277 38 833

DIC: CZ 277 38833
Bankovni spojeni: KB Brno - mésto
Cislo ctu 35-9372250247/0100

(dale jen ,zhotovitel”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sh.,
ob&anského zakoniku (dale jen ,obcansky zakonik“) tuto smlouvu o dilo (dale jen
,Smlouva‘).
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Objednatel se zhotovitelem tuto smlouvu o dilo uzavira v disledku skute¢nosti, ze nabidka
zhotovitele na provedeni dila byla objednatelem (jakozto zadavatelem vefejné zakazky)
vybrana ve verejné zakazce malého rozsahu, s nazvem ,Rekonstrukce auly obj. A, BA 01 -
vypracovani projektové dokumentace, vé. souvisejici inZenyrské cinnosti
a autorského dozoru”, jako nabidka nejvhodnéjsi.

Clanek 1
Pfedmét zavazku

1. Zhotovitel se zavazuje za podminek dale uvedenych vtéto smlouvé provést na svij
naklad a nebezpedi pro objednatele dilo, jehoz rozsah a obsah je smluvnimi stranami
dohodnut a popsan v této smlouvé, a objednatel se zavazuje dilo pfevzit, poskytnout
zhotoviteli nezbytnou souéinnost a zaplatit za dodané vykony sjednanou cenu.

2. Dilem se dle této smlouvy rozumi zpracovani projektové dokumentace stavby
»Rekonstrukce auly obj. A, BA 01 - vypracovani projektové dokumentace, Vvé.
souvisejici inzenyrské éinnosti a autorského dozoru”, v rozsahu:

a) zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni vyse uvedené stavby
(dale jen “DSP”"} v rozsahu zakona &. 183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,stavebni zakon") a v souladu s vyhlagkou
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb wveznéni wvyhldsky & 62/2013 Sb., se
zapracovanim vsech specifikaci pifedanych objednatelem a zapracovanim pfipadnych
pfipominek a poZadavk( dotéenych organ( statni spravy a ostatnich Géastnik(
stavebniho fizeni vzes$lych z projednani projektové dokumentace nebo v ramci
stavebniho fizeni.

V ramci zpracovani zasad organizace vystavby zhotovitel zjisti potfebny rozsah
podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi a bude
napomocen objednateli pfi rozhodovacim procesu, zda bude mit objednatel v souladu
s pfislusnym ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozZadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pii éinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (dale jen ,zakon €. 3,09/2006 Sb.“) a souvisejicimi provadécimi predpisy, pfed a
pfi vlastni realizaci povinnost ustanovit koordinatora. Plan BOZP v ramci DSP bude
zpracovan pouze tehdy, pokud budou naplnény podminky pro jeho zpracovani die
zakona o zajisténi dal$ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci — viz
ustanoveni § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

b) vykon inZenyrské ¢innosti dle poZadavku stavebniho zakona spojeny s projednanim
DSP, v&. zajisténi viech kladnych vyjadreni dotéenych organu statni spravy a dotéenych
uéastniku fizeni potfebnych pro vydani stavebniho povoleni a zajiténi zapracovani jejich
podminek a pfipominek do projektu pro povoleni stavby se sestavenim vSech nezbytnych
dokladl k Zadosti o povoleni stavby a se zajisténim pravomocného stavebniho povoleni
stavby ,Rekonstrukce auly obj. A, BA 017,

c) zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby, specifikované
zpracovanou DSP, ovéfenych v pfislusnych stavebnich fizenich, véetné zpracovani
technickych podminek pro provadéni projektované stavby a zpracovani technickych
poZadavkl na rozhodujicl materialy &i vyrobky, v rozsahu a obsahu pfilohy &. 2 vyhlasky
€. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhladky & 62/2013 Sh., (dale jen
‘DPS"), pfitemz tato DPS bude slouzit soudasné jako podklad pro vypracovani nabidek
vramci pfislusného zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby podle zakona &.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjSich predpist a zhotovitel je tedy
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d)

e)

povinen pfi jejim vypracovani respektovat a dodrzet podminky citovaného zakona a jeho
provadécich pfedpist vztahujicich se k projektové dokumentaci.

Zpracovani soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis
praci®), to vde v souladu s pozadavky vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 230/2012
Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
zpracovani kontrolniho rozpoétu stavby v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a zpracovani celkové pfedpokladané hodnoty vefejné =zakazky formou
rekapitulace v8ech zpracovanych soupisl; zadavatel pozaduje zpracovat samostatné
ocenény i neocenény soupis praci ve formatu *.xls. Soupis praci bude obsahovat &lenéni
na polozky charakteru hmotného, popf. nehmotného majetku a technického zhodnoceni
majetku souladu se zak. ¢ 586/1992 Sbh., o dani z pfijmu, ve znéni pozd. predpisq,
hrazené z investi€nich finanénich prostfedkl a na polozky charakteru oprav hrazenych
z neinvestiénich finanénich prostfedki a dale v ¢&lenéni polozek podle pokynu
Generalniho finangéniho feditelstvi é. D—6 Kk jednotnému postupu pfi uplatiovani
nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, zejména tykajici se § 26, kde je uveden vyet zafizeni a pfedmétl, které jsou
samostatnymi movitymi vécmi i pfesto, Ze jsou pevné spojeny se stavbou.

Soudasti teto ¢asti je vypracovani ekonomické &asti (INV, INV evid., NIV zatfidéni dle
zvyklosti objednatele), ktera bude obsahovat:

e Souhrnny rozpodet stavby v Clenéni pfislusnych pfiloh vyhlasky & 560/2006 Sh., o
statni agasti financovani reprodukce majetku, ve znéni vyhlasky ¢. 11/2010 Sb., ¢ast
naklady

o Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, splfujici podminky pfislusné vyhlasky,
Clenény dle jednotlivych druhl majetku zatfidéného dle CZ -~ CPA (klasifikace
produkce), a to

v" hmotny a nehmotny majetek
v investiéni a neinvestiéni naklady
¥" samostatné movité véci ve stavbé
¥ provozni naklady
» Zatfidéni stavby, diléich &asti dle CZ — CC (klasifikace stavebnich dé&l)

Tuto ekonomickou &ast soupisu praci zhotovitel zajisti pisemné s vyjadrenim dafiového
poradce nebo opravnéného auditora o spravnosti zaélenéni v souladu s &lenéni pfiloh S
09 150 a S 09 160 vyhlasky €. 560/2006 Sb., o statni G€asti financovani reprodukce
majetku, ¢ast naklady a pokynu Generalniho finanéniho feditelstvi & D - 6 k jednotnému
postupu pfi uplathovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o danich z
pfijmu, ve znéni pozdé&jsich pfedpis, a to jako nedilnou souéast dila objednateli.

Zpracovani projektové dokumentace interiéru (dale jen PD interiéru) auly (typové i
atypické interiérové prvky) vrozsahu zakladniho souboru vykonu dle Sazebniku pro
navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych éinnosti (UNIKA) -
pasmo lll (pfipravna faze, vytvarné-architektonicky navrh, projekt interiéru a realizaéni
¢ast) pro podlahovou plochu objektl v m2.

vykon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace po dobu zhotovovani
stavby aZ do jeji kolaudace v souvislosti s provadénim stavby spocivajici zejména, nikoliv
v8ak vyluéné, v kontrole provadéni stavby z hlediska technického a technologického a
zejména z hlediska souladu provadéni s DPS, poskytovani vysvétleni a rad pfi
vypracovavani dilenské a vyrobni dokumentace zhotovitelern stavby, v poskytovani
potiebnych konzultaci, pisemnych vysvétleni a jiné potfebné soudinnosti pfi pinéni
pfislusné vefejné zakazky na zakladé téchto dokumentd, v Ucéasti na kontrolnich dnech
stavby a v opravnéni zapisi do stavebniho deniku stavby, v poskytovani pisemnych
stanovisek k poZzadavkim na zmény stavby, popf. zdmény materiall, to vSe z viastni
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iniciativy nebo kdykoliv na vyzadani objednatele, a to viZdy nejpozdéji do 3 pracovnich
dni od doruéeni pisemné nebo emailové Zadosti objednatele, pfi¢emZ budou pouZivany
e-mailové adresy osob opravnénych jednat jménem smiluvnich stran ve vécech realizace
této smlouvy podle jejiho zahlavi.

vSe dale jen jako ,dilo".

2. Smluvni strany se dale dohodly:

Dokumentace pro stavebni povoleni bude pfedana ve tfech vyhotovenich bez
dokladové Casti objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze objednatel se zavazuje vyjadfit
se do 5 kalendarnich dnu.

Dokumentace pro stavebni povoleni dale bude vyhotovena v dalSich péti kusech,
které budou pouzity pfi vykonu inzenyrské ¢innosti.

Ovéfena dokumentace pfislusnym stavebnim Gfadem bude pfii pfedani objednateli
obsahovat také origindly stanovisek, vyjadfeni dotéenych organi a instituci ve&.
originalu stavebniho povoleni a v&. vyznageni pravni moci.

Dokumentace pro provedeni stavby bude pfedana v Sesti tisténych vyhotovenich a 1x
na CD v digitalni podobé& (vykresova a graficka &ast - format *.dwg a *.pdf, textova
¢ast — formaty Word, Excel)

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb bude pfedan objednateli ve dvou
vyhotovenich jako ocenény a ve dvou vyhotovenich jako neocenény, déle pak bude
pfedan v digitalni podobé na CD (format *.xls).

3. Zhotovitel je povinen provést dilo tak, aby umoznilo U&elné vynaloZeni finanénich
prostfedkl a Ucelné dispozi¢ni, objemové i technické feseni pfi provadéni stavby a plnéni
dalSich verejnych zakazek z dila vychazejicich.

Dilo bude zpracovano dle nasledujicich technickych podminek objednatele, kieré jsou

pro zhotovitele zavazné:

a)

b)

c)

DSP a DPS bude zhotovitelem provedena vrozsahu pfislusného ustanoveni

vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s platnymi pravnimi predpisy,

technickymi normami a dle pokynl objednatele vbéznych materidlovych

kvalitativnich a kvantitativhich stfednich standardech.

v pfipadé provadéni dila prostfednictvim tfeti osoby, zhotovitel objednateli odpovida,

jako kdyby dilo provadél sam;

zhotovitel je povinen soudasné zajistit veskeré prizkumy, zameéieni a dalsi éinnosti

nezbytné pro realizaci dila;

autorsky dozor (dale jen ,AD") — zhotovitel v pfipadé potfeby poskytne pfi realizaci

stavby soufinnost AD na vyzadani objednatele, resp. jeho zastupce ve vécech

technickych — TDI. Autorsky dozor po dobu realizace stavby bude vykonavat

zhotovitel prubézné pfii provadéni praci v pravidelnych terminech stanovenych

objednatelem nebo na jeho vyzadani. Castka uvedena v élanku 5 této SOD za AD je

cenou maximalné limitni a mlze byt v prub&hu realizace stavby jednano pouze o

jejim snizeni;

misto plnéni: Mendelova univerzita v Brné, Zemédélska 1, 613 00 Brno

osoba opravnéna k prevzeti dila: Ing. Vlastimil Picha, nebo jim povéfena osoba.

v ramci vypracovani DSP je zhotovitel povinen zajistit:

1. vypracovani v8ech dokladl, které budou slouZit jako pfiloha k Zadosti pro
stavebni povoleni,

2. zapracovani pfipominek (Castnikd spravnich fizeni a G&astnika vyrobnich vyborQ
do projektové dokumentace,

3. vypracovani v8ech zmén a dodatkl k predioZené dokumentaci, které budou
vyZadovany vefejnopravnimi organy a subjekty v téchto fizenich dotéenymi,
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6.

technicka pomoc objednateli a u€ast na jednanich, tykajicich se stavby, ktery je
predmétem zpracovani projektové dokumentace,

zpracovani propoétu celkovych ofekavanych nakladd stavby v élenéni na
jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory, a to véetné vedlejsich a ostatnich
naklad,

projednani a odsouhlaseni projektové dokumentace s objednatelem

g) DPS nesmi obsahovat obchodni jména konkrétnich vyrobkl nebo materialll, avsak
musi obsahovat takove technické parametry, aby takto specifikovany vyrobek,
materidl &i zafizeni jednoznaéné uréil parametry pro provadéni pfi dodrZeni
technickych pozadavki na projekt jakozto celek; zhotovitel se zavazuje zpracovat
soupis praci fadné a Oplné tak, aby odpovidal DPS a byl v souladu s poZadavky
vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 230/2012 Sb.;

h)

vykon inZenyrské d&innosti za ucelem vydani stavebniho povoleni bude

vykonavan zhotovitelem s cilem zaijistit pfistudna pravoplatna spravni rozhodnuti pro
realizaci stavby (stavebni povoleni). PFi vykonu inZenyrské &innosti za t&elem vydani
stavebniho povoleni ma zhotovitel za povinnost zejména:

1.

2.
3.
4

vypracovani viech dokladd které budou slouZit jako pfiloha k zadosti pro
stavebni povoleni, a které budou nezbytné pro vydani stavebniho povoleni,
thradu poplatkl spojenych s vydanim stavebniho povoleni,

zabezpedeni vyjadreni vSech ucastnikd spravniho fizeni,

vypinéni zadosti pro stavebni povoleni a predlozeni zadosti véetné pfiloh
k podpisu zastupcim objednatele,

po podpisu zadosti o stavebni povoleni zastupcem objednatele podani Zadosti o
stavebni povoleni na pfislusny stavebni Ufad a pfedloZeni dokladu o podani na
pfislusny stavebni urad objednateli,

zpracovani véech pozadavk( stavebniho Ufadu na dopinéni Zadosti na stavebni
povoleni a zabezpedéeni vydani stavebniho povoleni,

veskeré &innosti nutné v rdmci spravnich fizeni, vedouci k vydani stavebniho
povoleni.

Clanek 2
Povinnosti a prava smluvnich stran

1. Povinnost zhotovitele:

1.1.

1.2.

1.3.

Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v této smlouvé sjednanych zavazuje
provést pro objednatele na svij naklad a na své nebezpeéi a v dohodnuté dobé
dilo specifikované v €l. 1 této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrZzovat (Cinné obecné zavazné pravni
piedpisy, technické normy a dale respektovat veSkeré pokyny objednatele,
ucinéné osobou opravnénou jednat jménem objednatele podie zahlavi smlouvy
nebo jinou osobou povéfenou pisemné objednatelem. Zhotovitel je povinen
pisemné upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu
pokyn( udélenych mu osobou opréavnénou jednat ve vécech realizace smlouvy
k provedeni Dila. Smiuvni strany si ujednaly, Ze zhotovitel v takovém pripadé neni
opravnén prerusit provadéni dila ani se v navaznosti na to neprodluZuje IhGta pro
dokonéeni dila. V rozsahu pfedchozi véty se tedy nepouzije § 2594 ob¢anského
zakoniku.

V pfipadech, kdy bude pii provadéni dila nutna soucinnost objednatele, oznami
zhotovitel této osobé tuto potfebu v dostateéném predstihu, vZdy nejméné 3
pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze nebude soudinnost objednatele v€asné
poskytnuta, ma Zhotovitel pravo pferusit provadéni dila do jejiho poskytnuti, je-ii
poskytnuti souinnosti objednatele mozné; zhotovitel neni v takovém pfipadé
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opravnén zajistit si nahradni plnéni souginnosti objednatele ani odstoupit od této
smiouvy ve smyslu § 2591 obéanského zakoniku. § 2595 ob&anského zakoniku se
nepouiije.

1.4. Zhotovitel umozni vykon jeho autorského dohledu Ing. arch. Jindfichu Karikovi

s chledem na ustanoveni § 11 odst. 3 zékona ¢.121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

1.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soudinnost pfi poskytovani

dodateénych informaci k zadavacim podminkam vradmci zadavaciho Ffizeni,

béhem kterého bude vybran zhotovitel stavebnich praci nebo interiéru, jez budou

provedeny na zakladé dila, a to za nasledujicich podminek:

a) dotazy uchazedu, tj. Zadosti o dodateé¢né informace k zadavacim podminkam,
vztahujici se k dilu, pfeda Objednatel Zhotoviteli v elektronické podobé;

b) Zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy uchazeé¢l nejpozdéji do dvou
pracovnich dnd bez ohledu na rozsah a slozitost vécného obsahu a zasle je
v elektronické podobé objednateli; v pfipadé nedodrzeni této Ihity se zhotovitel
zavazuje uhradit veSkeré Skody, které v disledku poruseni této povinnosti
objednateli vzniknou, zejména nahradit veSkeré sankce, které budou
objednateli udéleny;

¢} Zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahajeni zadavaciho fizeni do skongeni
lhaty pro podani nabidek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve
stanovené Ihaté na dotazy uchazel( odpovédét, objednatel sdéli zhotoviteli
terminy, ve kterych bude zadavaci fizeni probihat pisemné nejpozdéji dva
pracovni dny pfed zahajenim zadavaciho fizeni.

2. Povinnost a prava objednatele

2.1

2.2

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo specifikované v ¢l. 1 této smlouvy
od zhotovitele prevzit a zaplatit za n&j dohodnutou cenu dila.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Za tim Gcelem je zhotovitel
povinen zpfistupnit na Zadost objednatele jakoukoliv ¢ast dila v jakékoliv fazi
zhotoveni v jakychkoliv svych provozovnach a jinych prostorech. Zjisti-li, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi pro ného ze
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli odstranéni vady vzniklé
vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zplUsobem. Jestlize zhotovitel dila
tak neudini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by
vedl nepochybné k podstatnému poruseni smiouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Clanek 3
Podklady k provedeni dila

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu byly objednatelem pied podpisem této smlouvy
poskytnuty veskeré nezbytné podklady k provedeni dila.

2. Podkladem pro realizaci dila tvofi v elektronické podobé:
a) Architektonické a stavebng technické Fedeni (dale jen ,ASTR"), zpracovatel Archika

$.r.0.z 122014

b) Dokumentace sou€asného stavu, zpracovatel Archika s.r.o. z 10/2014
¢} Stavebné technicky prizkum, zpracovatel Archika s.r.o., 2014
d) Technicko ekonomické zhodnoceni (dale jen ,TEZ®), zpracovatel Ing. arch. Kanék

z 12/2013

e) Upfesfujici poZzadavky zadavatele (tyto poZzadavky maji vy3Si vahu oproti feseni

uvedenych v ASTR nebo TEZ) — pfiloha &. 1 smlouvy
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3. Zhotovitel prohlasuje, Zze k okamziku podpisu této smlouvy:
- jim byly provéfeny mistni podminky na mist& provadéni budouci rekonstrukce a Ze

tyto podminky jsou pro provedeni dila vyhovujici;

a je osobou zcela odborné zplsobilou a znalou k provedeni dila dle této smlouvy, a
Ze mu nejsou znamy jakékoliv dal$i skutetnosti, je2 by mohly byt divodem k
navyseni ceny.

4.  Zhotovitel bere na védomi, Ze neni opravnén pferusit provadéni dila a dodateéné
pozadovat navy3eni sjednané celkové ceny dila za provedeni dila uvedené v této
smlouvy v piipadé, kdy se ukaze né&které z jeho prohlaseni uvedenych v pfedchozim
odstavci jako nepravdivé.

Clanek 4
Termin provedeni dila

1. Zhotovitel je povinen zahajit provadéni dila ihned po podpisu této smiouvy poslednim
2 Uéastnika Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen fadn& dokonlit a pfedat objednateli jednotlivé &asti dila
specifikované v &l. 1 této Smlouvy, nejpozdéji v dale uvedenych terminech:

a)

b)

g}

Zhotovitel je povinen fadné dokonéit projektovou dokumentaci pro stavebni
povoleni podle &l. 1 této smlouvy bez dokiadové ¢asti za podminek stanovenych
touto Smlouvou nejpozdéji do 15.5.2015.

Zhotovitel je povinen fadné dokondit a prfedat objednatelim projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni v€. dokladové &asti a podat zadost o vydani
stavebniho povoleni obsahujici viechny naleZitosti a nezbytné prilohy na mistné
a vécné pifsludny stavebni Ofad nejpozdéji do 31.5.2015

Pfedpokladany termin pro pfedloZzeni pravomocného stavebniho povoleni na vyse
uvedenou stavbu vydaného mistné a vécné pfisludnym stavebnim ufadem do 30-
ti dni od podani Zadosti o stavebni povoleni, nejpozdéji do 30.6.2015

Zhotovitel je povinen Fadné& dokondit a pfedat objednatelim projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby (jen vykresovou a textovou ¢ast) nejpozdéji do
15.7.2015

Zhotovitel je povinen predat objednatelim soupis praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér pro provadéni stavby nejpozdéji do 31.7.2015

Zhotovitel je povinen pfedat objednatelim projektovou dokumentaci interiéru
nejpozdéji do 3 mésicu od podpisu smlouvy

Vykon autorského dozoru v rozsahu &l 1. odst. 2 pism. f) po dobu realizace,
zahajené po vybéru zhotovitele — predpokladana lhita vystavby 4-5 mésicu

Clanek 5
Cena za dilo a podminky pro zménu sjednané ceny

1. Celkova cena za dilo je smluvnimi stranami sjednana dohodou v souladu s ustanovenim
§ 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpis(, a &ini 885 000,- K&
bez DPH.

Ktéto &astce je pripoctena dafi z pfidané hodnoty v zakladni sazbé ve vysi 21%, tzn.
DPH ¢&ini 187 950,- KE.
Celkova cena dila vé. DPH je dohodnuta na 1 082 950 K¢,
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2.

Nedilnou souéasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 2 je Cenova nabidka zhotovitele —
kalkulace ceny, ¢lenéna dle €l. 1. odst. 2 pism. a) az f) této smlouvy,

Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze se neujednavaji zalohy a Ze se neuplatni § 2611
obdanského zakoniku, tedy Ze zhotovitel neni opravnén pozadovat béhem provadéni dila
pfimérenou €ast ceny za dilo. Zhotovite! se tohoto prava vyslovné vzdava. Ustanoveni §
2610 odst. 2 se s vyjimkou uvedenou v ¢&l. 6 odst. 2 této smlouvy také nepouZije.

Zména sjednané ceny dila je mozna za pfedpokladu, Ze dojde po uzavfeni této smlouvy
k zakonnym zmé&nam sazeb DPH. Sjednana cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk
zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila.

Zhotovitel timto potvrzuje, Ze dohodnutd celkova cena dila pokryva vedkeré prace
nezbytné pro kvalitni provedeni dila, veskeré naklady spojené s lplnym a kvalitnim
provedenim a dokonéenim dila véetné pojisténi veskerych rizik a vlivi béhem jeho
provadeni, veskerych spravnich poplatkd, provadéni potiebnych zkousek, prizkumu a
méfeni a jakychkoliv dal$ich vydajt, spojenych s provadénim dila.

Zhotovitel vyslovné prohladuje, ze na sebe pfebira nebezpeéi zmény okolnosti podle
§ 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku, § 1765 odst. 1 a § 1766 obfanského zakoniku se
tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepouzije.

Zhotovitel touto smiouvou také prebira nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu § 2620
ob&anského zakoniku, proto, nastane-li zcela mimofadna nepredvidatelna okolnost, ktera
dokonceni dila podle této smlouvy podstatné ztéZuje, neni zhotovitel opravnén obratit se
na soud, aby podle svého uvazeni rozhod! o spravedlivém zvySeni ceny za dilo sjednané
touto smlouvou, anebo o zrueni této smlouvy a o tom, jak se strany vypofadaji.

Smluvni strany si ujednaly, Z2e cena za dilo sjednana touto smlouvou nebude ovlivnéna
jakymkoli kolisanim cen, véetné inflace a kurzovych zmén.

Clanek 6
Splatnost ceny dila

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy na cenu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze Uhrada ceny dila dle &lanku 5. této smlouvy bude

provedena na zakladé radné vystavenych danovych dokladd (dale jen ,faktury*) takto:

a) Na &asti ceny za dilo vrozsahu dila podle €. 1 odst. 2 pism. a) az e)
smiouvy je zhotovitel opravnén vystavit fakturu nejdiive prvniho dne nasledujiciho
po dni podpisu pifedavaciho protokolu ¢ pfedani pfedmétné &asti dila, ktery bude
pfilohou pfisludné faktury.

b} Ohledné &asti ceny za dilo podle ¢&l. 1. odst. 2 pism. f) této smlouvy,
odpovidajici vykonu autorského dozoru se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel je
opravnén vystavit fakturu, odpovidajici vykonu téchto &innosti po ukonéeni této
faze ¢innosti, tzn. po vydani kolaudaéniho souhlasu. Sougasti faktury bude soupis
poskytnutych sluzeb potvrzeny osobou opravnénou jednat za objednatele ve
vécech technickych této smlouvy.

Splatnost kazdého daftového dokladu (faktury) je 30 dnu ode dne jejiho prokazatelného

pfedani objednateli, pfiéemz predanim se rozumi osobni predani darfového dokladu

osobé opravnéné za objednatele jednat ve vécech technickych nebo jejich doruceni
prostfednictvim drzitele postovni licence na adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smlouvy.

Darové doklady - faktury zhotovitele musi mit nalezZitosti dafiového a Utetniho dokladu
podle uéinnych pravnich predpisd, musi obsahovat poZzadavek na zplsob provedeni
platby, bankovni spojeni, Ihatu splatnosti, formou a obsahem musi odpovidat zédkonu o
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Ucetnictvi v U€inném znéni a zakonu o dani z pfidané hodnoty v Géinném znéni a musi
mit naleZitosti obchodni listiny podle § 435 ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze nebude mit jakakoliv faktura vystavena zhotovitelem naleZitosti podle
zakona ¢&i této smlouvy nebo bude obsahovat (daje chybné & rozporné s touto
smlouvou, je objednatel opravnén takovou fakturu zhotoviteli odeslat pfed terminem
splatnosti postou zpét k pfepracovani, pfi¢emz timto odeslanim se rusi Ihita jeji
splatnosti a objednatel neni v prodleni se zaplacenim dluzné &astky. Lhita splatnosti
pone bézet znovu nejdfive dnem doruceni nového fadné opraveného dariového
dokladu.

Veskeré platby v souvislosti s provadénim dila budou provadény vyhradné v Ceské
méné (CZK).

Povinnost zaplatit cenu dila je objednatelem spinéna samostatné dnem odepsani
fakturované ¢astky z uctu objednatele ve prospéch (¢tu zhotovitele uvedeného v zahlavi
této smlouvy.

Clanek 7
Zpusob a podminky provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzovat uginné obecné& zavazné predpisy,
technické normy a dale respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se dila, které
nebudou v rozporu s vy8e uvedenymi predpisy, tuto smlouvou v&etné jejich piiloh a
pfipadnych dodatku.

Zhotovitel je povinen svolat pravidelné vyrobni vybory za u&asti opravnénych osob ve
vécech technickych objednatele, a to minimalné 1x za 14 kalendarnich dnd v prabéhu
provadéni dita. Zhotovitel je povinen zvat na vyrobni vybory nejen zastupce objednatele,
ale i budouci provozovatele a spravce dotdenych objektl, pokud feseni predmétu dila
vyzaduje jejich pfitomnost.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
nevhodnou povahu véci prevzatych nebo na nevhodnou povahu pokynii udélenych mu
osobou opravnénou jednat za objednatele ve vécech technickych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadeni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo

vrozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi pro ného ztéto smlouvy, je objednatel

opravnén pozadovat po zhotoviteli odstranéni vady vzniklé vadnym provadénim a

pozadovat provadéni dila Fadnym zpUsobem.

Odpovédnost zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu:

a) Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu zpUsobenou opomenutim, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
této smlouvy pfi provadéni dila, v€. nedodrzeni termind stanovenych touto smlouvou.

b) Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze dilo bude provedeno v iadné kvalité, Ze
pouZité materidly projektové dokumentace budou navrZzeny v béznych standardech a
bude spifiovat pozadavky zavaznych technickych norem &i technickych kvalitativnich
podminek do vy$e vymezenych investicnich nakladu stavby.

c) Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu zpUsobenou vadnym zpracovanim DPS a
dale zpUsobenou zpracovanim soupisu praci a popisu praci v rozporu s vyhlagkou &.
230/2012 Sb., a tim vzniklych vicenaklad( pfi realizaci stavby nad nabidkovou cenu
zhotovitele stavby, ktera bude realizovana podle zhotovitelem zhotovené DPS podle
této smilouvy.

Pokud pfi provadéni nebo uZivani stavby, ktera je realizovana dle zhotovitelem
zhotovené projektové dokumentace, dojde vlivem prokdzané vady projektové
dokumentace ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu neplnéni
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podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem, je objednatel
opravnén u zhotovitele uplatnit nahradu skody.

Clanek 8
Podminky pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli dilo bez vad a nedodélk(l v rozsahu ¢&l. 1 odst.
2 pism. a) az e) v terminu dle ¢&l. 4 odst. 2 této smiouvy.

O pfedani a prevzeti ¢asti dila podie €l. 1 odst. 1 pism. a) az e) budou mezi smluvnimi
stranami podepsdany pfedavaci protokoly. Objednatel ma pravo odmitnout prevzit dilo
nebo jeho Casti pro vady.

Zhotovitel je povinen v souladu s touto smlouvou piedlozit DSP, DPS a soupis praci dle
teto smlouvy v dostateéném €asovém predstihu pred protokolarnim pfevzetim dané
Casti dila objednateli ke kontrole, nejméné v$ak 5 kalendafnich dnid. Minimalni pocet
vyhotoveni ke kontrole jsou 3 paré tisténé podoby. Objednatel ma pravo ve |hité do 5
kalendafnich dnu provést kontrolu pfedané &asti dila a nasledné bud protokolarné
prislusnou ¢&ast dila pfevzit, nebo vratit zpét zhotoviteli k dopracovani, pricemz
objednatel stanovi zhotoviteli zavazny termin pro odstran&ni zjisténych nedodélkl &
vad.

Pisemny protokol o pfedani pfisludné &asti dila dle tohoto Clanku smlouvy zajist
zhotovitel, pisemny protokol o vraceni pfisludné &asti dila dle tohoto ¢lanku smiouvy
k dopracovani zajisti objednatel.

NaleZitosti protokolu o pfedani a pfevzeti ¢asti dila:

a) udaje o zhotoviteli a objednateli,

b) popis pfedavané &asti dila, které je predmétem predani a pfevzeti,

¢) vyjadieni osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech technickych, zda danou
&ast dila pfebira nebo neprebira.

d) v pfipadé prevzeti predmétu ¢asti dila i v pfipadé drobnych vad zjisténf pfi kontrole
die odst. 1 tohoto Clanku - soupis téchto drobnych vad s terminy jejich odstranéni
dle odst. 4 tohoto Clanku.

Nalezitostmi protokolu o vraceni pfislusné &asti dila k dopracovani je soupis zji§ténych

vad.

V piipadé, Zze objednatel pfevezme dilo a pfipadné vady budou zjistény dodateéné,

napf. i v prubéhu realizace, je zhotovitel povinen v ramci reklamace tyto vady odstranit

ve |hité stanovené v odst. 10. pism. b) tohoto &lanku. Pokud z téchto divodl vznikne

objednateli $koda, je zhotovitel povinen tuto Skodu piné uhradit (viz. &l. 7 odst. 5a 6

této smlouvy).

Vady:

a) Vadou se pro Ugely této smlouvy rozumi prokazana vada ve vykresové nebo textové
gasti projektové dokumentace, pfipadné neshoda s podminkami stanovenymi
dotéenymi organy.

V pfipadé zapracovani pfedanych chybnych Udaji objednatelem do dokumentace se
nejedna o vadu dila, pokud neni touto smlouvou stanovenao jinak.

b) Nedojde-li mezi smiuvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad, pak plati,
Ze vady musi byt zhotovitelem odstranény nejpozdéji do 5 dnll ode dne, kdy na né
objednatel zhotovitele pisemné upozornil.
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Clanek 9
Zaruka

Zaruéni doba na dilo, resp. jeji jednotlivé Casti, se sjednava v délce 60-ti mésicy,
pfiéemz zarucni doba zadina bézet ode dne protokolarniho predani dila v rozsahu &l. 1
odst. 2 pism. a) — e) této smlouvy. Pokud v pribéhu zaruéni doby je$té pred vlastni
realizaci staveb dojde ke zméné technickych norem & zméné predpisd, zaruka se
v tomto pfipadé na takto specifikovanou &ast dila nevztahuje. Taktéz zaruka neplati,
pokud zhotovitel stavby provede dilo odli$né od projektové dokumentace bez védomi
zhotovitele.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel bude oznamovat vady dila pisemné
prostiednictvim drzZitele postovni licence na adresu sidla zhotovitele &i datovou zpravou
do datové schranky zhotovitele. Oznameni vad je mozZné ucinit rovnéz elektronickou
postou se zaru€enym elektronickym podpisem, pfi¢emz v tomto pfipadé je nutné
nejpozdéiji do 3 dnd od oznameni zaslat zhotoviteli pisemné potvrzeni tohoto oznameni
prostfedky dle véty pfedchozi. V takovém piipadé se vada povazuje za oznamenou jiz
okamzikem oznameni elektronickou postou.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila bez sankce podle § 2112 odst. 1
ob&anského zakoniku nejpozdéiji do 30 dni ode dne podpisu protokolu o provedeni dila
nebo v pfipadé vady skryté ode dne jejiho zjidt&ni, kdy Ize vady uplatnit nejpozdéiji do
posledniho dne zaruéni doby, pfiéemz odeslani pisemného ohlaseni vad objednateli v
posledni den zaruéni Ihuty se povazuje za véas uplatnéné.

Volba narok( z vadného pInéni podle § 2106 ob&anského zakoniku objednateli nalezi,
sdéli-li ji ve shodné formé& jako oznameni vad nejpozdéji do 30 dnli od oznameni vad.
V opaéném pfipadé ma objednatel prava z vad podle § 2107 ob¢anského zakoniku.
Neodstrani-li v takovém pfipadé zhotovitel vadu ve |hité podle tohoto &lanku, ma
objednatel pravo na pfiméfenou slevu z ceny za dilo nebo pravo odstoupit od této
smlouvy a soucasné ma pravo zajistit odstranéni vady prostfednictvim tfetf osoby, a to
na naklady zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost DSP, DPS a soupisu praci zpracované na
zakladé této smlouvy.

Pokud ¢&innosti zhotovitele nebo v disledku nespravné &i neliplné DSP a DPS dojde ke
zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo
nepinénim podminek vyplyvajicich ze stavebniho zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné& uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUsobenou &innosti téch, ktefi pro néj &ast projektové
dokumentace provadé;ji.

Za Skodu se povaZuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude DSP a DPS nespravna nebo
neuplna a po jejim pfedani objednateli budou zjistény vady vykresoveé Ci textové tasti &i
neshoda vykresove Casti se soupisem praci, které budou mit za nasledek zvyseni ceny
za zhotoveni stavby o vice jak 15% ceny dila.

V pfipadé opravnénych a fadné uplatnénych vad dila ma objednatel podle charakteru a
zavaznosti vady pravo pozadovat:

- odstranéni vady opravou, je-li to mozné a Gcéelné, ve lhité stanovené objednavatelem
- pfiméfenou slevu z celkové ceny dila.

Neodstrani-li zhotovitel vady dila ve |hité uvedené vtéto smlouvé, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vad treti, odborné zplsobilou osobu, a zhotovitel je
povinen nahradit objednateli veskeré jim prokdzané U¢einé vynaloZené naklady s tim
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spojené; odstranénim vady prostiednictvim tfeti osoby neni dotéena odpovédnost nebo
zaruka zhotovitele za jiné vady dila. Odstran&nim vady prostifednictvim této tfeti osoby
nezanika odpovédnost zhotovitele za $kody zplUsobené v souvislosti s vadou.

Zhotovitel je povinen odstranit vady pfedmétu dila ve Ihité sjednané mezi smluvnimi

stranami pisemnou dohodou. V pfipadé neuzavieni této dohody je zhotovitel povinen

odstranit vady dila ve lhuté:

a) 5 pracovnich dnl od oznameni vady u funkénich vad branicich fadnému uzivani
dila,

b) 10 pracovnich dnd od oznameni vady u funkénich vad nebranicich Fadnému uzivani
dila,

¢) 15 pracovnich dnl od oznameni vady u drobnych vad.

Clanek 10
Utvrzeni zavazku

Smiuvni strany si pro pfipad poruseni smluvené povinnosti ujednavaji smluvni pokuty
v podobé, jak je upravuji nasledujici odstavce smlouvy. Ani jedna ze smluvnich stran
ujednané smiuvni pokuty nepovazuje za nepfiméfené s ohledem na hodnotu
jednotlivych utvrzovanych smiluvnich povinnosti a s ohledem na vyznam a povahu
zavazkl objednatele jako pfijemce dotace vUéi jejimu poskytovateli.

V piipadé prodleni zhotovitele s touto smlouvou stanovenymi diléimi terminy plnéni
dila v rozsahu €l. 1 odst. 2 pism. a} az e), je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1
% z pristudné ¢asti ceny dila za kazdy i zapoéaty den prodleni za kaZdy jednotlivy diléi
termin plnéni samostatné.

Za nedodrZeni dohodnutych termin( odstranéni zarucnich vad dle &l. 9 odst. 12 této
smiouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdou vadu a za kaZdy i zapodéaty den prodieni.

V pfipadé pozdniho uhrazeni fakturované ceny dila objednatelem zaplati objednatel
zhotoviteli zakonny tUrok z prodleni.

Splatnost vyuétovanych smiluvnich pokut je 30 dn0 od data doruéeni pisemného
vyuétovani pfislusné smluvni strané& a za den zaplaceni bude povaZovan den odepsani
fakturované ¢&astky z Gétu pfisludné smluvni strany ve prospéch Gétu, ktery bude
uveden ve vyQétovani.

Sjednanim smluvnich pokut podle tohoto &lanku smlouvy odstavce neni dotéeno pravo
opravnéné smluvni strany na nahradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti
utvrzovanych smluvni pokutou, a to i ve vy3i presahujici sjednanou smluvni pokutu.
Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se nepouzije.

Clanek 11
Vlastnictvi dila a zavazek mléenlivosti

Viastnictvi dila

a) Viastnikem dila je od podatku zhotovitel. Pfedanim a prevzetim dila objednatelem dle

této smiouvy, se viastnikem dila stava objednatel.

b) Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo (ani jeho cast), které je pfedmétem této

smlouvy, treti osobé k jakémukoliv vyuZiti bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Stranka 12z 15




2. Zavazek micéenlivosti

a) Zhotovitel se zavazuje zachovavat miéenlivost o vSech skutetnostech, které se o
objednateli a jeho zaméru a jinych zéjmech pfi pinéni této smlouvy dozvédél, pokud
Jejich poskytnuti tfeti osob& neni nezbytné pro spinéni pfedmétu této smlouvy nebo
k jejich poskytnuti objednatel nedal svij vyslovny souhlas. Timto ustanovenim neni
dotéeno opravnéni zhotovitele poskytnout dokumenty tykajici se dila nebo sdélovat
Udaje tykajici se dila advokatim, dafovym poradc(im, auditorim &i jinym osobam
vdzanym na zakladé zvlastniho pravniho pfedpisu povinnosti miéenlivosti. Tyto osoby
v8ak musi byt na povinnost mi¢enlivosti upozornény.

b) Zhotovitel je opravnén uvedené dokumenty a udaje poskytnout a sdélit rovnéz svym
zameéstnancim a subdodavatellim povéfenym k plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud
se tito zaméstnanci a subdodavatelé zavazi k mi€enlivosti a utajeni Gdaju za stejnych
podminek, jaké jsou uvedeny v této smlouvé.

3. Licenéni ujiednani

Zhotovitel udéluje v souladu s ustanovenim § 2358 a nasl. ob&anského zakoniku
objednateli vyhradni opravnéni k vykonu prava dilo uzit v rozsahu stanoveném touto
smlouvou (dale jen ,vyhradni licence) s tim, Ze objednatel neni povinen poskytnutou
vyhradni licenci vyuZit. Za GEelem odstranéni jakychkoli pochybnosti se autorskym
dilem architektonickym pro Géely této smlouvy rozumi ¢asti dila popsané v ramci &l. 1
odst. 2 pism. a), pism. ¢) a pism. e) této smlouvy, a to pro ucely vypracovani dal$ich
fazi architektonického autorského dila a pro jeho provedeni. Odména za licenci je
soucasti celkové nabidkové ceny dle této smlouvy.

Clanek 12
Zména smlouvy

1.  Jakakoliv zména této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami
jimi zmocnénymi.

2. Zména této smlouvy se sjednava jako datovany pisemny dodatek ke smlouvé
s Ciselnym oznadenim podle pofadového ¢isla prisiu$né zmény smlouvy.

3. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany analogicky se zékonem &.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich piedpisq,

Clanek 13
Dalsi ujednani

Ujednani této smiouvy jsou vzdjemné oddélitelna. Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle
této smlouvy je nebo se stane neplatnou & nevymahatelnou, nebude to mit viiv na platnost a
vymahatelnost ostatnich zavazki podle této smlouvy a smluvni strany této smlouvy se
zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ¢ast zavazku novou, platnou a
vymahatelnou Casti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu plvodniho
zavazku. Pokud by smlouva neobsahovala né&jaké ujednani, jehoZ stanoveni by bylo jinak
pro vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, smiuvni strany této smlouvy ugini vée pro to,
aby takové ujednani bylo do smilouvy doplnéno.
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Clanek 14
Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje mit uzavienou pojistnou smlouvu na Skody zplisobené
objednateli nebo tfetim osobam pfi pinéni smlouvy, ktera bude platna po celou dobu plnéni
dila dle této smlouvy, a to na min. &astku 1 000 000,- K&.

Clanek 15
Odstoupeni od smlouvy, ukonéeni zavazku dohodou

1. Zavazek mUlZe zaniknout na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran.

2. Odstoupeni od smlouvy musi byt pisemné a nabyva (innosti dnem doruéeni jeho
pisemného oznameni druhé smluvni strané, nejpozdéji véak 10. dnem po prokazatelném
odeslani pisemného oznameni o odstoupeni druhé smiuvni strang.

3. Pokud by se u€astnici dohodli na zaniku zavazku pisemnou dohodou, uhradi
objednavatel zhotoviteli vedkeré prokazatelné naklady spojené s plnénim smlouvy vzniklé
k datu dorugeni pisemného sdéleni o odstoupeni od smlouvy nebo k datu zaniku zavazku
dohodou, pouze v3ak na zakladé oboustranné odsouhlaseného soupisu zhotovitelem
provedenych a objednatelem prevzatych praci.

Clanek 16
Zavéreéna ujednani

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou predmétu
pinéni, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky
k bezchybné realizaci pfedmétu plnéni a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni pfedmétu pinéni potifebné. Zhotovitel se déle zavazuje
provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy a zdvaznymi i doporuéenymi technickymi
normami,

2. Tato smlouva nabyva u&innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Veskeré pravni vztahy v této smiouvé neupravené a z ni vyplyvajici se fidi ob&anskym
zakonikem, stavebnim zakonem a souvisejicimi pfedpisy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve {tyfech vyhotovenich, s povahou origindlu, z nich2 tfi
vyhotoveni obdrzi objednatel a zhotovitel obdr2i jedno vyhotoveni.

5. Zhotovitel bere na védomi, Z2e je osobou povinou spoluplsobit pii vykonu finanéni
kontroly dle § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé,
v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje umoznit vEem subjektim opravnénym k vykonu
kontroly projektu, z jehoZ prostiedk( je dodavka hrazena, provést kontrolu dokladl
souvisejicich s plnénim zakazky, a to po dobu danou pravnimi predpisy CR k jejich
archivaci (zakon &. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, a zakon &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty).

6. Objednatel si vyhrazuje pravo zverejnit obsah uzaviené smlouvy,

7. Ohledné dorucovani zasilek souvisejicich s touto smlouvou prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb se § 573 ob&anského zakoniku ve vztahu k doruéovani
zasilek zhotovitelem objednateli nepouzije.

8. Nedilnou soudasti této Smlouvy jsou pfilohy:

Pfiloha &. 1 — Pozadavky upfesfujici pfedmét dila
Pfiloha &. 2 — Cenova nabidka zhotovitele — kalkulace ceny
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Za objednatele:
Prikazce rozpoctu:

prof. RND/Ladislav Have
rektor

Spravce rozpoctu:

Ing. Lujza Oravcova, kvestorka

V Brné dne .3@.‘.“‘?.;...2015

Za zhotovitele:

Ing.arch. Martin Rudis
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Pfiloha €. 1

Rekonstrukce auly obj. A, BA 01 - poZadavky k upfesnéni predmétu dila

Dispozicni feseni
Na zdkladé rozhodnuti vedeni univerzity bude rozpracovdna do dalSiho stupné projektové

dokumentace varianta B dle ASTR (viz boé&ni sezeni tvarované do oblouku) aviak s podminkou
zachovani stavajiciho poc¢tu mist bo¢niho sezeni, min. celkové na obou stranach 42 mist (21 + 21)

Specifikace a poZadavky pfedmétu plnéni:

- zachovat hluboky portdl z divodi potfeby mista pro pedely

- nutno pocitat s umisténim fec¢nisté

- Sitka souCasné stifedové ulicky mezi sezenim je vyhovujici, bude zachovana

- prostorovd uprava Cela portdlu (zaoblené nebo pravouhlé rohy) - bude feSena vybranym
projektantem, konzultovédna v pribéhu projektovych praci se zadavatelem

- musi byt zajidténa vhodna mista pro imobilni navstévniky vé. bezbariérového pristupu

- odstup fad v ¢ele pddia je potfebné stanovit s ohledem na pohodiny a dlstojny pfistup osob
v talarech

- provéfit moZnost vyuzZiti pédia i pro jiné UCely (odnimatelné stoly a Zidle, zajidténi jejich
uskladnéni, pfipadné vyrovnani pédia)

PoZadavky na pocet mist:

Pocty sezeni - ¢elo pddia —vedeni univerzity : stavajici - 21 mist, s moZnosti variability a
dostateZnym prostorem pro osoby v talarech

Pocty sezeni— bocni ¢ast podia: stavajici celkem na obou strandch 42 mist (vidy 21 +21)
Pocet sezeni —sal : 260 mist

Polty osob pro stdni: pfedpoklad do 40 osob, bude upfesnéno v navaznosti na vypocty spojené
s navrZenou VZT a vyménou vzduchu s ohledem na hygienické pfedpisy.

Reseni vzduchotechniky VZT a klimatizace

Z dlvod( potieby dlouhodobé bezproblémové funkce zafizeni a z diivodii zajisténi dostatecné
vymény vzduchu dle soucasnych hyg. norem a pfedpist, bude fe$ena kompletni vyména VZT zafizeni

a klimatizace.

Audio — vizudlni technika, AVT

AVT bude funkcné fesena dle Specifikace AV techniky, zpracovatel AVC MENDELU z 01/2015.

Navrh interiéru vé. uréeni barevnosti

Varianty interiéru v¢. barevnosti materidl(i budou navrieny vybranym projektantem v ramci projektu

interiéru.



Priloha é. 1

Projektant navrhne nékolik variantni feSeni véetné predloZeni pfedbéinych vzorki materidld a
vytvofi vizualizaci min. dvou barevnych feseni. Projektant provede prezentaci téchto navrh( vedeni

univerzity pro konecné stanovisko o barevnosti auly.

Projektant bude pfi definici a specifikaci konkrétnich prvki interiéru spolupracovat z odborniky
MENDELU, zejména se zastupciUstavu designu ndbytku (zadavatel dosud ustanovil jakoito
odborného zéstupce doc. Ing. Danielou Tesafovou, Ph.D.,) a daldimi, které uréi zadavatele bud' pfi
podpisu smlouvy nebo po zahdjeni projektovych praci). Navriené prvky musi byt jednoznaéné
definovany, s chledem na reprezentaéni prostor budou poZadovany ve vysoké kvalité.

Daldi poZadavky k interiéru :

nutno zachovat stolek pfed hlavnim podiem (slouZi pro odkladani napf. pfeddavanych
diplom( apod)

musi byt zajisténa variabilita sezeni v Fadé rektorské, prorektorské a dékanské

sezeni v sdle — bude pevné spojené se stavbou

v kiresle pro sezeni v séle bude vyklapéci stolek

stropni osvétleni fesit nejen s ohledem na funkénost (provozné vhodné), ale i esteti¢nost

Vypracovéni_ekonomické &asti (INV, INV_evid., NIV) - bliZ3i specifikace k této &asti miZe byt

konzultovdna v pribéhu projektovych praci s odpovédnym zastupcem ekonomického oddéleni

zadavatele.
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Pfiloha €. 2

Cenova nabidka zhotovitele — kalkulace ceny

akce: ,,Rekonstrukce auly obj. A, BA 01 - vypracovani projektové dokumentace, vE. souvisejici
inZenyrské cinnosti a autorského dozoru®

Pfedpokladané investi¢ni naklady: do 22,000.000 K¢ bez DPH

Honordfovd zéna IV.

Stavby, objekty a zafizeni obytné a administrativni s nadprimérnymi poZadavky vicepodloZni, s méné obvyklymi
konstrukcemi a s dalsimi doplikovymi funkcemi, stfedni a vysoké skoly se specidinimi uéebnami, laboratofemi a
pFedndskovymi sdly, polikiiniky, nemocnice, odborné lécebny, rehabilitacni, idzeriskd a rekreacni zafizeni s velkou kapacitou
a nadprimérnymi ndroky, cbchodni a ndkupni centra, hotely a jind velkokapacitni ubytovaci zafizeni s nadpriimérnymi
ndroky, spravni budovy (banky spofitelny a podobné), kaple, stadidny a sportovni aredly kulturni vicedcelovd zafizen,
obrfadni siné, oborovd muzea a galerie, knihovny, archivy, budovy pro wvoj a vyzkum se specidinim vybavenim,
prumyslové a inZenyrské budovy s ndrocnymi konstrukcemi a specidinim vnitfnim vybavenim nebo technologii, zem.
budovy se zvldst. technologii a vybavenim, specidlni voj.objekty apod.

pfedmét dila - rozsah praci a &innosti: cena bez DPH 21% DPH cena v DPH
viz odst. 2 pism. a) az f) élénku 1 smi. '
zpracovani dokumentace pro stavebni
L 300000 63000 363000
fizeni
vykon inZenyrské ¢innosti 20000 4200 24200
zpracovani dokumentace pro provedeni 315000 66150 381150
stavby
soupis stav. praci, dodavek a

" " i ST i 30000 6300 36300
sluZeb,vypracovani ekonomické ¢asti
zpracovani projekt interiéru 150000 31500 181500
vykon autorského dozoru 80000 16800 96800
celkovd cena “= | . sesp00f : - 187950f - 1082950

Brno, 16.3.2015
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podpis opravnéné osoby




