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1. Účel a funkce 

Předmětem tohoto svazku pro stavební řízení v rozsahu pro provedení stavby je 
návrh zdroje tepla objektu bytového domu.  

 
2. Zadávací údaje 

Pro vypracování PD byly použity následující podklady: 
- projektová dokumentace – „Zateplení objektu, bloku D – VŠ kolejí J. A. 

Komenského, ul. Kohoutova 11/1550, Brno“, Ing. Vít Ševčík, Brno (12/2004) 
- studie úprav stávajících otopných soustav po zateplení jednotlivých objektů, areál 

VŠ kolejí J. A. Komenského, Kohoutova 3-11, Brno „Kotelny K1, K2 a K3 po 
zateplení „, Jiřina Dvořáková, Brno (10/2005) 

- projektová dokumentace „Směšovací stanice a ohřev TUV na JAK“, Synerga a.s., 
Brno (09/2009)  

- požadavky a informace objednatele – Ing. Jana Hradská a Josef Luska 
- odborný posudek "Posouzení rekonstrukce plynové kotelny K1 v areálu VŠ kolejí J. 

A. Komenského, Kohoutova 11, Brno", odpovědný projektant Ing. Vlastimil 
Fabikovič, prosinec 2014 

- prohlídka na místě samém 
 

3. Demontáže 

Před zahájením prací uvnitř objektu bude demontováno stávající zařízení: kotle, 
čerpadla, potrubí ÚT, tepelné izolace, armatury, elektroinstalace, akumulační nádoba teplé 
vody atd.  

Veškeré použitelné zařízení bude přenecháno investorovi k dalšímu využití. 
 

4. Technické řešení 

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno posouzení pro zimní oblastní 
teplotu te = -12 °C. Na základě tepelných ztrát byla vypočtena přípojná hodnota objektu.  

Přípojná hodnota 

QÚT = 387 kW 
QTV = 150 kW 
QTOP = 0,7 x QÚT + QTV 
QTOP = 0,7 x 387 + 150 = 420,9kW 

Základní parametry 

tepelná ztráta objektu "D"           387 kW 
výkon kotelny           496 kW 
teplota topné vody   60 °C 
teplota vratné vody     50 °C 
teplota teplé vody     55 °C 
provozní tlak topného okruhu           300 kPa 
 
Zdroj tepla  

Z vypočtené přípojné hodnoty byly navrženy jako zdroje tepla 4 ks plynových 
kondenzačních kotlů s celkovým nominálním výkonem 496 kW. Každý kotel bude nastaven 
na výkon 124 kW. Kotle budou umístěny ve stávající kotelně.  

 Každý kotel je vybaven nerezovým hořákem, nerezovým výměníkem, regulací 
spalování a regulací. Připojovací sada obsahuje kulové kohouty, pojistný ventil 
a elektronicky řízené čerpadlo. Kotlový okruh je zapojen protiproudně pomocí systémové 
hydraulické kaskády. Kotle budou zapojeny do stávající otopné soustavy přes stávající 
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anuloid ETL Ekotherm HVDT 5. Stávající cirkulační čerpadlo před anuloidem Wilo 
TOPS 65/10 bude demontováno. 

V kotelně bude umístěno expanzní a doplňovací zařízení se změkčením otopné vody. 
Expanzní automat s funkcí udržování tlaku a doplňování bude vybaven nádobou o objemu 
400 l. Při překročení nastaveného tlaku otevře přepouštěcí ventil a vypouští se vzduch z 
expanzní nádoby. Poklesem tlaku na straně plynu se přepouští voda ze soustavy do 
expanzní nádoby. Klesne-li tlak v soustavě pod nastavenou hodnotu, zapne kompresor a 
zvyšuje tlak na plynové straně expanzní nádoby. Tlakem vzduchu je voda vytlačována do 
soustavy. Napouštěcí a doplňovací voda bude změkčována kabinetním změkčovacím filtrem 
doplněným mechanickým předfiltrem a instalačními armaturami. 

Strojovna kotelny již byla rekonstruována a je umístěna v suterénu ubytovací části. 
Zde je osazen stávající hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid), stávající 
rozdělovač/sběrač, nová příprava teplé vody a nový odkalovač. Rozdělovač/sběrač zahrnuje 
celkem 4 okruhy – ubytovací část východ, společenská část, ubytovací část západ a 
přípravu teplé vody. Každý okruh je vybaven oběhovým čerpadlem, trojcestným 
směšovacím ventilem, filtrem, uzavíracími armaturami, vypouštěcími a odvzdušňovacími 
ventily. 

Příprava teplé vody je realizována průtočně dvěma paralelně zapojenými stávajícími 
deskovými výměníky na výstupu s vyrovnávací nádobou.  

Z kotlů a sběrače spalin bude zajištěn odvod kondenzátu a přepad z pojistných 
ventilů do stávajícího potrubí kanalizace ve strojovně. Kondenzát bude neutralizován 
pomocí neutralizačního boxu. 

Nastavení čerpadel viz výkresová dokumentace. 
 
Otopná soustava  

Stávající otopná soustava je teplovodní dvoutrubková s vodorovným rozvodem 
z ocelových trubek pod stropem 1.PP. Z tohoto potrubí jsou provedeny odbočky ke 
stoupačkám. Článková litinová otopná tělesa jsou osazená termostatickými ventily 
s hlavicemi. Stávající otopná soustava zůstane zachována. 

V místnosti s kotli bude instalováno zařízení pro dopouštění otopné soustavy. 
U staršího systému ÚT je nutné před uvedením do provozu provést důkladné vyčištění a 
propláchnutí topné soustavy. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o 
jeho provedení bude proveden zápis. Chemické antikorozní prostředky nebudou použity. 
Kotle jsou vybaveny ochranou proti provozu s nedostatkem vody. Množství vody v soustavě 
bude pravidelně kontrolováno v intervalech dle potřeby. Doplňovací a plnící voda musí mít 
tvrdost ≤2,0 mol/m3 (11,2°dH). K měření množství plnící a doplňovací vody bude 
instalován vodoměr, množství a tvrdost vody je třeba písemně dokumentovat 

Filtry budou pravidelně čištěny, při jejich zanesení může dojít  
k zásadnímu snížení průtoku topné vody. 
 

Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody je realizována průtočně dvěma paralelně zapojenými deskovými 
výměníky o výkonu 2x 200 kW na výstupu s  vyrovnávací nádobou o objemu 300 l. 
Zapojení přípravy teplé vody bude nové a umožňuje průtočný ohřev a nahřátí vyrovnávací 
nádoby 1000 l pomocí nového bronzového čerpadla. Cirkulaci teplé vody zajišťuje stávající 
čerpadlo Grundfos UPS 25-80 N. Spotřeba teplé vody je měřena podružným vodoměrem. 
Bude provedena úprava nastavení čerpadla cirkulace teplé vody, doporučujeme provést 
hydraulické vyvážení cirkulace teplé vody. 

Zabezpečovací zařízení otopné soustavy dle ČSN 06 0830 

Připojovací sady kotlů jsou vybaveny vlastními pojišťovacími ventily 
s přednastaveným otvíracím přetlakem 400 kPa. Byl navržen expanzní automat s nádobou 
o objemu 400 l. Minimální provozní tlak otopné soustavy je 200 kPa. 
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Okruh přípravy teplé vody je vybaven stávajícími pojistnými ventily u výměníků. Byl 
navržen aquamat o objemu 100 l. 
 

5. Stavební úpravy 

Jedná se o provedení a zapravení průrazů svislých konstrukcí. Bude nutné opravit 
omítky a vymalovat. Od kotlů a odkouření bude odveden kondenzát přes sifon do 
kanalizace. 

 
6. Požadavky MaR a elektro: 

Kotelna bude řízena ekvitermní regulací. Venkovní čidlo bude umístěno po konzultaci 
se servisním technikem na místě stavby (severní nebo severozápadní stěna, 2-2,5 m nad 
zemí). Bude vypracován samostatný svazek projektové dokumentace MaR s vazbou na 
budoucí vzdálený dohled. 

Regulace zajišťuje mimo jiné: 

- strategii sledu kotlů a řízení kaskády 
- modulovaný provoz ve spojení s regulací kotlů 
- regulaci teploty připravované teplé vody 
- integrovaný diagnostický systém 
- denní a týdenní program 
- přednostní ohřev teplé vody 
- protočení čerpadel proti zablokování 
- ovládání čerpadla cirkulace teplé vody 
- protimrazovou ochranu 

 
7. Požárně bezpečnostní řešení 

Kotelna tvoří samostatný požární úsek. Z požárního hlediska musí být splněna ČSN 
73 0802 – viz příloha „Požárně bezpečnostní řešení“ v souhrnné tech. zprávě. 

 
8. Požadavky na provozovatele 

V průběhu provozu je nutné periodicky kontrolovat chod jednotlivých zařízení, 
dopouštět vodu do otopné soustavy a odvzdušňovat ji. 
 

9. Montáž  

Montážní práce musí provádět oprávněná firma. Potrubí bude řádně vyspádováno  a 
odvzdušněno. 
 

10. Zkoušení zařízení 

Zkouška těsnosti 

Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovolený přetlak určený 
v projektu pro danou část zařízení.  Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé 
zařízení se prohlédne, soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po které se provede 
nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce 
netěsnosti a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Pokud se 
objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a zkouška se opakuje. Po skončení 
montáže systému vytápění se provede ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se 
odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení. Zkušební 
přetlak určí dodavatel potrubí.  
 

Topná zkouška 



DSP14-068-D.1.4.1-ÚT-a)-5  

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3.3 až 8.3.8 ČSN 06 0310. Topná zkouška 
trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální 
provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět i mimo 
otopnou sezónu. Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele otopné soustavy a o 
jejích provedení má být proveden zápis, přičemž provozní zkoušky lze provádět teprve po 
úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

 
11. Nátěry 

Veškerá nová potrubí a pomocné konstrukce z oceli tř. 11 budou opatřeny 2x 
základním syntetickým nátěrem; nezaizolovaná část potrubí a konstrukce ještě 2x emailem 
syntetickým. Poškozené nátěry na stávajícím potrubí budou obnoveny. 
 

12. Tepelné izolace 

Tepelné izolace rozvodů pro vytápění budou provedeny izolací z minerálních vláken 
kašírovanou Al folií. Tepelné izolace potrubí vodovodního budou provedeny izolací z 
pěnového PE s uzavřenou pěnovou strukturou. Tloušťky tepelných izolací viz výkres: 
„Tabulka tepelných izolací“. Stávající poškozená izolace potrubí bude opravena.  
 

13. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Z hlediska BOZ nejsou na rozvody ÚT kladeny žádné speciální nároky, nutno však 
zabezpečit, aby manipulaci prováděly osoby řádně zaškolené a seznámené s provozními a 
bezpečnostními předpisy.  

Povinností zhotovitele je vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. V průběhu 
výstavby budou použity pouze materiály s platnými certifikáty. Stroje a zařízení smí 
obsluhovat pouze řádně proškolené osoby nebo osoby oprávněné a musí být dodržovány 
technologické a pracovní postupy. 
 

14.  Použité normy  

- ČSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
- ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – Projektování a montáž 
- ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 
15. Přílohy 

Příloha 1: Výkaz výměr ÚT 
Příloha 2: Výpočet Aquamatu TV 
 
        
 
         
 
         Radim Tuček 


