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F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

F.1.1. SMĚROVÉ POMĚRY A SPÁDOVÉ POMĚRY 

Jelikož se jedná o opravu stávající cyklotrasy v km 0,000 – 1,150 nebudou směrové 
poměry stavbou dotčeny. Oblouky v trase jsou kruhové, s rozšířením, vzestupnicí a 
sestupnicí. 

Podélný sklon vozovky je proměnlivý v rozmezí 0 - 8 %, niveleta vozovky bude 
kopírovat současný spád. 

F.1.2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Nejdříve bude provedeno odstranění pařezů, a stržení krajnic v průměrné tl. 100 
mm. Všechny traviny, stromy a náletové dřeviny v místech odvodňovacích objektů 
(trubních propustků, hospodářských přejezdů, příkopu, atd…) budou odstraněny tak, 
aby bylo docíleno jejích správné fungování. Dále bude provedeno obnovení trubního 
propustku v km 1,140, včetně pročištění stávajících příkopů příkopovým rýpadlem. 
Trubní propustek bude vybudován z obetonovaného korugovaného potrubí DN 600 
osazený čely z lomového kamene. Příkopy budou pročištěny v průměrném množství 
nánosu 0,5 m3/m‘ a vždy zaústěny do porostu, nebo do odvodňovacích objektů.  

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky bude provedeno očištění povrchu od 
bláta a nečistot, a následná reprofilace vozovky. Ta bude spočívat v rozrytí stávajícího 
krytu PMH a následnému rozfrézování kladivovou  frézou. Pro doplnění konstrukce 
vozovky bude provedeno navezení nesoudržné vrstvy hrubého kameniva 32-63 mm tl. 
150 mm a následné promíchání rotavátorem s vrstvou rozfrézovaného PMH v tl. 0,06 - 
0,15 m. Je bezpodmínečné nutné aby při frézování vozovky nedošlo k porušení 
případného štětového podkladu. Na tento řádně zhutněný (80 MPa) podklad se 
střechovitým sklonem 3 % bude položena nová vrstva penetračního makadamu 
v tloušťce 90 mm.  

Poté dojde k urovnání a zhutnění zemní plně na 35-40 MPa přilehlých nájezdů a 
následné zpevnění štěrkodrtí fr. 0-63 mm v tloušťce po zhutnění 100 mm. Na závěr 
prací bude provedeno zřízení krajnic ze štěrkodrtě.   

Stavebními materiály budou hrubé drcené kamenivo fr. 32-63 mm, penetrační 
makadam hrubý, lomový kámen, beton a betonářská výztuž., lomový kamen 80 – 
200 kg, korugované roury, dřevařské výřezy.  

• Všechna staviva musí splňovat příslušná ustanovení technických norem a 
prohlášení o shodě.  

• Od všech odvodňovacích objektů (příkopy, kamenné průlehy, odvodňovací 
žlaby..) budou provedeny odvodňovací rýhy zaústěné do porostu.  

• Všechny dřevařské výřezy (kulatina) použity na stavbě (prahy, srubové 
přehrážky atd.) budou řádně odkorněny.  

• Obnovené funkční vrstvy vozovky, budou na nájezdech, začátku a konci 
úpravy plynule navázány na stávající povrch vozovky. 
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• Všechny uvedené tloušťky konstrukčních vrstev jsou uvedeny po řádném 
zhutnění 

 

F.1.3. PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ  

Šířka koruny vozovky je proměnlivá od 3,9 – 4,5. Při pokládání konstrukčních 
vrstev vozovky bude šířka koruny cesty sjednocena na 4,0 m v přímých úsecích. 
Příčný sklon je uvažován střechovitý se sklonem 3 %, (dle technického doporučení 
k ČSN 73 6108). Ve směrových obloucích do poloměru 500 m se předpokládá 
jednostranný sklon do 6 % s rozšířením vozovky. V obloucích o poloměru nad 500 m se 
příčný sklon vozovky nemění. Maximální návrhová rychlost se předpokládá 30 km/h a 
rozvor odvozních souprav 9,0 m. Rozšíření v obloucích bude dle normy ČSN 736101, 
příloha B (tabulka B.3.) 

 

Poloměr 
směrového 
oblouku 

(m) 

Rozvor sdružený rozvor odvozní nebo 
vyvážecí soupravy nebo polovina 
délky soustředěných kmenů (c) v m 

R 5 9 

200 0,27 0,41 

180 0,29 0,45 

160 0,32 0,49 

140 0,34 0,54 

120 0,38 0,61 

100 0,43 0,71 

90 0,46 0,77 

80 0,49 0,84 

70 0,54 0,94 

60 0,60 1,07 

50 0,67 1,24 

40 0,79 1,5 

30 0,97 1,93 

25 1,11 2,28 
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F.1.4. ODVODŇOVACÍ OBJEKTY  

Příčný odvodňovací objekty 

Ttrubní propusty (TP): 

Pro správné fungování vodního režimu bude na trase obnoven 1 trubní propustek.   

 

Obnovené trubní propustky 
- TP1. km 1,140 6 m DN 600 mm 

 

Na zřízení propustku bude použito korugované potrubí DN 600 mm. Potrubí 
s kruhovou pevností min. SN 7 bude osazeno na předem připravený podklad z betonu 
C 16/20, tl. 100 mm vyztužený sítí KARI 6/100/100 mm. Roura bude řádně 
obetonována betonem C 25-30 XF 3 s minimálním krytím 150 mm. Při kladení 
podkladní vrstvy potrubí je nutno vložit ocelová oka cca po 2 m. Ta budou sloužit pro 
ukotvení potrubí, aby nedošlo k jeho posunu vlivem vztlakových sil betonu. Následné 
obetonování nesmí být prováděno při teplotách vyšších 25°C (ve stínu) z důvodu velké 
tepelné roztažnosti plastového potrubí. Rýhy po překopech budou v místě vozovky 
zasypány výkopkem, štěrkodrti, skladbou vozovky a zhutněny.  

Trubní propustek bude osazen čely. Čela budou vyzděny z lomového kamene na 
cementovou maltu. Zdivo bude režné s vyspárováním. 

Při kladení jednotlivých kamenů se lože upraví podle tvaru ložné plochy kamene. 
Kámen se usadí a řádně zaklínuje tak, aby ležel na celé spodní ploše. Zdivo bude 
vyspárováno cementovou spárovací maltou určenou pro exteriéry a dostatečně mrazu 
odolnou. Povrch malty bude uhlazen ocelovými spárovacími hladítky tak, aby malta 
byla cca 15 mm pod úrovní líce zdi.  

Před nanesením malty se kámen očistí od prachu a bláta a řádně navlhčí vodou, 
malta (nejmenší množství cementu 300 kg na 1 m3 písku) musí dokonale vyplnit 
všechny dutiny a spojit se kameny po celé ploše. 

Pro líc zdiva má být použito kamenivo přibližně stejné velikosti, barvy, struktury a 
textury. Spáry mohou být 15 až 40 mm široké. Na zdivo nesmí být použito kamene 
s oblými hranami. 

Na výtoku trubních propustků bude provedeno opevnění  vyklínovanou rovnainou 
z lomového kamene 200-500 kg, tl. 500 mm. 
 

• V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby 
trvat nepříznivé klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční 
záření)budou všechny nedokončené konstrukce přikryty navlhčenou 
geotextili. Pokud by teplota klesla pod + 5°C, je nutné přidat přísady 
urychlující tvrdnutí. 

• Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením 
do konstrukce řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména 
ve vyzděném objektu, je nepřípustné. 

• U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamenu. 
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Podélné odvodňovací objekty 

Příkopy (P): 

Příkopy na cyklotrase jsou zanesené. Je navrženo vyčištění příkopu v množství 
nánosu 0,5 m3/m´. Příkop bude profilován do lichoběžníkového profilu o hloubce min. 
0,3 m pod zemní pláň nebo v případě nejasnosti hranice zemní pláně min. 0,8 m pod 
korunou vozovky. Příkopy budou široké ve dně 0,4 m, sklon svahů 1:1. V případě, že 
příkop nebude zaústěn do trubního propustku, provede se zaústění (přerušení příkopu) 
do porostu rýhou v minimální délce 10 m. Zaústění příkopů před nájezdy bude 
provedeno souběžně vedoucím příkopem s lesní cestou na nájezdu v minimální délce 
15 m. 

- P1. km 0,000 - 0,172 vlevo 172 m 
- P2. km 1,020 - 1,150 vlevo 130 m 

F.1.5. NÁJEZDY  

Na cestě bude zpevněno 11 nájezdů (N) 

 
- N1. km 0,179 vlevo 5 m 
- N2. km 0,193 vpravo 5 m 
- N3. km 0,426 vpravo 5 m 
- N4. km 0,431 vlevo 5 m 
- N5. km 0,494 vpravo 5 m 
- N6. km 0,690 vpravo 5 m 
- N7. km 0,725 vpravo 5 m 
- N8. km 0,725 vlevo 5 m 
- N9. km 0,793 vlevo 5 m 
- N10. km 0,847 vlevo 5 m 
- N11. km 0,928 vpravo 8 m 
    

Nájezdy budou zpevněny štěrkodrtí fr. 0-63 mm, tl. 100 mm. U nájezdu bude 
provedeno rozšíření a zpevnění v nájezdových obloucích. 

F.1.6. VÝHYBNY A SKLÁDKY D ŘEVA 

Na trase cesty se nachází jedna skládka (S) dřeva. Skládka dřeva nebude provozně 
zpevněna. Bude provedeno pouze vyrovnání (dosypání) výkopkem.  

- S1. km 0,690 - 0,722 vpravo 32 m 

F.1.7. VYBOURANÉ HMOTY  

Veškeré vybourané hmoty, které vzniknou při stavbě, budou odvezeny na skládku 
odpadu SETRA spol. s.r.o., vzdálené cca. 19 km od staveniště. Předpokládá se 
kamenivo, beton, železo dle číselníku odpadu Odp 5-01 se jedná o odpad č. 170504, 
170101, 170405. S vybouranými hmotami bude nakládáno v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, resp. zákonem č. 31/2011 Sb. o odpadech 
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(novela) a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v 
platném znění. 

 

F.1.8. DETAILNÍ POPIS TRASY A OPRAV  

 

STANIČENÍ OBJEKT  PRÁCE/MÍSTOPIS 

0,000 ZÚ1 Začátek úpravy , napojení na předchozí etapu 

0,000 - 1,150 C1 Cesta š. 4,3 m, dl. 1150 m, tl. 150 mm, reprofilace vozovky 

0,000 - 1,150 C2 Cesta š. 4 m, dl. 1150 m, tl. 90 mm, PMH 

0,000 - 0,172 P1 Příkop - vlevo dl. 172 m,  0,5 m3/m´, čištění 

0,179 N1 
Nájezd - vlevo š. 3 m, dl. 5 m, tl. 100 mm, zpevnění, ŠD fr. 
0-63 mm 

0,193 N2 
Nájezd - vpravo š. 3 m, dl. 5 m, tl. 100 mm, zpevnění, ŠD fr. 
0-63 mm 

0,426 N3 
Nájezd - vpravo š. 3 m, dl. 5 m, tl. 100 mm, zpevnění, ŠD fr. 
0-63 mm 

0,431 N4 
Nájezd - vlevo š. 3 m, dl. 5 m, tl. 100 mm, zpevnění, ŠD fr. 
0-63 mm 

0,494 N5 
Nájezd - vpravo š. 3 m, dl. 5 m, tl. 100 mm, zpevnění, ŠD fr. 
0-63 mm 

0,690 N6 
Nájezd - vpravo š. 3 m, dl. 5 m, tl. 100 mm, zpevnění, ŠD fr. 
0-63 mm 

0,690 - 0,722 S1 Skládka - vpravo š. 5 m, dl. 32 m, bez úprav 

0,725 N7 
Nájezd - vpravo š. 3 m, dl. 5 m, tl. 100 mm, zpevnění, ŠD fr. 
0-63 mm 

0,725 N8 
Nájezd - vlevo š. 3 m, dl. 5 m, tl. 100 mm, zpevnění, ŠD fr. 
0-63 mm 

0,793 N9 
Nájezd - vlevo š. 3 m, dl. 5 m, tl. 100 mm, zpevnění, ŠD fr. 
0-63 mm 

0,847 N10 
Nájezd - vlevo š. 3 m, dl. 5 m, tl. 100 mm, zpevnění, ŠD fr. 
0-63 mm 
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0,911 ZA1 Závora bez úprav 

0,928 N11 
Nájezd - vpravo š. 16 m, dl. 8 m, tl. 90 mm, reprofilace, 
PMH 

1,020 - 1,150 P2 Příkop - vlevo dl. 130 m,  0,5 m3/m´, čištění 

1,140 TP1 Trubní propust DN 600, dl. 6 m, nový 

1,150 KÚ1 Konec úpravy  

 

 
C Práce / objekty na cestě 
KÚ Konec úpravy 
N Nájezd 
P Příkop 
S Skládka 
TP Trubní propust 
ZÚ Začátek úpravy 

 
 

 
Brně dne 4.3.2013 
 Vypracoval: Filip Demel 
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