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ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 
 
Velikost hřiště 15,5 x 38 m – vnitřní rozměr po pletivo 
Celková plocha cca 590 m2 
Hřiště je oplocené, výška plotu 4 m, výška sloupků 4,2 m, v kratších stěnách jsou dvoukřídlé 
vstupní branky 1950/2000 mm. 
Předpoklad využití  - pro studenty jako víceúčelové hřiště - minifotbal, tenis, … 
Není požadavek na splnění parametrů hřiště pro oficiální zápasy. 
 
 

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU: 
 
Stávající povrch – degradované, rozpadající se plastové čtverce, v současné době  již 
zdemontované a odvezené na skládku. Podkladní beton se na povrchu drolí. Po odkrytí 
umělého povrchu je zřejmé, že v ploše nejsou výrazné trhliny. Povrch je tvořen dilatovanými 
plochami betonu. Plocha betonu u vstupní branky u schodiště je v horším stavu jak plochy 
betonu ostatní. Tloušťka betonové plochy je minimálně 250 mm – je zřetelné v puklině u 
oplocení. V betonu je zřejmě kari síť – nejsou zde vidět žádné praskliny. 
 
V podélné stěně hřiště a v rohu hřiště – u paty svahu je viditelná široká prasklina – oddělený 
základový pás oplocení, který je způsoben odtokovou dešťovou vodou a mírně ujíždějícím 
svahem. Základový pás oplocení je zřetelně oddilatován od vnitřní betonové plochy.  
 
 

UMÍSTĚNÍ HŘIŠTĚ: 
 
Hřiště je umístěné za objektem K, na hraně svahu. V úrovni náhorní plošiny – v hraně kopce 
Planýrka. Ze tří stran hřiště navazuje na zelenou nevyužívanou plochu zeleně, z podélné 
strany směrem k areálu Akademie je pod hřištěm svah, který je ukončen řadovými garážemi. 
 
 

PŘÍSTUP, PŘÍJEZD NA HŘIŠTĚ: 
 
Příjezd ke hřiši je z dvouprodouvé komunikace tř. Gen. Píky. 
Přístup na hřiště je po stávajícím schodišti od příjezdové komunikace ze strany objektu K. 
Výškový rozdíl od příjezdové komunikace pod schodištěm je cca 6 m. Schodiště je betonové 
a je v dobrém stavu.  
Další přístup na hřiště je možný z opačné strany hřiště, kde je druhá brána, po nezpevněné 
zatravněné ploše přes sousední pozemek a na něj navazující zpevněnou plochu. Tento 
pozemek je ve vlastnictví firmy AP PLAN s.r.o. Před zahájením stavby je v případě využití 
jejich pozemku je nutné nechat podepsat písemný souhlas s využitím cizího pozemku. 
Kontak na firmu viz. projektant.  V rámci tendru bylo uskutečněno jednání se zástupci této firmy 
na místě stavby. 
 
Projekt počítá s přístupem na staveniště ze strany sousedního nezpevněného pozemku a 
horního parkoviště. Nejprve budou vykácené náletové dřeviny v šířce příjezdu, budou ale 
zachovány stávající stromy. Dočasný příjezd se předpokládá zpevnit zásypem  z drceného 
kameniva. Polyuretanový povrch a asfaltové podkladní vrstvy se nanáší finišerem velikosti cca 
2*2 m, který bude nutné na hřiště dopravit včetně veškerého materiálu.. 
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V prostoru zeleně před horní bránou bude příjezdovou cestou křížen v zemi uložený VN kabel 
firmy E-ON. . Před započetím stavby je nutné kabel nechat vytyčit správcem sítí. Proti 
poškození kabelu je nutné provést opatření např. položení ocel. plechu v místě křížení. Po 
ukončení stavby bude prostor příjezdové cesty uveden do původního stavu dle dohody a 
požadavků majitele pozemku. 
 
 

OPLOCENÍ: 
 
Stávající pletivo bude zdemontované a odvezené na skládku. Sloupky, vzpěry a dvoukřídlé 
branky budou očištěny a nově natřeny základním a krycím emailovým nátěrem. Branky budou 
opatřeny zámky. Nové poplastované pletivo výšky 4 m, včetně napínacích drátů a napínáků.  
Stávající základ plotu je v dobrém stavu – součást plochy hřiště – horní část bude otryskána. 
Základ v místě oplocení u svahu, tam kde je trhlina je mírně vyosený ujíždějícím svahem. 
Vzhledem k finančním možnostem investora a ke stavu trhliny bylo dohodnuté, že základ a 
sloupky oplocení zůstanou stávající. Řešení vybourání základu a osazení nové opěrné 
základové zdi by bylo ekonomicky značně náročné.  
V novém řešení již nebude zatékat voda do trhliny, nebude se nadále podmáčet základ 
oplocení a tím se nezhorší stav vybočení základu. Nicméně doporučuji do horní vrstvy nového 
povrchu osadit dilataci a odvodňovací žlab s roštem v místě trhliny. 
 
 

ODVODNĚNÍ : 
 
Odvodnění hřiště bude navržené v rámci prováděcího projektu. 
Oddrenážování plochy hřiště od dešťové vody bude provedeno v asfaltové vrstvě. 
V současném stupni projektu doporučuji osadit drenáž a dilataci v podélné stěně hřiště do 
místa praskliny. 
Stávající odvodnění je provedeno betonovým žlabem pod hranou hřiště a betonovým žlabem 
podél schodiště. 
Nově předpokládám odvodnění do míst stávajícího bet. žlabu podél schodiště, kde bude pod 
terén, do nezámrzné hloubky, osazeno nové PVC potrubí. Toto potrubí bude napojené na 
kanalizační řád v silnici pod schodištěm. Kanalizace bude pod komunikací osazena 
v chráničce. To obnáší vyřezání a zapravení živičné plochy vozovky. Provedení zapravení 
komunikace dle předepsaných postupů a zhutnění podkladních vrstev. Komunikace je 
využívána ke vjezdu do garáží. 
V místě žlabu vedle schodiště kříží tuto odtokovoutrasu v zemi uložený VN kabel firmy E-ON. 
Před započetím stavby je nutné kabel nechat vytyčit správcem sítí a dodržet předepsané 
parametry ochranných pásem podzemního vedení v místě křížení dle ČSN 736110. 
 
 
NOVÉ SOUVRSTVÍ HŘIŠTĚ: 
 
Varianty 1,2 a3 předpokládají zachování původní betonové podkladní plochy hřiště. 
Projektant upozorňuje, že tato řešení mohou vykazovat po letech vady, které bude nutné 
opravovat. Důvodem zachování podkladního betonu je požadavek investora a výrazně nižší 
cena. Varianta č.4  počítá s vybouráním betonového podkladu.  
 
Skladba vrstev bude upřesněna prováděcím projektem a na základě kvality povrchu betonu 
po otryskání celé plochy. Otryskaný podkladní beton musí být homogenní, bez trhlin, nesmí 
se drolit a měl by mít dostatečnou rovinatost a pevnost v tlaku cca 20/25.  
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Povrch bude očištěn a zbaven prachu. Takto připravený betonový zdrsněný podklad bude 
ošetřen proti nasákání vodou penetrací za tepla.  
Bude vyspravená puklina u oplocení viz. část oplocení. Vyčištění a vysprávka pukliny u plotu. 
Zalití praskliny asfaltem. Osazení dilatace a žlabu. 
Do betonu budou vyřezané drážky a zabetonovány obrubníky. Odvodňovací žlaby. 
Rovinatost betonu bude srovnána v nalitých asfaltových vrstvách, ve kterých bude také 
provedeno oddrenážování plochy. Plocha bude dilatována. Horní, pochozí vrstva a její 
geometrie bude v minimálním spádu 0,5% daným prováděcím projektem.  
 
 
 
VARIANTY ŘEŠENÍ: 
Ve specifikaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve vyjímečných 
případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten 
je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené 
odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických 
parametrů a jejich kvalitativního standartu. 
 
 
VARIANTA 1:  
Umělá tráva,  zapískovaná křemičitým pískem                                               
(např. EGRASS E-15) Umělý trávník je vodopropustný povrch, do kterého se zapravuje 
křemičitý vsyp umožňující skluz hráče obdobně jak na antuce. Umělý koberec se skládá z 
nosné pogumované polypropylénové tkaniny tloušťky 1mm s vetknutým polypropylenovým 
vláknem, které je UV stabilní. Lajny na trávníku E-15 jsou prováděny vlepením pásu materiálu 
jako je na hrací ploše s vláknem jiné barvy.  
Drenáže provedené v tl. asfaltu 
Asfaltobeton jemný 
Asfaltobeton střednězrnný 
Živičný postřik spojovací z asfaltu za tepla 
Provedené lokální vysprávky popraskaného betonu, dolití utrženého obvodového základu 
Otryskaný beton 
 
 
 
VARIANTA 2:  
Polyuretanový povrch, probarvený granulát frakce 1-4 mm s polyuretanem    tl. 10 mm 
(např. EPDM+CONIPUR) Jedná se o elastický polyuretanový sportovní jednovrstvý povrch z 
barevného granulátu typu EPDM frakce 1-4mm a polyuretanového pojiva s porézní vrstvou. 
EPDM povrch je vodopropustný, monolitický a splňuje normu DIN 18035/6. EPDM neobsahuje 
změkčovadla, a proto v průběhu své životnosti nekřehne a nemění své vlastnosti.  
Drenáže provedené v tl. asfaltu 
Asfaltobeton jemný 
Asfaltobeton střednězrnný 
Živičný postřik spojovací z asfaltu za tepla 
Provedené lokální vysprávky popraskaného betonu, dolití utrženého obvodového základu 
Otryskaný beton 
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VARIANTA 3:  
Akrylátový povrch čtyřvrstvý. Aplikace akrylátů na pryžovou podložku.          tl. 5 mm 
(např. COURTSOL COMFORT, povrch je certifikován ITF) Čtyřvrstvý systém akrylátového 
povrchu doplněný o pružnou gumovou podložku, která výrazně zvyšuje pružnost umělého 
povrchu určeného pro všechny míčové sporty (včetně tenisu).  
Drenáže provedené v tl. asfaltu 
Asfaltobeton jemný 
Asfaltobeton střednězrnný 
Živičný postřik spojovací z asfaltu za tepla 
Provedené lokální vysprávky popraskaného betonu, dolití utrženého obvodového základu 
Otryskaný beton 
Tato skladba je vodonepropustná, čímž nedochází k degradaci podkladního betonu, z pohledu 
technického je to lepší řešení jak předchozí varianty. 
 
 
VARIANTA 4:   
Rekonstrukce hřiště včetně vybourání podkladních vrstev. 
Zrušeno očištění podkladního betonu. Zrušeno řezání bet. krytu. 
Nové vrstvy nášlapné vrstvy viz var.1,2,3, jsou kladené na nově nasypaný a zhutněný podklad 
z kameniva drceného a štěrkodrti. 
Tato varianta je jediná technicky správná a zaručuje dlouhou životnost povrchu. 
 
 
Rozpočet řeší variantně kombinace různých řešení dle finančních možností investora. 
V ceně hřiště je také barevné značení hřiště (lajnování) a vybavení hřiště na různé sporty – 
volejbal, nohejbal, tenis … a vybetonování patek pro sloupky. 
 
 

BOURACÍ PRÁCE A ODPADY: 
 
Bourací práce budou minimální. Demontáž pletiva a otryskání povrchu, vysekání drážek. 
Odpady: v rámci realizace stavby je nutno dodržovat veškerá ustanovení o nakládání, 
manipulaci a skladování stavebních materiálů a likvidaci veškerých odpadů (zejména zákon 
o odpadech č. 185/2001Sb. včetně prováděcích předpisů). Předmětem manipulace a odvozu 
odpadu dle Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.) v rámci navržených 
úprav je kategorie 17 – Stavební a demoliční odpady ( 1701 - beton, cihly, tašky a keramika, 
1702 – dřevo, sklo a plasty, 1704 – kovy, případně 1708 – Stavební materiál na bázi sádry 
neznečistěný nebezpečnými látkami. V souladu s kategorií zatřídění bude odpad recyklován 
nebo likvidován na nejbližší povolené skládce. Dodavatel stavby bude vést evidenci odpadů 
včetně dokladů o jejich likvidaci.  

 
 
TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY: 

Stavba musí být provedena v souladu s montážními a technickými pokyny a detaily 
příslušných výrobců materiálů. Při stavbě musí být dodrženy veškeré ČSN , případně DIN a 
obecně platné předpisy týkající se technologií provádění. Musí být splněné klimatické 
podmínky. Pokládka nového souvrství bude provedena odbornou firmu, která se specializuje 
na realizace těchto sportovních povrchů a bude stavbou doložen protokol o zaškolení 
pracovníků na provádění sportovních podlah a certifikát o splnění požadovaných vlastností 
podlahy. 
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ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 
 
Protipožární ochrana a BOZ 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí byt průkazně seznámen a proškolen                                
s bezpečnostními předpisy. Pracovnici zajišťující dopravu v prostorách staveniště a areálu 
MENDELU musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na 
staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávněni pro určené práce a s vědomím vedeni stavby. Pracoviště musí být při práci mimo 
denní dobu řádně osvětlena. 
Pracovnici přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí byt opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a 
požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí byt 
zajištěno jejich příp.označeni nebo vypnuti. 
 
 
Bezpečnost práce 
Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytovaní služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších 
podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy Evropského 
společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky BOZP. 
 
Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní prostředí(§2), 
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a požadavky na výrobní a 
pracovní prostředky a zařízeni (§4). Zákony a nařízeni vlády platí pro bezpečnost práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích a stanoví požadavky k zajištěni bezpečnosti 
práce a technických zařízeni při přípravě a prováděni stavebních, montážních a udržovacích 
prací a prací s nimi souvisejících. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které 
provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. V další 
časti zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní 
značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro 
tuto část zákona je možno označit za společné vyhledáváni rizik a jejich odstraňování nebo 
snižováni rizik v pracovním procesu. Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 
591/2006 a 362/2006 část při pracích ve výškách, ve zněni pozdějších předpisů. Dosud platná 
nařízení vlády jsou: 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečny provoz a 
používáni strojů, technických zařízeni, přístrojů a nářadí, 
- nařízeni vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, 
- nařízeni vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístěni bezpečnostních značek a 
zavedeni signálů, ve zněni nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády 
č. 378/2001 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízeni, přístrojů a nářadí. S tím souvisí 
kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. 
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zařízeni elektrická, zdvíhací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové lahve, výtahy, jeřáby, 
rozvaděče aj.) 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí byt obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 
(pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo. Shodně se postupuje při souběhu 
stavebních prací s pracemi za provozu. 
 
 
 
Požární ochrana během výstavby 
Dodavatel(é) jsou povinni zabezpečit objekty a zařízeni z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhláška č. 
246/2001 Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(o požární prevenci). Podle ustanoveni teto vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní 
zařízeni musí byt revidována o požární ochraně. 
Během výstavby jsou dodavatelé a povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní 
opatřeni na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené 
požární nebezpečí (svařování, řezání, broušení a pod.) 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 
0802 a ČSN 73 0821 a dalších). 
 Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 
- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 
Zhotovitel zajistí pracoviště min. 2 práškovými hasicími přístroji při prováděni prací, u kterých 
hrozí nebezpečí vzniku požáru (např. svařování, řezání). 
Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající areálové komunikace 
MENDELU. Zásobování vodou při požáru bude zajištěno z požárních hydrantů . 
Osoby a zařízeni vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na volné 
prostranství za hranice staveniště.  
Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. 
Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí byt označen výstražnou etiketou. V 
jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 
Přistup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápěni musí byt volny 
a bezpečný.  
Dodavatelé stavebních a montážních prací jsou povinni zabezpečit pravidelné školeni 
zaměstnanců o požární ochraně. 
 
Zdrojem požární vody na obvodu staveništi je stávající zokruhovaný rozvod vody v areálu 
Mendelovy university v Brně, na který jsou napojeny venkovní podzemní a nadzemní požární 
hydranty. Tyto hydranty o min. DN 80 mm jsou na potrubí min. DN100mm o statickém přetlaku 
min.0,5 MPa. Tyto hydranty jsou umístěny ve vyhovující vzdálenosti od staveniště. Potřeba 
vody a vzdálenosti požárních hydrantů je dána normou ČSN 730873 a jsou vyhovující. 
 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP při provádění stavby a zpracování plánu BOZP 
Pro posouzení potřeby koordinátora BOZP při provádění stavby je nutné respektovat zejména 
ustanovení § 14 a §15 vyhl. 309/2006 Sb.  
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K posouzení potřeby koordinátora BOZP musí být splněny současně 3 podmínky 
1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 
náročnosti na koordinaci ve fázi jeho realizace.  
2)V případech, kdy při realizaci stavby: 
a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 
3) zda stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že na stavbě nemusí být zabezpečena činnost koordinátora BOZP 
(nenaplněna podmínka nutnosti stavebního povolení nebo ohlášení SÚ – udržovací práce) , a 
nemusí být zpracován plán BOZP. 
 
 
 
 
 
 
03/2015         
ing. Jiřina Dvořáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


