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TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

NÁVRH KOMUNIKACÍ  

1. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Objekt řeší nové zpevněné plochy pro dopravní napojení navrženého silážního žlabu 
v modernizované farmě v Žabčicích. Zpevněné plochy budou zajišťovat propojení silážního žlabu 
se stávajícími  plochami v areálu. Napojení nových ploch se provede na stávající areálové 
komunikace farmy. 

 

3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A PODKLAD Ů 

Projekt je zpracován na základě požadavků objednatele a podkladů generalního projektanta.  

- výškopisné a polohopisné zaměření lokality 

- hydrogeologický průzkum 

- pasport stávajících inženýrských sítí 

- pochůzka po staveništi 

 

4. VZTAHY POZEMNÍCH KOMUN IKACÍ K OBJEKT ŮM STAVBY 

Nové zpevněné plochy tvoří nedílnou součást celé stavby, kde zajišťují obsluhu a přístup 
silážnímu žlabu.  Nové zpevněné plochy plynule navazují na stáv. síť zpevněných ploch v areálu. 
Výškové řešené zpevněných ploch bude přizpůsobeno osazení nových objektů s návaznosti na 
stávající objekty. 

 

5. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTU  
Příprava území, HTU 

V prostoru stavby zpevněných ploch „A“ se nachází stávající nájezd ze silničních panelů, které 
budou demontovány. Sejmutí ornice se provede částečně pro zpevněné plochy „A“ a „B“.  
Sejmutá ornice se uloží na mezideponii a využije se pro ohumusování zelených ploch kolem 
navržených objektů v rámci terénních úprav.  

Hrubé terénní  úpravy  budou  spočívat  ve  stanovení výšky zemního tělesa, tj. pláně pod 
zpevněné plochy. Předmětem zemních prácí bude provedení odkopávek a prokopávek pro 
silnice a  v provedení násypů pod nové zpevněné plochy. Zemní práce se budou provádět 
v ploše zpevněných ploch. Výkopové práce budou běžného rozsahu bez větších zářezů do 
terénu, část násypu se bude provádět ve zpevněné ploše „B“, kdy mocnost násypu bude 
dosahovat max. 0.3 m. Úroveň HTÚ se provede v ploše zpevněných ploch do úrovně pláně 
vozovky, tj.cca 45 cm pod úroveň nivelety zpevněných ploch. Zemní práce se budou provádět 
dle  platných předpisů  a norem, je nutno dodržet předepsané míry zhutnění dle ČSN 721006 – 
Kontrola zhutnění zemin a sypanin.  Pro násypy se použije v max. míře vykopaný materiál, 
popřípadě recyklovaný materiál z bouracích konstrukcí. Jejich kvalitu je ovšem nutno v rámci 
stavby prověřit. Násyp je nutno provést se zhutnitelného materiálu, aby se  docílila potřebná 
únosnost podloží zpevněných ploch.  
Po stanovení úrovně pláně se provede v celé ploše zpevněných ploch stanovení kvality podloží 
zátěžovými zkouškami. Po zajištění správné únosnosti podloží se přistoupí k provádění 
zpevněných ploch. Zemní pláň pod zpevněné plochy musí z hlediska únosnosti vykazovat 
úroveň min. hodnotu návrhového modulu pružnosti podloží Edef,2 =  45 Mpa. Pokud tato 
hodnota nebude dosažená, je nutno provést úpravu podloží, která bude spočívat ve výměně 
aktivní zóny komunikace nebo ve vápenné stabilizace, která se určí na základě laboratorních 
zkoušek. Na obnaženou pláň se doporučuje položit geotextilie se zátěžovou a separační funkcí. 
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Rozsah úpravy pláně se určí dle skutečného stavu podloží. Zemní práce nelze provádět během 
trvalých dešťů, které by způsobily nadměrnou vlhkost zeminy a tím její znehodnocení, práce je 
možno provádět pouze při optimální vlhkosti materiálů, při větší vlhkosti je nutno práce přerušit.. 
Pokud  se  při HTU objeví  místa  s  rozbředlou  zeminou  nebo  s neulehlým násypem je nutno 
tato místa vybrat a doplnit je vhodným násypovým materiálem v celém rozsahu poškození 
podloží.  
Komunikace 

a) Celkové řešení stavby 

Zpevněné plochy jsou rozděleny na dvě části: 

Zpevněná plocha „A“,  po odstranění stávajících silničních panelů a úpravy nivelety podloží, 
navazuje na stávající příjezdovou areálovou komunikaci. Plocha propojuje stávající komunikace 
s vjezdy navrženého žlabu. Plocha ve volném terénu je lemována betonovou obrubou BO 15/30 
s převýšením 12-15 cm.  Přechod mezi zelenou a zpevněnou plochou bude lemován betonovou 
přídlažbou, Vyspádování ploch je zřejmé ze situace a je navrženo od objektů ke sběrnému 
kanálku. Kanálek se propojí se stávajícím odvodněním stávající zpevněné plochy. Vyústění 
kanálku je do otevřeného příkopu ukončeným vsakovacím systémem.(viz odvodnění). Napojení 
na stávající komunikaci se provede po odřezání hrany stáv. vozovky a jejím očištění. 

Celková plocha zpevnění „A“ je 440 m2.  
 

Zpevněná plocha „B“ navazuje na stávající areálovou zpevněnou plochu v zadní části farmy. 
Plocha propojuje stávající komunikace se zadními  vjezdy silážního žlabu. Plocha ve volném 
terénu je lemována betonovou obrubou BO 15/30 s převýšením 12-15 cm.    Vyspádování ploch 
je zřejmé ze situace a je navrženo od objektů do zeleného pásu, kde je navržen vsakovací 
systém. (viz odvodnění) Přechod mezi zelenou a zpevněnou plochou bude lemován betonovou 
přídlažbou, případně zapuštěnou betonovou obrubou. Napojení na stávající komunikaci se 
provede po odřezání hrany stávající vozovky a jejím očištění. Bude respektován stávající příčný 
spád místa napojení. 

Celková plocha zpevnění „B“ je 385 m2. 
 
b) Konstrukce vozovek  

Konstrukce vozovky je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP170 pro živičné 
a dlážděné kryty. Vozovka je navržena tak, aby byla zajištěna potřebná hodnota zhutnění pláně 
a odolnost vozovky proti namrzání. V rámci  stavby jsou navrženy tyto skladby zpevněných 
ploch: 
 
 
 D1-N-2-IV-PIII – vozovka živi čná  
         
 Asfaltobeton mastixový  AKM 40 mm 
 asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m2 PSA 
 asfaltový beton ložný ACL 16+  60 mm 
 obalované kamenivo střednězrnné  ACP 16+  50 mm 
              Edef = 100 MPa 
 štěrkodrť 16-32 mm s prolitím a zadrcením ŠD  150 mm 
 Edef = 70 MPa 
 štěrkodrť 0-63 mm ŠD  150 mm 
 celkem                        450 mm 
              Edef = 45 Mpa 
              geotextilie, výměna aktivní zóny 
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Chráni čky 

Veškerá kabelová vedení, která budou pod novou vozovkou uložená v chráničkách.  
Podzemní vedení 

V prostoru stavby a v jejím bezprostředním okolí se dle podkladů nachází podzemní vedení 
vodovodu a kanalizace. Stávající poklopy podzemních hydrantú budou osazeny do upraveného 
terénu. Před započetím prací je nutno vytýčit tato vedení a dodavatel díla se dohodne s 
jednotlivými správci na technických podmínkách odkopu vedení a postupu prací. Jelikož se 
předpokládají odkopávky a prokopávky do hloubky cca 50 cm, je v každém případě nutno dbát 
při zemních pracích zvýšené opatrnosti a v případě nutnosti provádět v nebezpečných místech 
ruční výkop.  

 

6. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVOD NĚNÍ, OCHRAN A 
POZEMNÍ KOMUNIKACE  

Zpevněná plochy budou odvodněny příčným a podélným vyspádováním do podélného kanálku, 
popřípadě volně do terénu.  

Zpevněné plocha „A“  je příčně vyspádována spádem 0,5 – 9.0%  směrem k odvodňovacímu 
kanálku, kde povrchové vody budou stékat a ústit do otevřeného příkopu zpevněného kamennou 
rovnaninou. Příkop je napojen na vsakovací systém. Odvodňovací kanálek z monolitického 
betonu šířky 450 mm je opatřen ocelovou mříží.  

Zpevněné plocha „B“  je příčně vyspádována spádem 3,5-6.6%  směrem od navržené stáje do 
volného terénu.  
 
Lokalita v níž se nachází stávající farma a navrhuje silážní žlab se nachází v místě, kde není 
žádná kanalizace ani žádný vodotok. Veškeré povrchové vody budou zachycovány na pozemku 
investora ve vsakovacím systému. (viz HGP). Geologické a hydrologické podmínky v dané 
lokalitě umožní využít navrácení dešťových vod pomocí vsakovacích systémů zpět přírodě do 
půdy, popřípadě s několika hodinovým zdržením ji udržet v místě a postupně ji odvádět do 
podzemí. 

Stávající stav 

V současné době jsou povrchové vody ze stávajícího střediska  svedeny dešťovou kanalizací 
volně do terénu, kde se nekontrolovaně roztékají na zatravněnou plochu parcely 1041/1 která je 
vedena v katastru nemovitostí jako trvale travní porost okolní, případně vysokým výparem a 
vsakovací schopností půdy vracejí zpět do podloží.  

Technický popis 

Návrh odvedení dešťových vod z nově navržených objektů střediska předpokládá vrácení 
povrchové vody do půdy, přičemž návrh respektuje stávající úroveň hladiny podzemních vod.  
 
Dešťová voda z nov ě navržených zpevn ěných ploch je  svedena do vsakovacího systému.  
 
Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou svedeny do retenčního vsakovacího příkopu (muldy) o 
světlé šířce 2.0 metrů a hloubky 300 mm. Ze vsakovacího příkopu do hlouběji ležícího systému 
(odvodňovací rigol o rozměrech 4.0 x 21 x 0.6 metrů) trubka- rigol prochází vsakovaná voda. 
Tloušťka orniční vrstvy v muldě je minimálně 300 mm. Odvodňovací rigol vytvořený z kameniva 
16-32 slouží jako podzemní dočasná zásobní nádrž, ze které voda vsakuje do podloží. Užitná 
kapacita odvodňovacího rigolu, při využitelnosti poměru objemu kameniva k pórům 40%, je 
navržena 20.16 m3. 

V případě přívalových dešťů, kdy podpovrchový odtok je nedostačující, přebytečná voda se 
akumuluje v drenážní trubce a podzemním odvodňovacím rigolu. Výšku hladiny možno 
kontrolovat v revizní šachtici DN 500 mm.. Monitoring dešťových vod je zajištěn v revizních 
šachtách, která mají usazovací objem.  
V případě přetížení vsakovacího koryta (muldy) je koryto vybaveno přepady (revizními 
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šachticemi RŠ), které mají děrovaný poklop. Přetékající dešťová voda z muldy přes tyto 
šachtice je filtrována přes geotextilii a odvedena přímo do rigolu. Tím je zaručen trvalý, 
filtračně stabilní odvod dešťové vody. Poklop revizních a škrtících šachet je obsypán 
kamenivem z oblázků 32-63 mm. 

Skladba odvodňovacího rigolu  

- Upravený terén (ornice s pískem) 300 mm 

- Štěrkový násyp 16/32 600 mm 

- Rozvodné drenážní potrubí. DN 200 

- Geotextilie (př.Raumat) 

 

- Rostlý terén k = 1.10-5  viz hydrogeologický posudek zpracovaný firmou Geotest, a.s. Brno. 
 
 Takto vytvořený systém nám vytváří, že celá plocha odvodňovacího rigolu tak tvoří umělý 
retenční prostor, ve kterém se shromažďuje dešťová voda, která se zpožděním vsakuje do 
podloží. Část této prosáklé vody se odpaří prostřednictvím zeleně, tj. stromů i travnatých ploch. 
V případě přívalových srážek, se povrchová voda rozlije na okolní pastevní pozemky pod 
farmou. 

Zemní práce 

Vsakovací a akumulační systém je uložen do stavební rýhy s hloubkou 0.9 metrů. Dno a stěny 
jsou obaleny geotextilií, která se uzavře nad vtokem  tzn. na zásypu z kameniva.   

 

7. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÁ SIGNALIZACE  

Dopravní značení v areálu se nepředpokládá, popřípadě bude provedeno dle potřeb investora.  
 

8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY , PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

Pro provedení stavby nejsou dány žádné zvláštní podmínky a požadavky. 

 

9. VAZBA NA P ŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBYVENÍ  

Bez požadavků 

10. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OV ĚŘENÍ 
DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Množství deš ťových vod  
Výpočet množství dešťových vod je proveden ve smyslu ČSN 756101. Vychází z odvodňované 
ploch S (ha), intenzity deště  15 ti minutového deště i=140 l/s/ha při periodě 1.  
Roční úhrn srážek 480 mm 
Q = S x psí x i 
Odvodňovaná plocha                                                                        Kr         Fr 
Zpevněná plocha „A“          440  m2                                                                     0,8       352 
Zpevněná plocha „B“          385  m2                                                                     0,8       308 
               CELKEM                                                                                       660   
 

Q =   660 x 140 = 9.24 l/s  
Roční množství vypouštěných dešťových vod při srážkovém úhrnu 480 mm/ha 
Qrok  = 660 x 480 =  317 m3rok -1 

Povrchové vody ze zpevněných ploch budou akumulovány  ve vsakovacím systému –
mulda,rigol. a postupně vsakovány do podloží.. Přepad ze vsakovacího systému bude rozlívám 
na stávající pastevní plochy pod areálem farmy.   
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Koeficient vsaku 1. 10-5    

Brno 
Návrhové úhrny srážek s dobou trvání 5 min - 72 hod  periodicita 0,2  

t hd Ared Avz 1/f kv Avsak konst Vvz 
min mm m2 m2   m/s     m3 
                  
5 1.00 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 6,14 
10 13.1 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 8,66 
15 16.1 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 10,51 
20 18.1 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 11,71 
30 21.1 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 13,30 
40 23.1 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 14,77 
60 26.1 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 15,78 
120 33,1 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 18,82 
240 37,1 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 18,44 
360 38,7 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 16,47 
480 39,4 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 13,91 
600 40,1 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 11,35 
720 40,7 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 8,72 
1080 42,7 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 0,97 
1440 44,2 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 -7,12 
2880 53,9 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 -37,00 
4320 60,2 660 0  1/2 1,E-05 84,0 60 -69,13 

 

Objem vsakovacího prostoru vychází při celkové vsakovací ploše 84 m2 a užitného objemu 19 
m3. 
 
Stanovení doby prázdn ění vsakovacího za řízení  
Součinitel bezpečnosti vsaku f = 2 
Q = ½ .kf . S = ½. 1.0 . 10 -6 . 84 = 0,00043 m3/s 
Doba prázdn ění 
Tpr = 18.82/0,000043 = 443604 s = 12 hod 
Doba prázdnění Tpr > Tpr.max = 72 h 
 
11. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A 
ORIENTACE 

Není nutno řešit. 

Opava, srpen 2015 

Vypracoval:  ing. Stanislav Juchelka 
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