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111...    ÚÚÚVVVOOODDD   
Projekt řeší vnitřní plynovod pro objekt A Lesovny ve Vranově u Brna. 

Předmětem projektu je návrh trasy plynové přípojky (vnitřního plynovodu). 

1.1 Výchozí podklady 
Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly: 

- stavební výkresy 

- požadavky investora 

- ČSN, TPG a legislativa oboru 

1.2 Použité předpisy a obecné technické normy 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) v platném znění 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

- ČSN EN 12 007 

- ČSN 38 6420 

- ČSN EN 123 27 

- TPG 702 01 

- TPG 704 01 

- TPG 704 01 – Z1 

- TPG 609 01 

- Křížení sítí bude řešeno v souladu s ČSN 73 6005 

222...    PPPOOOTTTŘŘŘEEEBBBAAA   PPPLLLYYYNNNUUU   
Potřeba plynu: 

Objekt Hodinové 
maximum 

(m3/h) 

Navržené vedení Maximální 
rychlost 
v potrubí 

(m/s) 

Délka 
(m) 

Předpokládaná 
roční spotřeba 

plynu (m3) 

Kondenzační kotel 1,84 PE32 a DN25 10 49,5 1 120 

Rychlost proudění v NTL rozvodech vyhovuje maximální dovolené rychlosti 10 m/s. 
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333...    PPPŘŘŘÍÍÍPPPOOOJJJKKKAAA   PPPLLLYYYNNNUUU   ---VVVNNNIIITTTŘŘŘNNNÍÍÍ   PPPLLLYYYNNNOOOVVVOOODDD   
Stávající přípojka je dovedena na hranici pozemku do stávajícího HUPu. V něm jsou (budou) 
instalovány přechodový kus (plast/kov), KK 25, plynoměr G4 (dodávka plynáren), KK25 
a přechodový kus (plast/kov). 
Projektant předpokládá dle vyjádření RWE, že připojovací tlak plynu je středotlak, proto 
je potřeba tlak zredukovat na nízkotlak, protože osazené technologii vytápění bude 
vyhovovat (vyžaduje 2kPa). 

Vnitřní plynovod je veden z HUPu na hranici pozemku do otevřeného výkopu. Výkop bude 
pažen pažením příložným a případné křižující inženýrské sítě budou zajištěny proti 
poškození. U základu objektu se přípojka bude lomit kolmo vzhůru a bude vyvedena 
do objektu, kde bude vedena pod omítkou (drážky v cihlách a tvárnicích majících otvory 
nebo dutiny, popř. velkou poréznost umožňující vedení plynu při jeho úniku, musí být před 
montáží plynovodu vyomítány nebo musí být potrubí uloženo do chráničky) v ocelové 
ochranné trubce s plastovou izolací. Ochranná trubka bude instalována od přechodového 
kusu do hloubky min. 0,5m pod niveletu terénu. Spodní konec ochranné trubky bude utěsněn 
proti vnikání vlhkosti a nečistot tmelem. 

Trubním materiálem plynovodní přípojky bude polyetylen spojovaný elektrotvarovkami. 

Armatury budou opatřeny ochranným nátěrem. 

Před započetím zemních prací bude nutné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí, 
které byly sděleny v době zpracování dokumentace i dalších sítí, které dosud známy nejsou. 
V případě, že by výsledky tohoto průzkumu ovlivnily směr a hloubku navrženého uložení 
potrubí, musí o tom být informován projektant. 

Při realizaci je nutno provádět koordinaci tras a umístění prvků s ostatními profesemi 
a technologickými zařízeními. 

Křížení sítí bude řešeno v souladu s ČSN 73 6005. 

Spojování potrubí se bude provádět výhradně svařováním dle platných ČSN a montážních 
předpisů. Výjimku tvoří napojení armatur, kde jsou přírubové nebo závitové spoje. 

444...    MMMOOONNNTTTÁÁÁŽŽŽ   PPPOOOTTTRRRUUUBBBÍÍÍ   
Montáž plynovodu mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním dle platných 
zákonů, vyhlášek a ČSN, hlavně ČSN EN 1775, ČSN EN 12007-1/4 a provozních 
plynárenských a bezpečnostních předpisů. Případné změny musí být zaznamenávány 
do dokumentace. 

Veškeré svářečské práce smějí provádět jen svářeči, kteří mají úřední zkoušku podle ČSN 
EN 287-1. Kvalitu každého svárového spoje kontroluje bezprostředně po jeho dokončení 
svářeč, který svár prováděl – viz. čl. 5.2.3. ČSN EN 1775. Potom se provedou předepsané 
zkoušky pevnosti a těsnosti vzduchem dle této normy a provede se o nich zápis. 
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Odvzdušňování musí probíhat pod dozorem a musí být provedeno dle č. 7.2.1-7.2.9 ČSN EN 
1775. 

Při realizaci je nutno provádět koordinaci tras a umístění prvků s ostatními profesemi 
a technologickými zařízeními. Případné odlišnosti je nutno řešit za účasti dodavatele 
a projektanta. 

Potrubí bude řádně očištěno, odrezeno a natřeno základní barvou. Značení protékajícího 
média bude provedeno pomocí vrchních nátěrů. Na potrubí a armatury bude použit odstín 
žluť chromová střední 6200. 

555...    ZZZKKKOOOUUUŠŠŠKKKYYY   
Zkoušky plynovodního potrubí se provedou tlakovým vzduchem. 
Před započetím zkoušky musí být plynovod pod zkušebním přetlakem min. 1 hod. 

Zkouška pevnosti: 
zkušební přetlak     150 kPa 
doba trvání zkoušky   1 hod. 

Zkouška těsnosti - navazuje na zkoušku pevnosti: 
zkušební přetlak     150 kPa 
doba trvání      1 hod. 

Zkoušený úsek se při pneumatické zkoušce považuje za těsný, pokud v něm nedojde 
k poklesu tlaku po dobu 1 hod. 
Po úspěšně provedených zkouškách je možno provést předání plynové přípojky. 
Po převzetí plynové přípojky může následovat její uvedení do provozu, prováděné v souladu 
s ČSN 07 0703. 

666...    BBBEEEZZZPPPEEEČČČNNNOOOSSSTTT   PPPRRRÁÁÁCCCEEE   
Pro převzetí plynové přípojky a její uvedení do provozu platí ČSN EN 15001-1 a ČSN EN 
15001-2. Při přebírání se prověří celé zařízení včetně dokladů a sepíše se zápis. 

Doklady potřebné k převzetí plynovodu: 
- revizní kniha plynovodu, jejíž součástí je mimo jiné hutní osvědčení o použitém 

materiálu, potvrzení o kvalifikaci svářečů, revizní zpráva plynových zařízení, tlaková 
zkouška, dokumentace k armaturám, atd. 

- kompletní projektová dokumentace 
- protokol o provedení tlakové zkoušky 
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- elektrojiskrová zkouška 
- výchozí revizní zpráva 

Případné změny, které se během montáže projeví jako nevyhnutelně nutné, musí být 
předem řádně projednané s projektantem. 

777...    BBBEEEZZZPPPEEEČČČNNNOOOSSSTTT   PPPRRRÁÁÁCCCEEE   
Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti 
práce. Jedná se o stavbu, která svým charakterem nebude po realizaci zdrojem ohrožení 
zdraví a bezpečnosti pracovníků. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech 
pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. 
Pracoviště musí být řádně osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička 
pro poskytnutí první pomoci. 

Základní předpisy: 
- ČSN EN 1775, TPG 704 01, ČSN 07 0703 
- zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
- nař. vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Při provádění, obsluze a údržbě zařízení nutno dodržovat normy, vyhlášky a návody výrobců 
jednotlivých zařízení. 

888...    PPPOOOZZZNNNÁÁÁMMMKKKAAA   
Projektová dokumentace slouží pouze pro účely získání stavebního povolení. 

Pro provádění stavby je potřeba vypracovat další stupeň dokumentace. 

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, 
které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy 
v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy 
nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu 
zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě 
ji překontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky 
zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla. Zákres stávajících sítí 
je informativní. Před realizací je nutno inženýrské sítě přesně zaměřit. Dle skutečného 
průběhu sítí je možno upravit průběh nově navržených vedení po domluvě s projektantem. 
Veškeré změny nutno konzultovat s projektantem části. V blízkosti sítí je třeba provádět 
zemní práce ručně. 
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