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A1)   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název stavby :                      Výměna podlahových krytin v objektu Z – II.etapa  
  
Místo stavby : Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a 

mezinárodních studií, tř. Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno – 
budova Z, 2. až 4.NP 

  
Předmět dokumentace: dokumentace pro výběr zhotovitele 
 
 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

    
Stavebník, žadatel: Mendelova univerzita v Brně, IČ 62156489,  

Zemědělská č.p.1665/1, Brno 613 00 
    stavební oddělení, Ing.Tomáš Dosoudil 
 
 
 

A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Zhotovitel dokumentace: Ing. Jiřina Dvořáková, IČ 86884671 
 
  

A2)   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Pasportizace objektu, zaměření stávajícího stavu, požadavky investora.  
 
Projekt byl zpracován v souladu s 

vyhláškou 268/2009 Sb. a změn provedených vyhláškou 20/2012 o technických 
požadavcích na stavby 

 stavebním zákonem 183/2006 Sb. v platném znění 

vyhláškou č.361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci

vyhláškou č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví 

vyhláškou č.499/2006 Sb. a změn provedených vyhláškou 62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb 
 
 
A3)   ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Řešené území se nemění. Stavba nezasahuje do vnějších poměrů. 
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A4)   ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o udržovací práce stávajícího objektu. 
 
Předmětem řešení jsou místnosti: 
N2059, N2016, N2049, N2090, N2087, N2018 - Chodby 
N3093, N3014a, N3014, N3017 - Chodby 
N4000 - Chodba 

Projekt obsahuje návrh řešení výměny koberců. Děkanát FRRMS požaduje výměnu 
stávajících původních koberců za koberce nové. Původní koberce ve výše uvedených 
místnostech jsou zde  dle vyjádření bývalého správce od vzniku stavby z roku 1994. Investor 
nechce nahradit stávající krytiny dlažbou, ale požaduje kobercovou krytinu. Z pohledu 
požárního se jedná o zlepšení stávajícího stavu. Nové koberce budou v třídě reakce na oheň 
Bfl-s1. Projekt obsahuje demontáže stávajících koberců, jejich likvidaci, opravu podkladu a 
položení koberců nových. Nové koberce budou zátěžové, určené pro vysoké zatížení tř.33, 
účelově určené pro vysokoškolská zařízení – administrativní budovy, chodby. 
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b) účel užívání stavby - se nemění.  

c) trvalá nebo dočasná stavba - jedná se o stávající trvalou stavbu. 

d) údaje o ochranně stavby podle jiných právních předpisů - nejsou 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb - navržené řešení vychází  z  platných 
norem a předpisů zahrnujících specifikaci požadavků na výstavbu.  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů - nejsou 

g) seznam výjimek a úlevových řešení - v projektové dokumentaci není třeba žádat 
o žádné výjimky a úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby - navrhované kapacity se stavbou nemění. 
Zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek ani jejich 
velikost se nemění. 
 

i) základní bilance stavby - základní bilance stavby se nemění. 
 

j) základní předpoklady výstavby 

Realizace stavby je navržena jako jeden celek bez členění na stavební objekty 
Předpokládaný termín zahájení prací  :   léto 2017        
Předpokládaný termín dokončení prací :                 léto 2017  

Stavba bude probíhat mimo výuku, za sníženého - letního provozu fakulty. 

 

05/2017 
vypracovala Ing. Jiřina Dvořáková 


