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C.101. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C.101.1. SMĚROVÉ POMĚRY 

Jedná se o opravu stávající lesní cesty (km 0,000 – 1,815), směrové poměry nebudou 

stavbou dotčeny. Oblouky v trase jsou kruhové, s rozšířením, vzestupnicí a sestupnicí. Při 

realizaci stavby je nutné provést obnovu obloukového rozšíření podle tabulky „Tabulka 

rozšíření ve směrových obloucích“ dle ČSN 73 6108. 

 Při realizaci konstrukčních vrstev vozovky je nutné provést dostatečné rozšíření ve 

směrových obloucích včetně správného klopení. V případě, že nebude provedeno 

maximální rozšíření vozovky dle dispozice terénu, bude nařízena oprava tohoto 

úseku! 

Tabulka směrových oblouků. 

Číslo 
oblouku 

Poloměr 
(m) 

Staničení 
vrcholu 

oblouku (km) 
Orientace 

Sklon 
koruny 

(%) 

Rozšíření 
v oblouku 

(m) 

Celková šířka 
komunikace 

(m) 

VB 1 80,00 0,17005 vlevo 3,00 
bez 

rozšíření 3,50 

VB 2 1500,00 0,29426 vlevo 
bez 

klopení 
bez 

rozšíření 3,50 

VB 3 700,00 0,49819 vpravo 
bez 

klopení 
bez 

rozšíření 3,50 

VB 4 170,00 0,78558 vpravo 2,50 
bez 

rozšíření 3,50 

VB 5 170,00 0,87566 vlevo 2,50 
bez 

rozšíření 3,50 

VB 6 220,00 1,00744 vpravo 2,50 
bez 

rozšíření 3,50 

VB 7 260,00 1,13387 vpravo 2,50 
bez 

rozšíření 3,50 

VB 8 500,00 1,40067 vpravo 
bez 

klopení 
bez 

rozšíření 3,50 

VB 9 500,00 1,72279 vpravo 
bez 

klopení 
bez 

rozšíření 3,50 

C.101.2. SPÁDOVÉ POMĚRY 

Zřízením konstrukčních vrstev nedojde ke změně spádových poměrů, pouze k navýšení 

nivelety vozovky. Podélný sklon vozovky je proměnlivý v rozmezí -5–3 %, niveleta vozovky 

bude kopírovat současný spád. 

C.101.3. PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Šířka jízdního pruhu 

Šířka jízdního pruhu lesní cesty je 3,2–4,1 m v přímých úsecích. Aby nedocházelo 

k zúžení vozovky, bude při pokládce konstrukčních vrstev provedeno kopírování 

stávajících krajnic. 
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Příčný sklon vozovky 

Příčný sklon je uvažován jednostranný 2,5 % dle konfigurace terénu tak, aby bylo 

docíleno správného odvodnění. Ve směrových obloucích do poloměru 500 m se předpokládá 

sklon do 6 % s rozšířením vozovky. V obloucích o poloměru nad 500 m se příčný sklon 

vozovky nemění. Maximální návrhová rychlost se předpokládá 20 km/h a délka jízdní 

soupravy 21,0 m.  

C.101.4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Popis současného stavu cesty 

V současné době je povrch lesní cesty tvořen vrstvou PMH v tloušťce do 100 mm. 

Stávající neuspokojivý stav cesty „Šibrnka“ je dán nadměrným zatížením, nepříznivými 

klimatickými podmínkami, špatně fungujícím podélným a příčným odvodněním a koncem 

životnosti materiálů. Z tohoto důvodu se na cestě objevují koleje, výtluky, zanesené příkopy, 

krajnice a ucpané či málo funkční trubní propustky. Stávající povrch vozovky je narušený a 

silně zvětralý a chybí provozní zpevnění sjezdů do porostu a skladů dřeva. 

Celková délka úpravy je 1 815  m, šířka jízdního pruhu je navržena na 3,5 m. Stavba 

„Oprava části cyklotrasy č. 507-Šibrnka, druhá etapa, v k.ú. Jedovnice“ nebude členěna 

do stavebních objektů. 

Komunikace vozovky je navržena tak, aby za normálních podmínek splňovala podmínky 

pro provoz odvozních souprav s maximální hmotností 40 t. 

Změřené parametry cesty: 

KM OZN. 
ŠÍŘKA 

(m) 

HLOUBKA 
KOLEJE 

(mm) 
STRANA 

PODÉLNÝ 
SKLON (%) 

POVRCH 

0,003 CP1 3,3 20/30 LEVÁ / PRAVÁ 3 PMH 

0,250 CP2 3,3 50/70 LEVÁ / PRAVÁ 0 PMH 

0,400 CP3 3,2 50/70 LEVÁ / PRAVÁ 2 PMH 

0,610 CP4 3,4 40/70 LEVÁ / PRAVÁ -5 PMH 

0,845 CP5 3,7 20/40 LEVÁ / PRAVÁ -5 PMH 

1,010 CP6 3,5 30/80 LEVÁ / PRAVÁ -4 PMH 

1,200 CP7 4,1 40/50 LEVÁ / PRAVÁ -2 PMH 

1,400 CP8 3,5 0/30 LEVÁ / PRAVÁ 2 PMH 

1,610 CP9 3,4 20/30 LEVÁ / PRAVÁ -2 PMH 

 

Zajištění staveniště 

Na začátku stavebních prací dojde k vytyčení inženýrských sítí zodpovědnými 

osobami a seznámení s podmínkami provádění stavebních prací v ochranných pásmech. 

Před zahájením všech stavebních prací dojde k označení, zabezpečení staveniště a celé 

stavby. V průběhu výstavby bude celá stavba označena zákazovou tabulkou - ZÁKAZ 

VSTUPU NA STAVENIŠTĚ zároveň s ohraničením výstražnou páskou. Toto značení 

bude umístěno na všech přístupových komunikacích na staveniště. Dále dojde k umístění 

výstražné značky – POZOR STAVENIŠTĚ a k umístění příkazových značek – VSTUP JEN 

V OCHRANNÉ PŘILBĚ, VSTUP POUZE V PRACOVNÍ OBUVI.  
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Před překopem lesní cesty (obnova/výstavba trubních propustků) je nutné provést včasné 

označení neprůjezdnosti komunikace v dostatečné vzdálenosti tak, aby bylo umožněno 

bezpečné otočení vozidel a následný objezd. Samotný výkop bude označen výstražnou 

tabulkou – POZOR VÝKOP. V případě přerušení stavebních prací a zanechání otevřeného 

výkopu musí být provedeno oplocení tohoto místa a ohraničení výstražnou páskou, aby 

nedošlo k ohrožení zdraví nebo majetku.  

 

 

 

 

 

 

Je bezpodmínečně nutné provést označení v souladu se vzorovými značkami 

v souladu s předpisy pro BOZP. 

Popis technického řešení 

Vegetační úpravy 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno odstranění náletových dřevin, křovin, 

travin a odstranění pařezů. Všechny traviny, stromy a náletové dřeviny v místech 

odvodňovacích objektů (trubních propustků, hospodářských přejezdů, včetně čel a jímek, 

příkopů, bezprostřední blízkosti komunikace, atd.) budou odstraněny, aby bylo docíleno 

správného fungování objektů. (Kácení stromů provede investor. V případě, že tak nebude 

učiněno, zhotovitel upozorní na nutnost provedení těchto prací). Vzhledem k časové prodlevě 

mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby projektant nevylučuje rozdílný 

rozsah těchto prací. Zhotovitel má však povinnost v případě této skutečnosti provést 

oznámení a určení přesného rozsahu před zahájením samotného kácení, odstranění travin 

a křovin. Pokud tak nebude učiněno, provede zhotovitel kácení v rozsahu uvedeném 

v projektové dokumentaci (soupisu prací). Při provádění stavebních prací dojde k odstranění 

pařezů. Odstranění pařezů je uvažováno vytržením. Jámy po pařezech budou zasypány 

a samotné pařezy budou uloženy na místo určené investorem stavby. 

Odvodnění stavby 

Pro odvodnění komunikace a fungování příkopů dojde ke stržení krajnic v šířce 0,2 m a 

v průměrné tloušťce 100 mm. Dále dojde také k čištění, obnovení či osazení nových trubních 

a hospodářských propustků, dle níže uvedeného popisu prací. Při provádění těchto prací, 

především „strhávání krajnic“, je nutné dbát zvýšené opatrnosti při užití stavebních strojů, aby 

nedocházelo k poškození a znečištění stávající komunikace. 

Na trase komunikace se vyskytují odvodňovací příkopy. Ty jsou v současné době 

zanesené. Proto je navrženo jejich pročištění v průměrném množství nánosu 0,15 - 0,5 m3/m‘. 

Pročištění bude provedeno příkopovým rypadlem tak, aby bylo docíleno předepsaných 

rozměrů, sklonů a podélného spádu. Požadavky na provádění příkopů jsou uvedeny níže. 

Při realizaci těchto stavebních prací je uvažováno, že vhodný výkopek bude ukládán do 

krajnic tělesa vozovky. Rozšíření násypu komunikace, resp. vytváření zemních krajnic, bude 
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provedeno hutněnými násypy (95% PS). Přebytečný výkopek bude přesunut a rozhrnut 

na místech schválených investorem akce, případně dozorem stavby. 

Práce na komunikaci, přípravné práce, vyrovnání podkladu komunikace 

Před pokládkou podkladní a obrusné vrstvy vozovky bude provedeno očištění vozovky. 

Následně dojde v km 0,000–1,815 k rozrytí, vyrovnání a znovu-vyprofilování stávající 

konstrukce vozovky, včetně doplnění kameniva a jejího zhutnění. Konstrukce vozovky bude 

doplněna drceným kamenivem fr. 16/22 mm v množství 0,04–0,06 m3/m2.  

Poté dojde v úsecích 0,000–0,630 km, 0,700–1055 km a 1,582–1,815 km 

k levostrannému rozšíření pláně vozovky o 1 m a sanaci pláně štěrkodrtí. Rozšíření bude 

provedeno včetně vytvoření zavazovacího zámku. Rozšíření bude dosypáno vrstvou 

štěrkodrtě fr. 0/63 mm v tl. 150 mm a zhutněno min. na 45 MPa, dále bude rozšíření 

dosypáno vrstvou ŠD fr.0/63, tl. 150 mm a zhutněna min. na 60 MPa. Na tuto vrstvu bude 

položena vrstva ŠD fr. 0/32 mm tl. 100 mm, která bude zhutněna min. na 70 MPa. 

Na trase vozovky v úsecích 0,630–0,700 km a 1,564–1,582 km bude na řádně urovnanou, 

doplněnou a zhutněnou zemní pláň položeno lože ze štěrkodrti fr. 0/63 mm, tl. 200 mm. 

V úsecích 0,187–0,400 km, 0,700–0,833 km a 0,879–0,964 km bude provedena sanace 

vyjetých kolejí vrstvou ŠD fr. 0/63 mm. Všechny nerovnosti vozovky včetně zajištění sklonu 

vozovky budou vyrovnány touto vrstvou ŠD v průměrné tloušťce 100 mm.  

Na vyrovnání a vyprofilování bude použito vhodné techniky. Projektant doporučuje 

grejdr s otočnou a výškově nastavitelnou radlicí pro dodržení požadovaného sklonu vozovky. 

Vyrovnání pláně bude provedeno v rozsahu snižující potřebné vyrovnání kolejí a výtluků. Při 

realizaci těchto prací bude provedeno vyprofilování tělesa pláně do příčného a podélného 

sklonu vozovky. Příčný sklon je navržen jednostranný se sklonem 2,5% dle konfigurace 

terénu tak, aby bylo provedeno řádné odvodnění tělesa vozovky.  

Hutnění pláně bude provedeno vibračním válcem. Míra zhutnění může být proměnlivá. 

Projektant požaduje zhutnění min. na 70 MPa. Po písemném předání podkladních vrstev a 

odsouhlasení navážení obrusné vrstvy vozovky dojde k navezení nových konstrukčních 

vrstev vozovky. 

V případě, že při realizaci podkladních vrstev bude zjištěno, že požadovanou míru 

zhutnění nelze provést, má zhotovitel povinnost přerušit stavební práce a tento problém 

ohlásit investorovi akce. Kamenivo navezené do nevyhovující podkladu nebude uznáno 

jako konstrukce vozovky.   

Obrusná vrstva v úsecích 0,000–0,630 km; 0,700–1,564 km; 1,582–1,815 km 

Po písemném předání podkladních vrstev vozovky, které budou zhutněny 

na 70 MPa, a odsouhlasení navážení konstrukčních vrstev vozovky dojde k navezení nové 

obrusné vrstvy vozovky. Ta bude provedena z penetračního makadamu hrubého PMH, tl. 

100 mm, který bude opatřen dvěma uzavíracími nátěry z asfaltu s posypem v množství 1,5 a 

1,8 kg/m2.  

Na závěr dojde ke zřízení krajnic ze štěrkodrti fr. 0–32 mm, na obou stranách, šířky 200 

mm a tl. 100 mm. Kontrola tloušťky obrusné vrstvy bude provedena nivelačně. 
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Obrusná vrstva v úsecích 0,630–0,700 km; 1,564–1,582 km;  

Po písemném předání podkladních vrstev vozovky, které budou zhutněny 

na 70 MPa, a odsouhlasení navážení konstrukčních vrstev vozovky dojde v úsecích 

0,630–0,700 km a 1,564–1,582 km k vybudování přejezdů z betonových panelů, aby 

nedocházelo k poškozování konstrukce cesty při přesunu vytěženého dřeva na skládky a lesní 

sklady. Na připravenou podkladní vrstvu se uloží silniční betonové panely IZD 300/200/22 

tak, aby svrcní část panelů plynule navazovala na niveletu vozovky. Spáry mezi panely se 

vyplní štěrkodrtí fr. 0/32 mm. 

Použité materiály: 

Kamenivo: štěrkodrť fr. 0/32 mm, ČSN EN 13285 

 štěrkodrť fr. 0/63 mm splňující ČSN EN 13285 

 kamenivo drcené hrubé fr. 32/63 mm 

 kamenivo těžené drobné fr. 0/4 mm 

 kamenivo drcené hrubé fr. 4/8 mm 

 kamenivo drcené fr. 16/22 mm 

Živičné směsi: silniční ropný asfalt 5-7 kg/m2 

Silniční panely: IZD 300/200/22 

Zhotovitel má povinnost použití vhodné stavební techniky, která zabezpečí, 

že při provádění ostatních prací nedojde k poruše vozovky, nebo zvýšení objemu výtluků 

a prohloubení kolejí. Pokud dojde  při realizaci k poškození vozovky, která bude vyžadovat 

větší rozsah vyrovnání vozovky, bude tato činnost provedena z vlastních prostředků 

zhotovitele. 

Veškerý materiál použitý do vrstev vozovky musí splňovat ČSN EN 13108-1, kamenivo 

ČSN EN 13043. 

Tabulka cesty: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
ŠÍŘKA 

(m) 
STRANA POPIS 

0,000 ZU1         

0,000 - 1,815 C1 1815 3,7   ROZRYTÍ + DOPLNĚNÍ KAMENIVA 

0,000 - 0,630 C2 630 3,5   
PMH; LEVOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ + 

SANACE PLÁNĚ Š. 1 m ZE ŠD 

0,000 - 0,630 KZ1 630 0,2 obě strany ŠD FR. 0-32 mm 

0,000 - 1,815 K1 1815 0,2     

0,023 CO1       ZNAČKA - CYKLOTRASA 

0,187 - 0,400 CK1 213 0,6 vpravo SANACE, ŠD FR. 0-63 mm, TL. 100 mm 

0,630 - 0,700 C3 70     BETONOVÉ PANELY, 3X2 m 

0,700 - 1,055 C4 355 3,5   
PMH; LEVOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ + 

SANACE PLÁNĚ Š. 1 m ZE ŠD 

1,055 - 1,564 C5 509 3,5   PMH 

0,700 - 1,564 KZ2 864 0,2 obě strany ŠD FR. 0-32 mm 

0,700 - 0,833 CK2 133 0,6 vpravo SANACE, ŠD FR. 0-63 mm, TL. 100 mm 

0,857 CO2       STUDÁNKA 

0,879 - 0,964 CK3 85 0,6 vpravo SANACE, ŠD FR. 0-63 mm, TL. 100 mm 

1,105 - 1,500 CO3 395     PŘÍRODNÍ REZERVACE 
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1,432 CO4       INFOTABULE 

1,564 - 1,582 C6 18     BETONOVÉ PANELY, 3X2 m 

1,582 - 1,815 C7 233 3,5   
PMH; LEVOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ + 

SANACE PLÁNĚ Š. 1 m ZE ŠD 

1,582 - 1,815 KZ3 233 0,2 obě strany ŠD FR. 0-32 mm 

1,650 CO5       KŘÍŽENÍ - SINGLETRAIL 

1,815 KU1         

Doprovodné práce na komunikaci 

Na trase cesty se vyskytují sjezdy na přilehlé lesní linky a odvozní cesty. Aby 

nedocházelo k rozebírání konstrukce vozovky při vjezdu z přilehlých sjezdů, provede se 

zpevnění vrstvou štěrkodrti dle detailního popisu sjezdů. Dále bude provedeno zpevnění 

skládek dle popisu níže. Nakonec se umístí mobiliář cesty. 

Dokončovací práce 

Po dokončení všech stavebních prací nesmí v blízkosti staveniště zůstat žádný odpad, 

neupravený terén, pařezy atd. Příjezdová komunikace bude řádně očištěna a protokolárně 

předána jejímu vlastníkovi. V případě, že při realizaci stavebních prací bude provedeno 

poškození vzrostlých stromů, má zhotovitel povinnost provést jejich neprodlené ošetření. 

Zkoušky pro řádné provádění a dokončení díla 

Při stavbě komunikace budou zajištěny všechny nezbytné zkoušky nutné pro řádné 

provádění a dokončení díla. 

- Kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších 

vyžádaných zkoušek, provádění prostřednictvím akreditovaných zkušeben. 

- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů zajištěné 

u akreditované zkušebny). 

Zkoušky hotové konstrukční vrstvy budou prováděny v rozsahu dané ČSN 736126-1. 

Modul přetvárnosti koruny vozovky 1x na 1000 m2: 

 C (rozrytí, doplnění ŠD fr. 0-32 mm) = 1815x3,5 = 6 353 m2 => 6x 

Tloušťka vrstev 1x 100 m (geodeticky): 

 rozšíření = 1815 m => 18x 

Odchylka od příčného sklonu po 100 m (nivelačně): 

 C (rozrytí, doplnění ŠD fr. 0-32 mm) = 1815 => 18x 

  Zkoušky hotové konstrukční vrstvy budou prováděny v rozsahu dané ČSN 736121 

Tloušťka vrstev 1x 100 m (geodeticky): 

 C (PMH) = 1815 m => 18x 

Odchylka od příčného sklonu po 100 m (nivelačně): 

 C (PMH) = 1815 m => 18x 
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Plocha položené konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením. 

 Na konstrukční vrstvy vozovky bude použito kamenivo splňující normu ČSN EN 13285. 

 Všechna staviva musí splňovat příslušná ustanovení technických norem a prohlášení 

o shodě. 

 Od všech odvodňovacích objektů (příkopy, drény, odvodňovací žlaby,…) budou 

provedeny odvodňovací rýhy zaústěné do porostu.  

 Všechny dřevařské výřezy (kulatina) použité na stavbě (prahy, srubové přehrážky atd.) 

budou řádně odkorněny a opatřeny transparentní impregnačním nátěrem proti 

dřevokazným houbám a hmyzu. 

 Obnovené funkční vrstvy vozovky budou na nájezdech, začátku a konci úpravy plynule 

navázány na stávající povrch vozovky. 

 Všechny uvedené tloušťky konstrukčních vrstev jsou uvedeny po řádném zhutnění 

 Během realizace akce bude prováděna fotodokumentace stavby, která bude po předání 

odevzdána investorovi akce.  

 V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby trvat nepříznivé 

klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční záření) budou všechny 

nedokončené konstrukce přikryty navlhčenou geotextilií. Pokud by teplota klesla pod 

+ 5°C, je nutné přidat přísady urychlující tvrdnutí. 

 U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamenu dle ČSN. 

C.101.5. ODVODŇOVACÍ OBJEKTY 

Příčné odvodňovací objekty 

Trubní propustky (TP): 

Na cyklotrase Šibrnka se nachází 10 trubních propustků. Do 4 trubních propustků, TP1, 

TP2, TP8 a TP10 se nebude zasahovat. Pro správné fungování vodního režimu a odvodnění 

komunikace budou nově postaveny tři trubní propustky - TP4, TP5 a TP9. Dva trubní 

propustky, TP6 a TP7, budou pročištěny a trubní propustek TP3 bude opevněn na výtoku 

kamennou rovnaninou a v rámci stavebních prací mu bude obnoveno čelo na nátoku. 

Tabulka nových trubních propustků z korugovaného potrubí: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
DN 

(mm) 

0,845 TP4 8 DN 600 

1,775 TP9 8 DN 600 

Nové trubní propustky TP4 a TP9 budou zhotoveny z korugovaného potrubí. Tyto trubní 

propustky budou zhotoveny s čelem, jímkou a s opevněním výtoku s dřevěným prahem.  

 

Tabulka nových trubních propustků z betonového hrdlového potrubí: 

KM OZN. 
DÉLKA 
(m) 

DN 
(mm) 

1,072 TP5 7,5 DN 600 
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Nový trubní propustek TP5 bude zhotoven z betonového hrdlového potrubí s čelem a 

jímkou a s opevněním výtoku s dřevěným prahem. 

 

Tabulka čištěných trubních propustků: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
DN 

(mm) 

1,325 TP6 5 DN 400 

1,404 TP7 6 DN 400 

Trubní propustky TP6 a TP7 budou pročištěny od nánosů a ostatních nečistot. Pročištěno 

bude potrubí v celé délce, výtok a nátok. V případě, že bude trubní propustek osazen jímkou, 

bude pročištěna jímka včetně napojení příkopů. 

 

Ostatní práce na TP: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
DN 

(mm) 

0,699 TP3 7,5 DN 500 

Trubní propustek TP3 bude na výtoku opevněn kamennou rovnaninou. V rámci 

stavebních prací dojde k obnově čela na nátoku. 

 

Před obnovou trubních propustků nebo výstavbou nového trubního propustku je nutné 

provést včasné označení neprůjezdnosti komunikace v dostatečné vzdálenosti tak, aby bylo 

umožněno bezpečné otočení vozidel a následný objezd. V případě přerušení stavebních prací 

a zanechání otevřeného výkopu musí být provedeno oplocení tohoto místa a ohraničení 

výstražnou páskou, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo majetku. 

Trubní propusti budou osazeny tak, aby docházelo k správnému odtoku vod. Tj. při 

realizaci musí být provedeno řádné navázání příkopů, včetně okolního terénu. 

Před obnovou trubních propustí bude provedeno vybourání stávajících objektů (čela 

a jímky) a potrubí propustí. V případě trubního propustku se dvěma čely bude provedeno 

pročištění nátoku a výtoku tak, aby bylo docíleno správného fungování tohoto objektu. 

V případě potřeby bude provedeno odstranění náletových dřevin a pařezů. 

 

Na výstavbu nových propustků TP4 a TP9 bude použito korugované potrubí DN dle 

rozpisu s hladkou vnitřní stěnou. Potrubí s kruhovou pevností min. SN 8 bude osazeno 

na předem připravený podklad z betonu C 12/15, tl. 100 mm. Při kladení podkladní vrstvy 

potrubí je nutno vložit ocelová oka cca po 2 m. Ta budou sloužit pro ukotvení potrubí, aby 

nedošlo k jeho posunu vlivem vztlakových sil betonu. Potrubí bude uloženo do betonového 

lože z betonu prostého vodostavebního C25/30 – XF3, tl. 100 mm, vyztužené sítí KARI 

6/100/100 mm. Ta bude položena v celé šíři betonového lože. Projektant uvažuje se zřízením 

betonového sedla ze zavlhlé směsi na obou koncích a středu potrubí pro podložení před 

samotným obetonováním. Projektant nevylučuje příp. využití dřevěného řeziva. Potrubí bude 

řádně obetonováno betonem prostým vodostavebním C25/30 – XF3, se stupněm konzistence 

S4 a s minimálním krytím 150 mm (nad horní hranou potrubí). Výplň korug. potrubí se 

neuvažuje jako krytí. Beton bude řádně zavibrován tak, aby nevznikla štěrková hnízda a pod 
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potrubím nevznikly kaverny. Následné obetonování nesmí být prováděno při teplotách 

vyšších 25 °C z důvodu velké tepelné roztažnosti plastového potrubí. Pokud bude třeba 

napojit dvě trouby z důvodu velké délky propustku, bude toto napojení realizováno tak, aby 

byl spoj uprostřed koruny vozovky. Zároveň bude spoj proveden tak aby hrdlo roury bylo 

vždy uloženo proti proudu toku.  

Rýhy po překopech budou v místě vozovky zasypány výkopkem, štěrkodrtí, skladbou 

vozovky a zhutněny po vrstvách tl. max. 30 cm. V případě ukládání zemin bude hutnění 

provedeno na 95% PS. 

 

Na výstavbu propustku TP5 bude použito železobetonové trouby TZH-Q 60/250. Roury 

budou osazeny na předem připravený podklad ze štěrkodrti fr. 0/32 mm, tl. 100 mm, a 

podkladního betonu tl. 100 mm C12/15. Ten bude urovnán do jednotného podélného sklonu 

1-6 % tak, aby byl zajištěn odtok vody. Samotné roury budou uloženy na podkladky TBX-Q 

60-80/15/17 dle DN. Rýhy po překopech budou v místě vozovky zasypány výkopkem, 

štěrkodrti, skladbou vozovky a zhutněny po vrstvách max. 30 cm. V případě ukládání zemin 

bude hutnění provedeno na 95% PS. 

 

Na nátoku a výtoku nových či obnovovaných trubních propustků budou provedena 

nátoková a výtoková čela, či jímka. U trubního propustku TP3 bude na nátoku obnoveno čelo 

z lomového kamene na maltu cementovou. Na zdění je vhodné použít kámen vhodný na ruční 

opracování. Výskyty čel a jímek trubních propustků jsou uvedeny ve vzorových výkresech 

trubních propustků. Je nezbytné, aby čela/ jímka byly vždy osazeny souběžně s osou 

komunikace. 

Před zahájením zdění objektů bude provedena vyrovnávací a podkladní vrstva z prostého 

betonu C 12/15, tl. 100 mm se stupněm konzistence S3-S4.  

Na zatvrdlou desku bude v případě čela zhotoven do bednění základ z vodostavebního 

betonu C 25/30 XF3 S3-S4. Do betonového základu budou pro propojení s navazujícím 

zdivem z lomového kamene osazeny trny z betonářské oceli Ø 12 mm, dl. 1050 mm, á 0,5 m 

tak, aby trny byly osazeny 300 mm nad betonový základ.  

Zdění tělesa čela bude prováděno z lomového kamene (dobře zpracovatelným pro zdění). 

Při zdění je bezpodmínečně nutné provést opracování jednotlivých zrn kamene. Projektant 

doporučuje žulový kámen, není-li jiný požadavek orgánu ŽP. Zdění nesmí být zakládáno 

na zmrzlý povrch. Na zdění není vhodné použít vybíraného lomového kamene a nesmí být 

použito sbíraného kamene z místních zdrojů. Minimální objem kamene je 0,01 m3 a strana 

kamene 200 mm. Při zdění nesmí být použito menších rozměrů. Do konstrukcí nesmí být 

použito malých oddělků jednotlivých kamenů vzniklých při jeho zpracování nebo kámen malé 

zrnitosti. Jednotlivě opracované kameny přibližně stejné velikosti, stejné barvy, struktury 

a textury budou osazovány na plně promaltované spáry o šířce 15 – 40 mm. Při zdění je nutné 

uvažovat o následném vyspárování zdiva tak, aby bylo cca 15 mm pod úrovní líce zdiva, 

proto je nutno ukončit výplň maltou cca 70 mm od líce zdiva. Je bezpodmínečně nutné 

dodržet velikosti spár.  

Při zdění objektů bude provedeno upravení lože podle tvaru ložné plochy kamene. 

Před osazením do malty bude kámen řádně očištěn od prachu, bláta a malty a navlhčen vodou. 
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Při zdění budou dokonale vyplněny veškeré dutiny cementovou maltovou s nejmenším 

množstvím cementu 300 kg na 1 m3 písku a zrnitostí do 4 mm. Pevnost zavlhlé mrazuvzdorné 

směsi pro zdění musí být min. MC15. V žádném případě nebude na zdění použito místo 

cementové malty betonu. Jednotlivá zrna kamene budou řádně osazená a zaklínovaná tak, 

aby ležela na celé spodní ploše. Při zdění je nutné uvažovat o následném vyspárování zdiva 

cementovou spárovací hmotou pro exteriéry a dostatečně mrazu odolnou (pojivo CEM II) 

nebo cementovým potěrem určeným pro exteriéry a dostatečně mrazu odolným (pojivo CEM 

II). Ta musí být větší pevnosti než malta zdicí. Z tohoto důvodu nesmí být použito stejné 

směsi jako na zdění. Povrch spárovací hmoty bude upraven ocelovými hladítky tak, aby byl 

cca 15 mm pod úrovní líce zdiva, které musí být rovné, kolmé a nesmí se v něm objevovat 

lokální propady. Maximální zrnitost spárovací malty bude do 2 mm, možno použít originál 

pytlovanou spárovací směs, příp. směs míchanou v min. poměru 400–450 kg cementu na 1 m3 

písku. V případě směsi míchané na místě bude předem investorem odsouhlasena receptura! 

Při kladení zdiva nesmí vzniknout žádné průběžné spáry. 

Na výtoku případně nátoku trubních propustků bude provedeno opevnění vyklínovanou 

zalícovanou rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 200–500 kg, tl. 500 mm. Pro 

opevnění bude použito stejné velikosti kamene. Pro její stabilizaci bude na výtoku zřízen 

dvojitý dřevěný práh v délce 5 m popř. 10 m. Rozsah opevnění a výskyt dřevěných prahů je 

uveden ve vzorovém výkresu trubního propustku. 

Použité materiály: 

Potrubí: korugované potrubí, kruhová pevnost SN min. 8, materiál PP 

Prefabrikované výrobky: Roura železobetonová TZH–Q 60/250 

 Podkladek pod potrubí TBX – Q 60-80/15/17  

Kámen: rigolový kámen, s atestem pro vodní stavby, max. rozměr 350 mm, 

min. objem 0,01 m3, opracovaný, očištěný 

 lomový kámen o hmotnosti 80-200 kg/ks, tříděný, neopracovaný, s 

atestem pro vodní stavby  

Beton: C25/30- XF3 - Cl 0,4 – D max. 22 – S4, max. průsak 35 mm 

 C12/15 - Cl 0,4 - Dmax 22 – S3/S4 

Výztuž - síť: KARI 6/100/100 

 trny z betonářské oceli žebírkové ø 12 mm 

Zdicí malta:  MC15 (CEM II) – odolná vnějšímu prostředí (prostředí s vlivem 

vlhkosti nebo smáčení a se střídavým působením mrazu a tání), 

konzistence S1 

Spárování:  MCS (CEM II, min. 20 MPa) – odolná vnějšímu prostředí 

(prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým 

působením mrazu a tání), konzistence S1 

 CP (min. 20 MPa), konzistence S2 

Dřevo: Odkorněný dřevařský výřez průměru 200–290 mm, dřevo – 

jedlové, dubové nebo modřínové 
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Voda: pro záměsovou vodu a vodu na kropení bude použita pitná voda 

nebo voda s laboratorním atestem o vhodnosti 

 

Parametry výztuže (viz ČSN EN 1992-1-1): 

Krytí: 50 mm (vymezeno distančními podložkami) 

Překrytí KARI sítí:   Ø ≤ 6  ≥ 150 mm; min. 1 oko sítě  

  6 < Ø ≤ 8,5 ≥ 250 mm; min. 2 oka sítě  

  8,5 < Ø ≤ 12 ≥ 350 mm; min. 1 oko sítě 

 V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby trvat 

nepříznivé klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční záření) 

budou všechny nedokončené konstrukce přikryty navlhčenou geotextilii. Pokud 

by teplota klesla pod + 5°C, je nutné přidat přísady urychlující tvrdnutí. 

 Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením do 

konstrukce řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména ve 

vyzděném objektu, je nepřípustné. 

 U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 

 Výška zdiva bude nad potrubím min. 500 mm.  

 Čela trubních propustí budou umístěna v úrovni koruny vozovky, pokud nebude 

omezeno konfigurací terénu 

 Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce, nebo dozor stavebníka ke 

kontrole všech konstrukcí, které budou následnou činnosti zakryty.  

 Při zdění čel z lomového kamene bude dodržena předepsaná délka. 

Tabulka minimálních a maximálních rozměru jednotlivých kamenu pro kamennou 

rovnaninu: 

VÁHA (kg) 

TLOUŠŤKA 

ROVNANINY 

(mm) 

PŮDORYSNÝ 

ROZMĚR 

MIN. 

(mm) 
MAX. (mm) 

do 80 400 300 x 200 300 x 300 

80 - 200 

400 300 x 300 400 x 500 

500 300 x 200 400 x 400 

600 300 x 200 400 x 350 

200 - 500 

400 400 x 500 700 x 700 

500 400 x 400 600 x 700 

600 300 x 450 600 x 550 

700 300 x 450 500 x 600 

500 - 1000 

500 600 x 700 900 x 900 

600 600 x 550 850 x 800 

700 600 x 500 800 x 750 

800 500 x 500 700 x 750 

Podélné odvodňovací objekty 
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Hospodářské propusti (HP): 

Na cyklotrase „Šibrnka“ se nachází sjezdy přilehlých lesních linek a odvozních cest. 

Pro převedení vody z příkopů jsou na trase vybudovány hospodářské propusti. Celkem se zde 

nachází 8 hospodářských propustků. Do hospodářského propustku HP 6 se nebude zasahovat. 

Hospodářský propustek HP 7 bude vybourán. HP 1 bude pročištěn. 4 hospodářské propustky 

budou nově vybudovány a jeden, HP5, bude obnoven.  

Bourání hospodářských propustí: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
DN 

(mm) 

1,391 HP7 20 DN 400 

Čištění hospodářských propustí: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
DN 

(mm) 

0,038 HP1 14 DN 400 

Nové hospodářské propusti: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
DN 

(mm) 

0,293 HP2 10 DN 400 

0,469 HP3 10 DN 400 

0,635 HP4 10 DN 400 

1,568 HP8 10 DN 400 

Obnova hospodářských propustků: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
DN 

(mm) 

0,684 HP5 15 DN 400 

Hospodářský propustek HP 5 bude obnoven. Na jeho obnovu bude použito 

korugované potrubí. 

Před obnovou hospodářských propustí bude provedeno vybourání stávajících objektů (čel 

a potrubí propustí). V případě potřeby bude provedeno pročištění nátoku a výtoku a 

odstranění náletových dřevin a pařezů tak, aby bylo docíleno správné fungování těchto 

objektů.  

Hospodářské propusti budou osazeny tak, aby docházelo k správnému odtoku vod. Tj. při 

realizaci musí být provedeno řádné navázání příkopů, včetně okolního terénu.  

Na výstavbu a obnovu trubních propustků bude použito korugované potrubí DN 400 mm 

s hladkou vnitřní stěnou. Potrubí s kruhovou pevností min. SN 8 bude osazeno na předem 

připravený podklad z betonu C 12/15, tl. 100 mm. Při kladení podkladní vrstvy potrubí je 

nutno vložit ocelová oka cca po 2  m. Ta budou sloužit pro ukotvení potrubí, aby nedošlo 

k jeho posunu vlivem vztlakových sil betonu. Potrubí bude uloženo do betonového lože 

z betonu prostého vodostavebního C25/30 – XF3, tl. 100 mm, vyztužené sítí KARI 

6/100/100 mm. Ta bude položena v celé šíři betonového lože. Roura bude řádně obetonována 

betonem prostým vodostavebním C25/30 – XF3, se stupněm konzistence S4 a s minimálním 

krytím 150 mm. (Nad horní hranou potrubí. Výplň korugu potrubí se neuvažuje jako krytí). 

Beton bude řádně zavibrován, tak aby nevznikla štěrková hnízda a pod potrubím nevznikly 
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kaverny. Následné obetonování nesmí být prováděno při teplotách vyšších 25°C z důvodu 

velké tepelné roztažnosti plastového potrubí. Pokud bude třeba napojit dvě trouby z důvodu 

velké délky propustku, bude toto napojení realizováno tak, aby byl spoj uprostřed koruny 

vozovky. Zároveň bude spoj proveden tak, aby hrdlo roury bylo vždy uloženo proti proudu 

toku. 

Rýhy po překopech budou v místě vozovky zasypány výkopkem, štěrkodrtí, skladbou 

vozovky a zhutněny po vrstvách max. tl. 30 cm. V případě ukládání zemin bude hutnění 

provedeno na 95% PS.  

Všechny hospodářské propustky budou osazeny čely (dle PD). 

Čela budou tvaru L, vyzděny z lomového kamene na maltu cementovou. Na zdění je 

vhodné použít kámen vhodný na ruční opracování.  

Před zahájením zdění čel bude provedena vyrovnávací a podkladní vrstva z prostého 

betonu C 12/15, tl. 100 mm se stupněm konzistence S3-S4. Na zatvrdlou desku bude 

v případě čela zhotoven do bednění základ z vodostavebního betonu C 25/30 XF3 S3-S4. Do 

betonového základu budou pro propojení s navazujícím zdivem z lomového kamene osazeny 

trny z betonářské oceli Ø 12 mm, dl. 1050 mm, á 0,5 m tak, aby trny byly osazeny 300 mm 

nad betonový základ. Zdění tělesa čela bude prováděno z lomového kamene (dobře 

zpracovatelném pro zdění). Při zdění je bezpodmínečně nutné provést opracování 

jednotlivých zrn kamene. Projektant doporučuje žulový kámen. Zdění nesmí být zakládáno na 

zmrzlý povrch. Na zdění nesmí být použito sbíraného kamene z místních zdrojů. Minimální 

objem kamene je 0,01 m3 a strana kamene 200 mm. Při zdění nesmí být použito menších 

rozměrů. Do konstrukcí nesmí být použito malých oddělků jednotlivých kamenů vzniklých 

při jeho zpracování, nebo kámen malé zrnitosti. Jednotlivě opracované kameny přibližně 

stejné velikosti, stejné barvy, struktury a textury budou osazovány na plně promaltované 

spáry o šířce 15 – 40 mm. Je bezpodmínečně nutné provést dodržení velikosti spár. Při zdění 

objektů bude provedeno upravení lože podle tvaru ložné plochy kamene. Před osazením do 

malty bude kámen řádně očištěn od prachu, bláta a malty a navlhčen vodou. Při zdění budou 

dokonale vyplněny veškeré dutiny cementovou maltovou s nejmenším množstvím cementu 

300 kg na 1m3 písku. Pevnost zavlhlé mrazuvzdorné směsi pro zdění musí být min. C 16/20. 

Jednotlivá zrna kamene budou řádně osazená a zaklínovaná tak, aby ležela na celé spodní 

ploše. Při zdění je nutné uvažovat o následném vyspárování zdiva cementovou spárovací 

hmotou pro exteriéry, mrazuvzdornou, tl. 15 mm, proto je nutno ukončit výplň maltou cca 70 

mm od líce zdiva. Spárovací hmota musí být větší pevnosti než je malta zdící. Z tohoto 

důvodu nesmí být použito stejné směsi jako na zdění. Povrch spárovací hmoty bude 

upraven ocelovými hladítky tak, aby byla cca 15 mm pod úrovní líce zdiva, které musí být 

rovné, kolmé a nesmí se v něm objevovat lokální propady. Při kladení zdiva nesmí 

vzniknout žádné průběžné spáry. Na spárování bude použito výhradně certifikovaných 

spárovacích hmot.  

Použité materiály: 

Prefabrikované výrobky: Korugované potrubí, kruhová pevnost SN min. 8, materiál PP 

Výztuž – sítě: KARI 6/100/100 

 trny z betonářské oceli žebírkové ø 12 mm 



Dokumentace ke stavebnímu povolení  
„Oprava části cyklotrasy č. 507-Šibrnka, druhá etapa, v k.ú. Jedovnice“ 

 

1/2017 14 Technická zpráva 
 

Kámen: rigolový kámen, s atestem pro vodní stavby, max. rozměr 350 mm, 

min. objem 0,01 m3, opracovaný, očištěný       

Beton: C25/30- XF3 - Cl 0,4 - Dmax 22 – S4, max. průsak 35 mm 

 C12/15 - Cl 0,4 - Dmax 22 – S3/S4 

Spárování:  MCS (min. 20 MPa) (CEM I) – odolná silně agresivnímu vnějšímu 

prostředí (MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se 

střídavým působením mrazu a tání), konzistence S1 

 CP (min. 20 MPa), konzistence S1 

Voda: pro záměsovou vodu a vodu na kropení bude použita pitná voda 

nebo voda s laboratorním atestem o vhodnosti 

Parametry výztuže (viz ČSN EN 1992-1-1): 

Krytí: 50 mm (vymezeno distančními podložkami) 

Překrytí KARI sítí:  Ø ≤ 6  ≥ 150 mm; min. 1 oko sítě  

 6 < Ø ≤ 8,5 ≥ 250 mm; min. 2 oka sítě  

 8,5 < Ø ≤ 12 ≥ 350 mm; min. 1 oko sítě 

 V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby trvat 

nepříznivé klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční záření) 

budou všechny nedokončené konstrukce přikryty navlhčenou geotextilií. Pokud 

by teplota klesla pod +5°C, je nutné přidat přísady urychlující tvrdnutí. 

 Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením do 

konstrukce řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména ve 

vyzděném objektu, je nepřípustné. 

 U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 

 Výška čel hospodářských přejezdů bude přizpůsobena tak, aby nevyčnívala nad 

niveletu vozovky. 

 Při výstavbě potrubí propusti je nutné provést obetonování v celé délce.  

 Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce, nebo dozor stavebníka 

ke kontrole všech konstrukcí, které budou následnou činnosti zakryty. 

 

 

 

 

 

Příkopy (P): 

Podélné odvodňovací objekty – příkopy jsou zanesené. Je navrženo pročištění a obnovení 

v průměrném množství nánosu 0,15 - 0,5 m3/m‘. Příkop bude profilován příkopovým 

rypadlem do lichoběžníkového profilu o hloubce min. 0,3 m pod zemní pláň (v případě 

nejasného určení zemní pláně bude příkop hl. minimálně 0,8 m pod korunou vozovky) a šířce 

ve dně 0,4 m, sklon svahů 1:1. V případě, že příkop nebude zaústěn do trubního propustku, 

provede se zaústění (přerušení příkopu) do porostu rýhou v minimální délce 5 m. Zaústění 
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bude provedeno plynulým navázáním na úroveň okolního terénu. Zaústění příkopů 

před sjezdy bude provedeno souběžně vedoucím příkopem s lesní cestou na sjezdu 

v minimální délce 15 m. Toto zaústění bude provedeno v dostatečném předstihu, aby 

nedocházelo k ohrožení přilehlé lesní komunikace.  

Při realizaci příkopů je nutné provést podélný sklon tak, aby bylo docíleno řádného 

odvodnění a nedocházelo k zdržování vody v lokálních místech. V místě rostlého terénu může 

být po písemné dohodě s investorem akce provedena změna rozsahu příkopů. Při realizaci je 

nutné dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedocházelo k poškození vzrostlých stromů. V případě, 

že by při realizaci stavebních prací došlo k poškození, je nutné provést jejich okamžité 

ošetření.  

Celkem bude pročištěno 7 příkopů. Při realizaci čištění příkopu P6 je nutné dbát na 

šetrné čištění příkopu v objemu 0,15 m3/m´, protože se nachází na území přírodní 

rezervace. Přebytečný výkopek z čištění příkopu P6 je nutné uložit mimo území 

rezervace a jejího ochranného pásma. Konec příkopu P7 bude protažen o 20 m.  

Všechny příkopy musí být zaústěny do porostu, nebo odvodňovacích objektů, případně 

vsakovacích jímek. 

Tabulka příkopů: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
OBJEM 
(m3/m´) 

STRANA 

0,000 - 0,108 P1 108 0,5 vpravo 

0,124 - 0,699 P2 575 0,5 vpravo 

0,699 - 0,845 P3 146 0,3 vpravo 

0,857 - 0,944 P4 87 0,3 vpravo 

0,944 - 1,072 P5 128 0,3 vpravo 

1,072 - 1,568 P6 496 0,15 vpravo 

1,568 - 1,815 P7 247 0,3 vpravo 

C.101.6. SJEZDY 

Na trase se nachází 19 sjezdů. 3 sjezdy budou bez úprav. Při realizaci stavby dojde ke 

zpevnění 16 přilehlých sjezdů. Sjezd N9 bude zpevněn ŠD fr.0/63 mm v tloušťce 250 mm. 

Zbývajících 15 sjezdů bude zpevněno ŠD fr. 0/63 mm v tloušťce 150 mm.   

Tabulka sjezdů zpevněných štěrkodrtí fr.0/63 mm: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
ŠÍŘKA (m) STRANA 

0,038 N1 5 13 vpravo 

0,114 N2 5 10 vpravo 

0,280 N4 10 Š1. 8 m, Š2. 3 m vlevo 

0,293 N5 10 Š1. 9 m, Š2. 3 m vpravo 

0,400 N6 10 Š1. 8 m, Š2. 3 m vlevo 

0,469 N7 10 Š1. 9 m, Š2. 3 m vpravo 

0,477 N8 10 Š1. 8 m, Š2. 3 m vlevo 

0,635 N9 10 Š1. 9 m, Š2. 3 m vpravo 

0,673 N10 15 Š1. 12 m, Š2. 3 m vlevo 

0,684 N11 20 
Š1. 15 m, Š2. 3,5 

m vpravo 
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0,940 N12 15 Š1. 8 m, Š2. 3 m vlevo 

1,095 N14 5 Š1. 6 m, Š2. 3 m vlevo 

1,441 N16 5 Š1. 8 m, Š2. 3 m vlevo 

1,568 N17 10 Š1. 9 m, Š2. 3 m vpravo 

1,568 N18 10 Š1. 8 m, Š2. 3 m vlevo 

1,798 N19 15 Š1. 23 m, Š2. 3 m vlevo 

 

U sjezdů bude provedeno rozšíření a zpevnění v nájezdových obloucích a plynulé 

navázání na niveletu vozovky. Pro vyrovnání výškového rozdílu je počítáno s uložením 

odtěženého výkopku do hutněného násypu a následné zpevnění.  

Při zpevnění sjezdů přilehlých lesních linek je uvažováno s lichoběžníkovým tvarem. 

Použité materiály: 

Kamenivo: štěrkodrť fr. 0/63 mm splňující ČSN EN 13285  

 Na konstrukční vrstvy vozovky bude použit materiál splňující normu ČSN EN 

13285. 

 Při zpevnění bude provedeno odkopání tělesa komunikace na nájezdu 

pro docílení požadované tloušťky zpevnění. 

C.101.7. SKLADY A VÝHYBNY (SK, V) 

Na trase komunikace se nachází 4 sklady dřeva a 2 výhybny. U skladu SK1 dojde pouze 

ke srovnání povrchu. Sklady SK 2 a SK 4 budou zpevněny štěrkodrtí fr. 0/125 mm, v tloušťce 

300 mm. Sklad SK 3 bude zpevněn štěrkodrtí fr. 0/125 mm v tloušťce 250 mm. U výhyben 

V1 a V2 bude provedeno zpevnění štěrkodrtí fr. 0/63 mm v tloušťce 250 mm. Nejdříve dojde 

k odkopání tělesa skladu tak, aby mohlo být provedeno provozní zpevnění v navrženém 

rozsahu. Při provozním zpevnění těchto míst musí být provedeno rozšíření v místech sjezdů 

na tato místa. 

Sklady zpevněné štěrkodrtí 0/125 mm: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
ŠÍŘKA 

(m) 

TLOUŠŤKA 
(mm) 

STRANA 

0,582 - 0,667 SK2 85 7 300 vlevo 

0,944 - 0,984 SK3 40 8 250 vlevo 

1,571 - 1,610 SK4 39 8 300 vlevo 

Srovnání povrchu skladů: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
ŠÍŘKA 

(m) 
STRANA 

0,031 - 0,114 SK1 83 20 vpravo 

Výhybny zpevněné ŠD fr. 0/63 mm: 

KM OZN. 
DÉLKA 

(m) 
ŠÍŘKA 

(m) 

TLOUŠŤKA 
(mm) 

STRANA 

0,253 - 0,278 V1 25 3 250 vlevo 

0,366 - 0,396 V2 30 3 250 vlevo 

Použité materiály: 
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Kámen: Štěrkodrť fr. 0/63 mm, splňující normu ČSN EN 13285  

 Štěrkodrť fr. 0/125 mm, splňující normu ČSN EN 13285 

 Na konstrukční vrstvy vozovky bude použit materiál splňující normu ČSN EN 

13285. 

 Při zpevnění bude provedeno odkopání tělesa komunikace na nájezdu 

pro docílení požadované tloušťky zpevnění.  

 V případě ukládání výkopku na skládky/výhybny bude do spodních vrstev 

uložen méně kvalitní výkopek, který bude následně přesypán. 

C.101.8. VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

Při modernizaci stávající lesní cesty bude provedeno odstranění náletových dřevin, včetně 

křovin a travin. Je nutné provést odstranění všech náletových dřevin v místech odvodňovacích 

objektů. 

C.101.9. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

V rámci stavby nebude nově osazeno žádné dopravní značení. 

C.101.10. BILANCE ZEMIN 

Tabulka: 

DRUH PRACÍ 
OBJEM PRACÍ 

(m3) 

Hloubení jam +110,18 

Hloubení rýh +52,30 

Odkopávky, prokopávky +257,35 

Čištění příkopů +532,85 

Uložení sypanin do násypů 95 %PS -627,18 

Zásyp jam -118,16 

Bilance +207,34 

 

Všechen přebytečný výkopek bude použit na terénní úpravy během stavby nebo uložen 

v místech určených investorem viz „Tabulka Ostatních objektů – uložení přebytečného 

výkopku“. Předpoklad využití výkopku je pro rozšíření krajnic vozovky, vyrovnání 

hospodářských nájezdů, skládek a obsyp objektů. V případě odvozu materiálu do lesního 

porostu je nutné, aby výkopek nezůstal na hromadách, ale byl rozprostřen. Předpoklad je do 2 

km od stavby. 

C.101.11. VYBOURANÉ HMOTY 

Při řádné realizaci stavby je předpoklad vzniku odpadu. Jedná se o odpad vzniklý 

obnovou trubních propustků, odstraněním stávajících objektů a odpad vzniklý při zřízení 
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staveniště, tj. komunální odpad vedený pod číslem 170201,170107, 170405, 200101, 200138, 

200301. Odpad, který vznikne při stavbě, bude odvezen na skládku odpadu. S vybouranými 

hmotami bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, 

resp. zákonem č. 31/2011 Sb. o odpadech (novela) a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Z důvodu časové prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací 

stavby má zhotovitel při oceňování stavebních prací povinnost prověřit, zda uvažovaná 

skládka odpadu přijme výše uvedené vybourané hmoty. V opačném případě musí 

zhotovitel navrhnout skládku jinou a zohlednit cenu na případné zvýšené náklady.   

Zhotovitel musí provést řádnou likvidaci vybouraných hmot. 

C.101.12. DOPORUČENÝ POSTUP PRACÍ NA STAVBĚ 

1) Příprava staveniště – odstranění travin, křovin a pařezů, zajištění staveniště 

2) Stržení krajnic, odkopávky 

3) Vyčištění a zřízení příkopů 

4) Vybudování odvodňovacích objektů 

5) Recyklace za studena, zhutnění  

6) Navážení konstrukčních vrstev vozovky 

7) Zpevnění nájezdů a skládek 

8) Osazení mobiliáře cesty 

C.101.13. DOPORUČENÁ MECHANIZACE NA STAVBĚ A JEJÍ POČET 

 1x grejdr  

 1x vibrační válec hmotnosti 8-10 t  

 1x traktor bagr - hydraulická naklápěcí lžíce 

 2x nákladní vozidlo 13 t 

 vibrační deska  

 ručně vedený válec 

 recyklační fréza (recyklér) 

 cisterna na vodu 

 cisterna na asfaltové pojivo (popř. dávkovací zařízení na hydraulické pojivo) 

 1x zemní fréza 

 1x rotavátor 

 1x distributor asfaltových hmot 

 1x finišer 

C.101.14. OBECNÉ PRACOVNÍ POSTUPY 

Uložení a příprava materiálu: 
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Kameny připravené pro zdění budou uloženy na podložce, která zajistí, že nebudou 

váleny na zemi nebo v bahně v korytě toku. Každý kámen před uložením do zdiva bude 

dokonale očištěn a opláchnut vodou od prachu, aby kámen byl čistý a zvlhčený (opláchnutí 

bude provedeno čistou vodou). 

Cementová malta bude na stavbě uložena na čisté podložce (paleta, plachta) a zakrytá 

stále plachtou. Je nepřípustné kropit/prolévat MC na hromadě nebo ji ředit vodou v nádobě za 

účelem prodloužení její zpracovatelnosti. Malta bude bez výjimky zpracována do doby 

maximální použitelnosti uvedené v technickém listě nebo dodacím listě (u cementových 

potěrů a malty max. do 90 min, v případě teplého počasí do 60 min. od namíchání; u 

certifikované malty může být doba zpracovatelnosti garantována až 36 hod). Zbytek 

nepoužité malty přes časový limit nebude zpracováván ve zdivu a bude odstraněn 

předepsaným způsobem. 

Převedení vody během stavby: 

Během výstavby příčných objektů musí být pro řádné provedení betonáže za sucha 

provedeno převedení vody potrubím. Pro zajištění suché pracovní spáry musí být 

před výkopem stavební rýhy (jámy) zbudována zemní hrázka z dostatečně těsnících zemních 

materiálů, případně zřízeno těsnění jiným způsobem (pryžotextilní těsnící vaky, pytle 

s pískem, atd.). Hrázka bude provedena na celou šířku koryta toku a dostatečně vysoká, aby se 

zajistilo veškeré převedení vody v toku potrubím a byly zajištěny suché pracovní spáry a 

základová spára. Před objektem bude provedena jímka pro soustředění vody, ve které bude 

osazena trouba pro převedení vody. Trouba bude použita plastová DN 400. 

Bednění: 

Projektant předpokládá v rámci realizace stavby použití systémového bednění dle 

příslušného dodavatele stavby. Bednění bude řádně zakotveno, před realizací bude použit 

příslušný nátěr bednění. 

Příprava podkladu pro zdění a ošetřování hotových konstrukcí: 

Podklad, na kterém budeme betonové prefabrikáty zakládat, bude dokonale očištěn 

a opláchnut vodou, případně zdrsněn. Jakýkoliv následný postup, který není kontinuální 

s předchozím, musí obsahovat nejprve dostatečné očištění a zvlhčení pracovní spáry. 

Ošetření konstrukce (po zatvrdnutí betonu/malty/potěru) bude zajištěno překrýváním 

trvale mokrou geotextilií (doporučeno min. 600g/m2 a nasákavé vlákno) nebo plachtou 

(doporučená tloušťka min. 0,3 mm) a kropením, aby bylo zdivo udržováno trvale vlhké, 

a to minimálně po dobu uvedenou v Technických podmínkách 231 – Ošetřování betonu 

(vydalo Ministerstvo dopravy). 

 

 

Betonové konstrukce 

Doprava betonu 

Veškerý beton použitý na stavbě bude výhradně z akreditované betonárny. V případě jiné 

nabídky betonárny než udává projekt, bude vhodný náhradní beton odsouhlasen technickým 

dozorem stavby popř. investorem akce.  
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V rámci dopravy betonu na stavbu lze využít autodomíchávačů popř. běžné nákladní 

prostředky pro dopravu tuhých a zavlhlých směsí. U nákladních aut je nutno počítat 

s ochranou proti dešti a tím znehodnocení betonové směsi. Pro stanovení nejdelší doby 

dopravy směsi na stavbu platí následující tabulka: 

 

DRUH 
TEPLOTA 

PROSTŘEDÍ (°C) 
DOBA PŘEPRAVY  

(min.) 

Druh I, II, III a třídy 
nižší než 32,5 

0-25 90 

>25 45 

<0 45 

Druh I a II třídy 32,5 
a vyšší 

0-25 60 

>25 30 

<0 45 

 

Předpokladem je zpracování do 15 minut od ukončení dopravy a nepoužití 

zpomalovacích přísad. 

V rámci vnitrostaveništní dopravy je možné využít: 

 žlaby a skluzy - vhodné pro měkké až tekuté směsi při sklonu do 45° 

 pásové dopravníky - vhodné pro horizontální dopravu při sklonu do 15°, 

doporučená vzdálenost do 15 m, nevhodné pro měkké a tekuté směsi 

 koše na beton přemisťované jeřáby 

 čerpadla na beton pístová, membránová nebo rotační (podtlaková) - jemná 

cementová malta použita jako „mazací směs“, se nesmí použít do  konstrukce 

 pneumatická dopravní zařízení 

Vnitrostaveništní doprava musí být zajištěna tak, aby: 

 betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé bez přerušení 

 probíhala bez překládání od místa odběru až do uložení do konstrukce 

Ukládaní betonové směsi 

Předpokladem zahájení betonáže je řádná kontrola: 

 rozměrů konstrukce, tvaru a provedeni bednění, podpěrných konstrukcí apod. 

 provedení a uložení výztuže 

 úprava pracovní spáry 

 zakrytých prací (základová spára, izolace apod.) 

 očištění bednění a výztuže 

Výsledek kontroly spolu s vyjádřením odběratele musí být zaznamenán ve stavebním 

deníku. Před zahájením betonáže složitějších konstrukcí musí být stanoven její postup (pokud 

není uveden v PD). Zejména u staveb, které musí být betonované bez přerušení, musí být 

připraveno řešení pro případ poruchy klíčového mechanizmu (betonárky, čerpadla apod.). 

Při ukládaní betonové směsi musí být kromě ustanovení ČSN 73 2400 dodržované i další 

zásady, zejména: 
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 Betonová směs musí být ukládaná plynule a rovnoměrně ve vrstvách tak, aby 

i zhutnění bylo rovnoměrné. 

 Betonová směs se nesmí házet do větší hloubky než 1,5 m. Pro případy větších 

svislých přemístění je nutné použít žlaby nebo roury, příp. použít čerpadla. Směs 

se nesmí rozmělňovat o ocelovou výztuž. 

 Je zakázáno přemisťování směsi pomoci vibrátorů, jakož i ukládat směs, která již 

začíná tuhnout. 

Přerušit betonovaní je možné pouze na tak dlouho, pokud čerstvý beton nedosáhne 

hodnoty penetračního odporu 3,5 MPa dle ČSN 73 1332. Pokud tato doba přerušení není 

stanovena přímo v průkazní zkoušce, je nutno v konstrukci vytvořit pracovní spáru 

a v betonáži pokračovat nejdříve za 18 hod. 

Před pokračováním betonáže musí byt pracovní spára řádně očištěna a navlhčena. 

Betonovaní do vody se provádí podle zvláštního technologického postupu, zpracovaného 

s přihlédnutím k zásadám ČSN a to jen do vody klidné. 

 

Ošetřování betonu 

Podmínky tuhnutí a tvrdnutí betonu: 

Předpokladem dosažení požadovaných vlastností betonu je dodržení vhodných podmínek 

pro hydrataci cementu. Pro vymezení podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu rozlišujeme: 

 Podmínky s vyššími teplotami, kdy průměrná teplota 3 dny po sobě překročí 

+20°C, nebo když překročí 30°C 

 Normální podmínky, kdy průměrná denní teplota Tm nepřekročí +20°C 

a nepoklesne pod +5°C pro betony s cementy druhu I, +8°C pro betony s cementy 

druhu II až V a zároveň nepoklesne pod 0°C. 

 Podmínky s nízkými teplotami, kdy průměrná teplota v průběhu tří dnů po sobě 

nevystoupí nad +5°C pro betony z cementu druhu I, +8°C pro betony z cementů 

druhu II až V, a zároveň nepoklesne pod 0°C. 

 Podmínky s mrazovými teplotami, kdy teplota poklesne pod 0°C. 

Průměrná denní teplota se stanoví podle vzorce: Tm = (T7+T13+T21*2)/4, kde T7, T13 a T21 

jsou teploty vzduchu v °C změřené v 7, ve 13 a v 21 hodin. 

Ošetřování betonu při normálních podmínkách vyžaduje zejména: 

 potřebu udržení vlhkosti betonu nejméně 7 dní při použití cementu druhu I a II, 

a 14 dni při použití ostatních cementů (pro kropení používat nezávadnou vodu), 

 zabránění vyplavovaní cementu z povrchu betonu při dešti. 

Ošetřování za nízkých a mrazivých teplot vyžaduje zejména: 

 řádné očištění bednění a výztuže od sněhu a námrazy, povrch podkladu musí mít 

teplotu min. +5°C, 

 dodržení minimální teploty ukládané směsi +10°C, 

 zajištění, aby teplota směsi při počátku tuhnutí neklesla pod +5°C, 
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 zateplení konstrukce, aby teplota povrchu po dobu min. 72 hodin neklesla pod 

+5°C, případně aby beton nebyl vystaven mrazu, pokud nedosáhl pevnosti: 

­ pro C 8/10 a nižší 4 MPa 

­ pro C12/15 až C 16/20 6 MPa 

­ pro C 20/25 a vyšší 8 MPa 

 zajištění pro ošetřování vody teplé min. +5°C, přitom při teplotě prostředí pod 

+5°C se beton nesmí vodou kropit. 

Ošetřování za vyšších teplot nesmí teplota betonové směsi před uložením do: 

 masivní konstrukce překročit +20°C, 

 ostatních konstrukcí překročit +35°C. 

Pro zajištění normou požadovaných podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu je vhodné použit: 

 zakrytí konstrukce pravidelně kropenou geotextilií (s kropením je nutné započít 

ihned, jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu) 

 zakrytí rohožemi chránicími povrch betonu před přímým slunečním zářením 

v létě a zajišťujícími udržovaní teploty při chladném počasí 

 ochranný postřik speciálními hmotami, např. NOVAPOREM 

 kombinace výše uvedených, příp. jiných metod. 

Pro zajištění požadovaných teplot složek betonu a pro zajištění podmínek tuhnutí 

a tvrdnutí betonu se obvykle používá: 

 přímý ohřev kameniva na skládkách propařovaným jehlami v kombinaci 

se zakrytím skládek plachtami 

 ohřev kameniva v zateplených zásobnících teplým vzduchem 

 ohřev záměsové vody 

 zakrytí zabetonovaných konstrukcí plachtami a jejich ohřev teplým vzduchem 

 dtto a jejich elektro ohřev odporovými vodiči 

 použitím urychlujících přísad (viz tab. č. 6) 

 kombinace výše uvedených metod 

Pro ohřev směsi při betonážích za teplot kolem 0°C zpravidla postačí ohřev záměsové 

vody. Upozornění: Pokud se ohřívají jednotlivé složky betonu, nesmí se překročit teploty 

uvedené v ČSN 73 2400 

Odbedňovaní betonových konstrukci 

Odbedňovaní nenosných prvků bednění lze zahájit zpravidla po třech dnech, nosné prvky 

bednění lze odstraňovat až po dosažení požadované krychelné pevnosti betonu. 

Postup odbedňovaní složitějších konstrukci musí byt uveden v PD, vždy však je nutné 

dbát na bezpečnost práce. 

Zatížení zabetonované konstrukce lidmi, lehkými dopravními prostředky, materiálem 

apod. je možné, dosáhl-li beton v konstrukci alespoň pevnosti 2,5 MPa. Jinak lze zatěžovat až 

po dosažení předepsané krychelné pevnosti betonu nebo se souhlasem projektanta po ověření 

skutečné pevnosti betonu. 
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Běžné vady, opravy povrchu 

Mezi nejčastější vady povrchů patři vzhledové kazy, štěrková hnízda, smršťovací trhliny, 

zpravidla kopírující měkkou výztuž při použití tekutých betonových směsi. 

Opravy vzhledových kazů a trhlinek, neohrožujících funkci konstrukce, se obvykle 

provádějí cementovou maltou nebo pačokem. 

Štěrková hnízda a časti konstrukce nezaplněné betonem, narušující funkci konstrukce, se 

vysekají na hutný beton, očistí a po navlhčení zabetonují řádně zhutněným betonem, příp. 

zainjektují. 

Opravy běžných vad musí byt oznámeny investorovi, opravy závažných vad, 

ohrožujících funkci konstrukce se mimo to musí projednat s projektantem. Veškeré opravy 

betonu musí být provedeny co nejdříve po zjištění vady, aby byla zajištěna soudržnost betonu 

konstrukce se správkovým betonem. 

Betonářská výztuž 

Ukládaní výztuže 

Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci s ní, musí být s výztuží 

zacházeno tak a použito takových technických prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému 

zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů a k poškození celých vyztužovacích 

prvků. 

Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v PD a zajistit, aby i během betonování byla 

zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Při ukládání sítí na sebe musí 

být volena jejich poloha tak, aby nosné pruty nebyly přímo nad sebou a aby bylo zachováno 

předepsané krytí vložek betonem. 

Betonářské ocele musí mít před zabetonováním přirozený a čistý povrch bez odlupujících 

se okrajů, bez značnější koroze, bez mastnoty, hlíny, bez závadného znečištění zatvrdlým 

cementovým mlékem a jinými nečistotami. Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a 

soudržnost ocele s betonem, se musí odstranit. 

Pro zajištění polohy výztužných prutů vůči povrchu betonové konstrukce, který nebude 

dále povrchově upravován (zvláště u pohledového betonu) se smí používat distančních vložek 

zasahujících k líci konstrukce pouze z materiálu nepodléhajícího korozi a nezpůsobujícího 

skvrny na povrchu hotového betonu. 

Samotné distanční tělíska jsou vyráběna z plastů nebo vláknobetonu pro různé profily 

prutu i různě veliká pro potřebné krytí výztuže. 

V případě potřeby u složitějších konstrukcí či prvků s ohledem na způsob vyskládaní 

a vyvázání výztuže zejména v místě křížení a nastavování výztužných prutů se ukládání 

stanovuje speciálním TP. 

 

 

Ochrana stávající zeleně: 

V okolí stavby se nachází vzrostlé stromy. Výkopy kolem stromů musí být vedeny 

minimálně 3 m od paty kmene stromů (keřů). V případě, kdy nelze dodržet stanovenou 

vzdálenost, musí být výkopové práce prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5 cm musí 
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zůstat zachovány. Poškozené kořeny nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít 

latexem, pellacolem nebo jiným fungicidním přípravkem, po ukončení stavebních prací 

všechny dotčené plochy uvést do původního stavu. Veškeré zásahy do dřevinné zeleně je 

možno provést jen v odůvodněných případech a pouze na základě povolení. 

Pro minimalizaci poškození stávajících dřevin projektant doporučuje provedení ochrany 

stromů bedněním (nutnost bednění zváží zhotovitel). 

Kácení: 

Pokud to stavba dovolí, kácení se provádí v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 

31. 3. následujícího roku. Z důvodu bezpečnosti nesmí dojít k přerušení kácení, pokud není 

plně dokončeno (např. u zaklesnutých a zavěšených stromů). Dle požadavku objednatele se 

skácené stromy rozčlení a nakrátí na požadované délky. Kacení provádějí pracovníci náležitě 

odborně způsobilí, kteří vlastní platné osvědčeni o absolvování školení odborné způsobilosti 

pro práci s motorovou pilou pro těžbu dřeva. Při práci je nutné používat bezpečnostní 

pomůcky a dodržovat veškera nařízení o bezpečnosti práce. Během kácení je nutné zajistit 

stálý dozor odpovědného pracovníka. 

C.101.15. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Nestmelené štěrkové vrstvy 

 Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev musí být dostatečně únosný a čistý podklad 

a musí splňovat požadavky ČSN 736133. 

 Pokládka se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších 

než 0°C. 

 Při pokládce se musí počítat s nadvýšením, aby vrstva odpovídala projektové tloušťce. 

 Okraje podkladních vrstev musí být zkoseny v předepsaném sklonu a urovnány tak, aby 

nevytvářely zvýšené hrázky. 

 Po rozprostření a urovnání povrchu vrstvy je nutno začít ihned s jejím zhutněním. Pokud 

se pokládá více vrstev, musí se hutnit každá samostatně. 

 Rychlost vibračního válce se doporučuje v rozmezí 2- 3  km/h. 

 Za suchého počasí je pro dosažení vhodnějšího účinku hutnění zvlhčit štěrkodrť kropením. 

Mezi kropením a hutněním se doporučuje časový odstup minimálně 1 hodina. 

 Hutnění se provádí podélnými pojezdy válce v jedné stopě. 

 V jedné stopě se smí provést jen jeden pojezd bez vybočení. 

 Další pojezd musí překrývat stopy válce předchozího pojezdu minimálně o 15 cm. 

 První a poslední pojezd se doporučuje bez vibrace. 

 Vrstva se hutní pojezdy od krajů do středu vozovky při střechovitém sklonu a od níže 

ležícího nezapřeného kraje po předhutněný horní okraj při jednostranném sklonu. 
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Penetrační makadam hrubozrnný 

 Prolévání kamenné kostry, rozprostírání a zavibrování výplňového kameniva se nesmí 

provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších než 0°C. Podklad 

musí být čistý, rovný, neporušený. 

 Základem vrstvy z penetračního makadamu je kamenná kostra z kameniva fr. 32-63mm 

nebo 22-63 mm, která se rozprostírá grejdrem.  

 Po rozprostření a urovnání kamenné kostry se provede předhutnění 2 pojezdy hladkým 

válcem bez vibrace. Aby nedocházelo k drcení kamenné kostry, používají se středně těžké 

válce o hmotnosti 8-10t. 

 Po kamenné kostře smí jezdit jen technologická doprava a mechanismy, jejichž činnost 

souvisí s úpravou vrstvy. 

 Prolévání kamenné kostry asfaltem se provádí pomocí distributorů (rozstřikovačů). Dávka 

asfaltu na prolití kamenné kostry činí u PMH – silniční ropný asfalt 5-7 kg/m2. 

 Neprodleně po prolití asfaltem se dávkuje nejlépe pomocí podrťovače na povrch takové 

množství výplňového kameniva, které postačí k zaplnění mezer ve štěrku, a ihned se 

zaválcuje. Další kamenivo se přidává pouze na místa, jež nejsou dostatečně vyplněná. 

 Rozprostřené kamenivo se při hutnění srovnává rámovým kartáčem tak, aby mezery 

ve štěrku byly dobře vyplněny, ale aby zůstala ještě zřetelná mozaika štěrku. 

 Zavibrování výplňového kameniva a současné zhutňování celé vrstvy musí začít ihned po 

rozprostření a provádí se vibračním válcem. Počet pojezdů válce s vibrací je obvykle 2 až 

6. 

 Hutní se tak dlouho, až je povrch rovný a pevný. 

 Obrusná vrstva z PM se musí opatřit nátěrem nebo emulzní kalovou vrstvou. 

Nestmelené štěrkové vrstvy 

 Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev musí být dostatečně únosný a čistý podklad 

a musí splňovat požadavky ČSN 736133, technologie pokládky dle ČSN EN 13285 a ČSN 

73 6126-1. 

 Pokládka se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších 

než 0°C. 

 Při pokládce se musí počítat s nadvýšením, aby vrstva odpovídala projektové tloušťce. 

 Okraje podkladních vrstev musí být zkoseny v předepsaném sklonu a urovnány tak, aby 

nevytvářely zvýšené hrázky. 

 Po rozprostření a urovnání povrchu vrstvy je nutno začít ihned s jejím zhutněním. Pokud 

se pokládá více vrstev, musí se hutnit každá samostatně. 

 Rychlost vibračního válce se doporučuje v rozmezí 2- 3  km/h. 

 Za suchého počasí je pro dosažení vhodnějšího účinku hutnění zvlhčit štěrkodrť kropením. 

Mezi kropením a hutněním se doporučuje časový odstup minimálně 1 hodina. 

 Hutnění se provádí podélnými pojezdy válce v jedné stopě. 

 V jedné stopě se smí provést jen jeden pojezd bez vybočení. 

 Další pojezd musí překrývat stopy válce předchozího pojezdu minimálně o 15 cm. 



Dokumentace ke stavebnímu povolení  
„Oprava části cyklotrasy č. 507-Šibrnka, druhá etapa, v k.ú. Jedovnice“ 

 

1/2017 26 Technická zpráva 
 

 První a poslední pojezd se doporučuje bez vibrace. 

 Vrstva se hutní pojezdy od krajů do středu vozovky při střechovitém sklonu a od níže 

ležícího nezapřeného kraje po předhutněný horní okraj při jednostranném sklonu. 

 

C.101.16. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY  

 Při realizaci je nutné respektovat podmínky všech dotčených orgánů.  

 Harmonogram prací je třeba navrhnout tak, aby během víkendů byla zajištěna 

průjezdnost opravované stezky pro cyklisty, aby nedocházelo k objíždění uzavřeného 

úseku přes Přírodní rezervaci Rakovec. Uzavírka by měla být ve všední den a co nejkratší, 

(ideálně jednodenní). 

 Při realizaci je nutné dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod 

závadnými látkami. 

 Zhotovitel má povinnost předložit investorovi akce doklad o řádné likvidaci vybouraných 

hmot (odpadu). 

 Při realizaci bude minimalizován dopad na okolní krajinu a pozemky.  

 Po ukončení stavebních prací bude provedeno uvedení všech dotčených pozemků 

do původního stavu.  

 V případě výskytu chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno správnímu orgánu.  

 Při realizaci je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů. 

Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo 

úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.  

 Během celé akce je nutné vést kompletní průběžnou evidenci odpadů vzniklých realizací 

akce.  

 Při pohybu stavební techniky, je nutné provést ochranná opatření proti nadměrné 

prašnosti.  

 

C.101.17. DETAILNÍ POPIS TRASY A OPRAV 

STANIČENÍ OZNAČENÍ PRÁCE/MÍSTOPIS 

0,000 ZU1 Začátek úpravy 

0,000 - 1,815 C1 Cesta, š. 3,7 m, dl. 1815 m, Rozrytí + doplnění kameniva 

0,000 - 0,630 C2 
Cesta, š. 3,5 m, dl. 630 m, tl. 100 mm, PMH; levostranné rozšíření + 
sanace pláně š. 1 m ze ŠD 

0,000 - 0,630 KZ1 
Zpevnění krajnic - obě strany, 2 ks, š. 0,2 m, dl. 630 m, tl. 100 mm, ŠD fr. 
0-32 mm 

0,000 - 1,815 K1 Čištění krajnic, š. 0,2 m, dl. 1815 m, tl. 100 mm 

0,003 CP1 
Místní parametry cesty, š. 3,3 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 30 
mm, podélný sklon 3 % PMH 

0,000 TP1 Trubní propust, DN 600, dl. 10 m, bez úprav 

0,000 - 0,108 P1 Příkop - vpravo, dl. 108 m, 0,5 m3/m´, čištění 
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0,023 CO1 Ostatní objekty, značka - cyklotrasa 

0,038 N1 Sjezd - vpravo, š. 13 m, dl. 5 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,038 HP1 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 14 m, čištění 

0,031 - 0,114 SK1 Sklad - vpravo, š. 20 m, dl. 83 m, srovnání povrchu 

0,114 N2 Sjezd - vpravo, š. 10 m, dl. 5 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,124 TP2 Trubní propust, DN 500, dl. 5 m, bez úprav 

0,124 - 0,699 P2 Příkop - vpravo, dl. 575 m, 0,5 m3/m´, čištění 

0,130 N3 Sjezd - vlevo, bez úprav 

0,187 - 0,400 CK1 
Vyrovnání koleje - vpravo, š. 0,6 m, dl. 213 m, sanace, ŠD fr. 0-63 mm, tl. 
100 mm 

0,250 CP2 
Místní parametry cesty, š. 3,3 m, Levá kolej hl. 50 mm, Pravá kolej hl. 70 
mm, podélný sklon 0 % PMH 

0,253 - 0,278 V1 Výhybna - vlevo, š. 3 m, dl. 25 m, tl. 250 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,280 N4 Sjezd - vlevo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,293 N5 Sjezd - vpravo, Š1. 9 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,293 HP2 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 10 m, nový 

0,366 - 0,396 V2 Výhybna - vlevo, š. 3 m, dl. 30 m, tl. 250 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,400 N6 Sjezd - vlevo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,400 CP3 
Místní parametry cesty, š. 3,2 m, Levá kolej hl. 50 mm, Pravá kolej hl. 70 
mm, podélný sklon 2 % PMH 

0,469 N7 Sjezd - vpravo, Š1. 9 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,469 HP3 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 10 m, nový 

0,477 N8 Sjezd - vlevo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,582 - 0,667 SK2 Sklad - vlevo, š. 7 m, dl. 85 m, tl. 300 mm, ŠD 0-125 mm 

0,610 CP4 
Místní parametry cesty, š. 3,4 m, Levá kolej hl. 40 mm, Pravá kolej hl. 70 
mm, podélný sklon -5 % PMH 

0,635 N9 Sjezd - vpravo, Š1. 9 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 250 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,635 HP4 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 10 m, nový 

0,630 - 0,700 C3 Cesta, dl. 70 m, betonové panely, 3x2 m 

0,700 - 1,055 C4 
Cesta, š. 3,5 m, dl. 355 m, tl. 100 mm, PMH; levostranné rozšíření + 
sanace pláně š. 1 m ze ŠD 

0,673 N10 Sjezd - vlevo, Š1. 12 m, Š2. 3 m, dl. 15 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,684 N11 Sjezd - vpravo, Š1. 15 m, Š2. 3,5 m, dl. 20 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,684 HP5 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 15 m, obnova 

0,699 TP3 
Trubní propust, DN 500, dl. 7,5 m, opevnění výtoku kamennou 
rovnaninou, obnova čela na nátoku 

1,055 - 1,564 C5 Cesta, š. 3,5 m, dl. 509 m, tl. 100 mm, PMH 

0,700 - 1,564 KZ2 
Zpevnění krajnic - obě strany, 2 ks, š. 0,2 m, dl. 864 m, tl. 100 mm, ŠD fr. 
0-32 mm 

0,699 - 0,845 P3 Příkop - vpravo, dl. 146 m, 0,3 m3/m´, čištění 

0,700 - 0,833 CK2 
Vyrovnání koleje - vpravo, š. 0,6 m, dl. 133 m, hl.   m, sanace, ŠD fr. 0-63 
mm, tl. 100 mm 

0,845 TP4 
Trubní propust, DN 600, dl. 8 m, nový, korug, čelo + jímka, opevnění 
výtoku s prahem 

0,845 CP5 
Místní parametry cesty, š. 3,7 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 40 
mm, podélný sklon -5 % PMH 

0,857 CO2 Ostatní objekty, studánka 

0,857 - 0,944 P4 Příkop - vpravo, dl. 87 m, 0,3 m3/m´, čištění 

0,879 - 0,964 CK3 
Vyrovnání koleje - vpravo, š. 0,6 m, dl. 85 m, sanace, ŠD fr. 0-63 mm, tl. 
100 mm 

0,940 N12 Sjezd - vlevo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 15 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

0,944 - 0,984 SK3 Sklad - vlevo, š. 8 m, dl. 40 m, tl. 250 mm, ŠD 0-125 mm 
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0,944 - 1,072 P5 Příkop - vpravo, dl. 128 m, 0,3 m3/m´, čištění 

1,072 - 1,568 P6 Příkop - vpravo, dl. 496 m, 0,15 m3/m´, čištění 

1,568 - 1,815 P7 Příkop - vpravo, dl. 247 m, 0,3 m3/m´, čištění, konec protáhnout 20 m 

1,010 CP6 
Místní parametry cesty, š. 3,5 m, Levá kolej hl. 30 mm, Pravá kolej hl. 80 
mm, podélný sklon -4 % PMH 

1,072 TP5 
Trubní propust, DN 600, dl. 7,5 m, nový, beton. hrdlové potrubí, čelo + 
jímka, opevnění výtoku s prahem 

1,095 N13 Sjezd - vpravo, bez úprav 

1,095 HP6 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 9 m, bez úprav 

1,095 N14 Sjezd - vlevo, Š1. 6 m, Š2. 3 m, dl. 5 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

1,105 - 1,500 CO3 Ostatní objekty, dl. 395 m, přírodní rezervace 

1,200 CP7 
Místní parametry cesty, š. 4,1 m, Levá kolej hl. 40 mm, Pravá kolej hl. 50 
mm, podélný sklon -2 % PMH 

1,325 TP6 Trubní propust, DN 400, dl. 5 m, čištění 

1,391 HP7 Hospodářský propust, DN 400, dl. 20 m, vybourání 

1,400 CP8 
Místní parametry cesty, š. 3,5 m, Levá kolej hl. 0 mm, Pravá kolej hl. 30 
mm, podélný sklon 2 % PMH 

1,404 TP7 Trubní propust, DN 400, dl. 6 m, čištění 

1,425 N15 Sjezd - vlevo, bez úprav 

1,432 CO4 Ostatní objekty, infotabule 

1,441 N16 Sjezd - vlevo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 5 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

1,564 - 1,582 C6 Cesta, dl. 18 m, betonové panely, 3x2 m 

1,568 N17 Sjezd - vpravo, Š1. 9 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

1,568 HP8 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 10 m, nový 

1,568 N18 Sjezd - vlevo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

1,571 - 1,610 SK4 Sklad - vlevo, š. 8 m, dl. 39 m, tl. 300 mm, ŠD 0-125 mm 

1,582 - 1,815 C7 
Cesta, š. 3,5 m, dl. 233 m, tl. 100 mm, PMH; levostranné rozšíření + 
sanace pláně š. 1 m ze ŠD 

1,582 - 1,815 KZ3 
Zpevnění krajnic - obě strany, 2 ks, š. 0,2 m, dl. 233 m, tl. 100 mm, ŠD fr. 
0-32 mm 

1,610 CP9 
Místní parametry cesty, š. 3,4 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 30 
mm, podélný sklon -2 % PMH 

1,638 TP8 Trubní propust, DN 400, dl. 5 m, bez úprav 

1,650 CO5 Ostatní objekty, křížení - singletrail 

1,775 TP9 
Trubní propust, DN 600, dl. 8 m, nový, korug, čelo + jímka, opevnění 
výtoku s prahem 

1,798 N19 Sjezd - vlevo, Š1. 23 m, Š2. 3 m, dl. 15 m, tl. 150 mm, ŠD 0-63 mm,  

1,809 TP10 Trubní propust, DN 400, dl. 7,5 m, bez úprav 

1,815 KU1 Konec úpravy 

 

 

 

    Legenda: 

C Cesta 

CK Vyrovnání koleje 

CO Ostatní objekty 

CP Místní parametry cesty 

HP Hospodářský propust 

K Čištění krajnic 

KU Konec úpravy 

KZ Zpevnění krajnic 
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N Sjezd 

P Příkop 

SK Sklad 

TP Trubní propust 

V Výhybna 

ZU Začátek úpravy 

 

 

 

 

 

V Brně dne 7. 2. 2017 

 

  

        Vypracoval: Ing. Tomáš Holoubek 


