Příloha F: Přehled odchylek od PD

Přehled položek, které nejsou předmětem veřejné zakázky s názvem: „Výstavba MULTIFUNKČNÍ HALY - JÍZDÁRNA II.“
a z tohoto důvodu nejsou níže uvedené položky obsaženy v soupisu prací / výkazu výměr k ocenění dodavateli, přestože jsou obsaženy v textové části projektové dokumentace:


SO 01 - Multifunkční hala
[bookmark: _GoBack]
Zemní práce - likvidace zeminy z výkopu.

Dodávka písku (jízdárenská směs).

Vnitřní parapetní prefabrikáty tl.150mm, umístěné pod lambrínou, jsou nahrazeny obrubníkem do betonového lože.

Kotce pro krátkodobé ustájení na východní straně haly budou v této etapě vynechány, týká se následujících prací:
- základové konstrukce a související zemní práce (3x základ 500x600x1800mm), 
- zámečnické výrobky - sloupky a branky ve výpisu označeny Z03, 04, 05, 06, 07
- střešní krytina v ploše 40 m2
- ocelová konstrukce kotců (jakl 90/90/4-3ks, IPE 140 5ks, kul 12 1ks, P15-240 3ks), ocelové Z vaznice Z140/2 8ks - celkem ocel 3047,3 kg
- nátěr 113,29 m2

SO 02 - zpevněné plochy

Příjezdová cesta ke stávající konírně podél západní strany haly s povrchem MZK ve skladbě S4 

SO 03 - bourací práce

Likvidace betonů z vybouraných konstrukcí.

SO 04 - kanalizace

Nebude provedena jímka pro sousední objekt a s tím související zemní práce, připojovací potrubí a zkouška kanalizace. 

