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C.101. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C.101.1. SMĚROVÉ POMĚRY 

Jedná se o opravu stávající lesní cesty (km 0,000 – 1,812), směrové poměry nebudou 
stavbou dotčeny. Oblouky v trase jsou kruhové, s rozšířením, vzestupnicí a sestupnicí. Při 
realizaci stavby je nutné provést obnovu obloukového rozšíření podle tabulky „Tabulka 

rozšíření ve směrových obloucích“ dle ČSN 73 6108. 

• Při realizaci konstrukčních vrstev vozovky je nutné provést dostatečné rozšíření ve 
směrových obloucích včetně správného klopení. V případě, že nebude provedeno 
maximální rozšíření vozovky dle dispozice terénu, bude nařízena oprava tohoto 
úseku! 

Tabulka směrových oblouků. 

Číslo 
oblouku 

Poloměr 
(m) 

Staničení 
vrcholu 

oblouku (km) 
Orientace 

Sklon 
koruny 

(%) 

Rozšíření 
v oblouku 

(m) 

Celková šířka 
komunikace 

(m) 

VB 1 50.00 0,04394 vlevo 3,00 0.50 4.00 

VB 2 150.00 0,13943 vlevo 3,00 bez 
rozšíření 3.50 

VB 3 120.00 0,18937 vlevo 3,00 bez 
rozšíření 3.50 

VB 4 80.00 0,33177 vpravo 3,00 bez 
rozšíření 3.50 

VB 5 40.00 0,40709 vlevo 3,00 0.90 4.40 
VB 6 40.00 0,55638 vpravo 3,00 0.90 4.40 
VB 7 40.00 0,62755 vlevo 3,00 0.90 4.40 
VB 8 35.00 0,71740 vpravo 3,00 1.20 4.70 
VB 9 50.00 0,76774 vlevo 3,00 0.50 4.00 
VB 10 50.00 0,90726 vlevo 3,00 0.50 4.00 
VB 11 50.00 1,00655 vlevo 3,00 0.50 4.00 

VB 12 110.00 1,14521 vlevo 3,00 bez 
rozšíření 3.50 

VB 13 220.00 1,28279 vpravo 3,00 bez 
rozšíření 3.50 

VB 14 70.00 1,36815 vlevo 3,00 0.10 3.60 

VB 15 200.00 1,54489 vlevo 3,00 bez 
rozšíření 3.50 

VB 16 200.00 1,65527 vpravo 3,00 bez 
rozšíření 3.50 

VB 17 100.00 1,74414 vpravo 3,00 bez 
rozšíření 3.50 

VB 18 30.00 1,79475 vlevo 3,00 1.50 5.00 

C.101.2. SPÁDOVÉ POMĚRY 

Zřízením konstrukčních vrstev nedojde ke změně spádových poměrů, pouze k navýšení 
nivelety vozovky. Podélný sklon vozovky je proměnlivý v rozmezí -2–7 %, niveleta vozovky 
bude kopírovat současný spád. 
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C.101.3. PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Šířka jízdního pruhu 

Šířka jízdního pruhu lesní cesty je 3,0–3,2 m v přímých úsecích. V rámci stavby dojde 
k sjednocení na š. 3,5 m.  

 

Příčný sklon vozovky 

Příčný sklon je uvažován jednostranný 3,0 % dle konfigurace terénu tak, aby bylo 
docíleno správného odvodnění. Ve směrových obloucích do poloměru 500 m se předpokládá 
sklon do 6 % s rozšířením vozovky. V obloucích o poloměru nad 500 m se příčný sklon 
vozovky nemění. Maximální návrhová rychlost se předpokládá 20 km/h a délka jízdní 
soupravy 21,0 m.  

C.101.4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Popis současného stavu cesty 

V současné době je povrch lesní cesty tvořen vrstvou PMH v tloušťce do 100 mm. 
Stávající neuspokojivý stav cesty „Šibrnka“ je dán nadměrným zatížením, nepříznivými 
klimatickými podmínkami, špatně fungujícím podélným a příčným odvodněním a koncem 
životnosti materiálů. Z tohoto důvodu se na cestě objevují koleje, výtluky, zanesené příkopy, 
krajnice a ucpané či málo funkční trubní propustky. Stávající povrch vozovky je narušený a 
silně zvětralý a chybí provozní zpevnění sjezdů do porostu a skladů dřeva. 

Celková délka úpravy je 1 812  m, šířka jízdního pruhu je navržena na 3,5 m. Stavba 
„Oprava části cyklotrasy č. 507-Šibrnka, třetí etapa, v k.ú. Jedovnice“ nebude členěna 
do stavebních objektů. 

Komunikace vozovky je navržena tak, aby za normálních podmínek splňovala podmínky 
pro provoz odvozních souprav s maximální hmotností 40 t. 

Změřené parametry cesty: 

KM OZN. ŠÍŘKA 
(m) 

HLOUBKA 
KOLEJE 

(mm) 
STRANA PODÉLNÝ 

SKLON (%) POVRCH 

0.000 CP1 3 10/30 LEVÁ / PRAVÁ 2 PMH 
0.134 CP2 3.1 10/30 LEVÁ / PRAVÁ 3 PMH 
0.230 CP3 3 20/20 LEVÁ / PRAVÁ 4 PMH 
0.320 CP4 3.1 10/50 LEVÁ / PRAVÁ 3 PMH 
0.430 CP5 3.4 10/80 LEVÁ / PRAVÁ 4 PMH 
0.530 CP6 3.1 20/50 LEVÁ / PRAVÁ 4 PMH 
0.730 CP7 3.2 20/30 LEVÁ / PRAVÁ 7 PMH 
0.830 CP8 3.1 40/20 LEVÁ / PRAVÁ 5 PMH 
0.930 CP9 3 60/30 LEVÁ / PRAVÁ 7 PMH 
1.030 CP10 3.2 20/20 LEVÁ / PRAVÁ 4 PMH 
1.130 CP11 3.1 20/20 LEVÁ / PRAVÁ 4 PMH 
1.230 CP12 3.2 0/0 LEVÁ / PRAVÁ 5 PMH 
1.340 CP13 3.2 30/70 LEVÁ / PRAVÁ 1 PMH 
1.440 CP14 3.2 20/30 LEVÁ / PRAVÁ -2 PMH 
1.550 CP15 3 20/30 LEVÁ / PRAVÁ 6 PMH 
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KM OZN. ŠÍŘKA 
(m) 

HLOUBKA 
KOLEJE 

(mm) 
STRANA PODÉLNÝ 

SKLON (%) POVRCH 

1.650 CP16 3.1 20/70 LEVÁ / PRAVÁ 0 PMH 
1.750 CP17 3.2 20/30 LEVÁ / PRAVÁ -2 PMH 

 

Zajištění staveniště 

Na začátku stavebních prací dojde k vytyčení inženýrských sítí zodpovědnými 
osobami a seznámení s podmínkami provádění stavebních prací v ochranných pásmech. 

Před zahájením všech stavebních prací dojde k označení, zabezpečení staveniště a celé 
stavby. V průběhu výstavby bude celá stavba označena zákazovou tabulkou - ZÁKAZ 
VSTUPU NA STAVENIŠTĚ zároveň s ohraničením výstražnou páskou. Toto značení 
bude umístěno na všech přístupových komunikacích na staveniště. Dále dojde k umístění 
výstražné značky – POZOR STAVENIŠTĚ a k umístění příkazových značek – VSTUP JEN 
V OCHRANNÉ PŘILBĚ, VSTUP POUZE V PRACOVNÍ OBUVI.  

Před překopem lesní cesty (obnova/výstavba trubních propustků) je nutné provést včasné 
označení neprůjezdnosti komunikace v dostatečné vzdálenosti tak, aby bylo umožněno 
bezpečné otočení vozidel a následný objezd. Samotný výkop bude označen výstražnou 
tabulkou – POZOR VÝKOP. V případě přerušení stavebních prací a zanechání otevřeného 
výkopu musí být provedeno oplocení tohoto místa a ohraničení výstražnou páskou, aby 
nedošlo k ohrožení zdraví nebo majetku.  

 

 

 

 

 

 

Je bezpodmínečně nutné provést označení v souladu se vzorovými značkami 
v souladu s předpisy pro BOZP. 

Popis technického řešení 

Vegetační úpravy 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno odstranění náletových dřevin, křovin, 
travin a odstranění pařezů. Všechny traviny, stromy a náletové dřeviny v místech 
odvodňovacích objektů (trubních propustků, hospodářských přejezdů, včetně čel a jímek, 
příkopů, bezprostřední blízkosti komunikace, atd.) budou odstraněny, aby bylo docíleno 
správného fungování objektů. (Kácení stromů provede investor. V případě, že tak nebude 
učiněno, zhotovitel upozorní na nutnost provedení těchto prací). Vzhledem k časové prodlevě 
mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavby projektant nevylučuje rozdílný 
rozsah těchto prací. Zhotovitel má však povinnost v případě této skutečnosti provést 
oznámení a určení přesného rozsahu před zahájením samotného kácení, odstranění travin 
a křovin. Pokud tak nebude učiněno, provede zhotovitel kácení v rozsahu uvedeném 
v projektové dokumentaci (soupisu prací). Při provádění stavebních prací dojde k odstranění 
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pařezů. Odstranění pařezů je uvažováno vytržením. Jámy po pařezech budou zasypány 
a samotné pařezy budou uloženy na místo určené investorem stavby. 

Odvodnění stavby 

Pro odvodnění komunikace a fungování příkopů dojde ke stržení krajnic v šířce 0,2 m a 
v průměrné tloušťce 100 mm. Dále dojde také k čištění, obnovení či osazení nových trubních 
a hospodářských propustků, dle níže uvedeného popisu prací. Při provádění těchto prací, 
především „strhávání krajnic“, je nutné dbát zvýšené opatrnosti při užití stavebních strojů, aby 
nedocházelo k poškození a znečištění stávající komunikace. 

Na trase komunikace se vyskytují odvodňovací příkopy. Ty jsou v současné době 
zanesené. Proto je navrženo jejich pročištění v průměrném množství nánosu 0,3 - 0,5 m3/m‘. 
Pročištění bude provedeno příkopovým rypadlem tak, aby bylo docíleno předepsaných 
rozměrů, sklonů a podélného spádu. Požadavky na provádění příkopů jsou uvedeny níže. 
Při realizaci těchto stavebních prací je uvažováno, že vhodný výkopek bude ukládán do 
krajnic tělesa vozovky. Rozšíření násypu komunikace, resp. vytváření zemních krajnic, bude 
provedeno hutněnými násypy (95% PS). Přebytečný výkopek bude přesunut a rozhrnut 
na místech schválených investorem akce, případně dozorem stavby. 

Práce na komunikaci, přípravné práce, vyrovnání podkladu komunikace 

Před pokládkou podkladní a obrusné vrstvy vozovky bude provedeno očištění vozovky.  

Poté dojde v úseku 0,000–1,812 km k levostrannému rozšíření pláně vozovky o 1 m a 
sanaci pláně štěrkodrtí. Rozšíření bude provedeno včetně vytvoření zavazovacího zámku. 
Rozšíření bude dosypáno vrstvou štěrkodrtě fr. 0/63 mm v tl. 150 mm a zhutněno min. na 
45 MPa, dále bude rozšíření dosypáno vrstvou ŠD fr.0/63, tl. 150 mm a zhutněna min. na 
60 MPa. Na tuto vrstvu bude položena vrstva ŠD fr. 0/32 mm tl. 100 mm, která bude 
zhutněna min. na 70 MPa. 

V úsecích 0,000–0,600 km, 0,636–0,950 km, 0,971–1,570 km a 1,627–1,812 km dojde 
k rozrytí, vyrovnání a znovu-vyprofilování stávající konstrukce vozovky, včetně doplnění 
kameniva a jejího zhutnění. Konstrukce vozovky bude doplněna drceným kamenivem fr. 
16/22 mm v množství 0,04–0,06 m3/m2. 

Na trase vozovky v úsecích 0,600–0,630 km, 0,950–0,971 km a 1,570–1,627 km dojdek 
k odstranění současné hrubozrnné konstrukce vozovky. Na řádně urovnanou, doplněnou a 
zhutněnou zemní pláň bude položeno lože ze štěrkodrti fr. 0/63 mm, tl. 200 mm. 

Na vyrovnání a vyprofilování bude použito vhodné techniky. Projektant doporučuje 
grejdr s otočnou a výškově nastavitelnou radlicí pro dodržení požadovaného sklonu vozovky. 
Vyrovnání pláně bude provedeno v rozsahu snižující potřebné vyrovnání kolejí a výtluků. Při 
realizaci těchto prací bude provedeno vyprofilování tělesa pláně do příčného a podélného 
sklonu vozovky. Příčný sklon je navržen jednostranný se sklonem 3,0% dle konfigurace 
terénu tak, aby bylo provedeno řádné odvodnění tělesa vozovky.  

Hutnění podkladních vrstev bude provedeno vibračním válcem. Míra zhutnění může být 
proměnlivá. Projektant požaduje zhutnění min. 70 MPa. Po písemném předání podkladních 
vrstev a odsouhlasení navážení obrusné vrstvy vozovky dojde k navezení nových 
konstrukčních vrstev vozovky. 
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V případě, že při realizaci podkladních vrstev bude zjištěno, že požadovanou míru 
zhutnění nelze provést, má zhotovitel povinnost přerušit stavební práce a tento problém 
ohlásit investorovi akce. Kamenivo navezené do nevyhovující podkladu nebude uznáno 
jako konstrukce vozovky.   

Obrusná vrstva v úsecích 0,000–0,600 km, 0,636–0,950 km, 0,971–1,570 km a 1,627–
1,812 km 

Po písemném předání podkladních vrstev vozovky, které budou zhutněny 
na 70 MPa, a odsouhlasení navezených konstrukčních vrstev vozovky dojde k navezení 
nové obrusné vrstvy vozovky. Ta bude provedena z penetračního makadamu hrubého PMH, 
tl. 100 mm, který bude opatřen dvěma uzavíracími nátěry z asfaltu s posypem v množství 1,5 
a 1,8 kg/m2.  

Na závěr dojde ke zřízení krajnic ze štěrkodrti fr. 0–32 mm, na obou stranách, šířky 200 
mm a tl. 100 mm. Kontrola tloušťky obrusné vrstvy bude provedena nivelačně. 

Obrusná vrstva v úsecích 0,600–0,630 km, 0,950–0,971 km a 1,570–1,627 km  

Po písemném předání podkladních vrstev vozovky, které budou zhutněny 
na 70 MPa, a odsouhlasení navážení konstrukčních vrstev vozovky dojde v úsecích 
0,600–0,630 km, 0,950–0,971 km a 1,570–1,627 km k vybudování přejezdů z betonových 
panelů, aby nedocházelo k poškozování konstrukce cesty při přesunu vytěženého dřeva na 
skládky a lesní sklady. Na připravenou podkladní vrstvu se uloží silniční betonové panely 
IZD 300/200/22 tak, aby svrchní část panelů plynule navazovala na niveletu vozovky. Spáry 
mezi panely se vyplní štěrkodrtí fr. 0/32 mm. 

Použité materiály: 

Kamenivo: štěrkodrť fr. 0/32 mm, ČSN EN 13285 

 štěrkodrť fr. 0/63 mm splňující ČSN EN 13285 

 kamenivo drcené hrubé fr. 32/63 mm 

 kamenivo těžené drobné fr. 0/4 mm 

 kamenivo drcené hrubé fr. 4/8 mm 

 kamenivo drcené fr. 16/22 mm 

Živičné směsi: silniční ropný asfalt 5-7 kg/m2 

Silniční panely: IZD 300/200/22 

Zhotovitel má povinnost použití vhodné stavební techniky, která zabezpečí, 

že při provádění ostatních prací nedojde k poruše vozovky, nebo zvýšení objemu výtluků 

a prohloubení kolejí. Pokud dojde  při realizaci k poškození vozovky, která bude vyžadovat 

větší rozsah vyrovnání vozovky, bude tato činnost provedena z vlastních prostředků 

zhotovitele. 

Veškerý materiál použitý do vrstev vozovky musí splňovat ČSN EN 13108-1, kamenivo 

ČSN EN 13043. 
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Tabulka cesty: 

KM OZN. DÉLKA 
(m) 

ŠÍŘKA 
(m) STRANA POPIS 

0.000 ZU1    ZAČÁTEK ÚPRAVY 

0.000 - 0.600 C1 600 3.5  
ROZRYTÍ, DOPLNĚNÍ KAMENIVA V 
MNOŽSTVÍ 0,1 m3/m´, PMH TL. 100 mm 

0.000 - 1.812 C2 1812 1 vlevo ROŠÍŘENÍ CESTY 
0.000 - 1.812 K1 1812 0.5 obě strany ČIŠTĚNÍ KRAJNIC - OBĚ STRANY 
0.000 - 1.812 KZ1 1812 0.2 obě strany ŠD FR. 0/32 mm 

0.600 - 0.636 C3 36 4  
BETONOVÉ PANELY 300X200X21,5 CM; 
22 ks 

0.636 - 0.950 C4 314 3.5  
ROZRYTÍ, DOPLNĚNÍ KAMENIVA V 
MNOŽSTVÍ 0,1 m3/m´, PMH TL. 100 mm 

0.950 - 0.971 C5 21 4  
BETONOVÉ PANELY 300X200X21,5 CM; 
14 ks 

0.971 - 1.570 C6 599 3.5  
ROZRYTÍ, DOPLNĚNÍ KAMENIVA V 
MNOŽSTVÍ 0,1 m3/m´, PMH TL. 100 mm 

1.235 CO1    SINGLTRAIL – KŘÍŽENÍ 

1.570 - 1.627 C7 57 4  
BETONOVÉ PANELY 300X200X21,5 CM; 
38 ks 

1.627 - 1.812 C8 185 3.5  
ROZRYTÍ, DOPLNĚNÍ KAMENIVA V 
MNOŽSTVÍ 0,1 m3/m´, PMH TL. 100 mm 

1.812 KU1    KONEC ÚPRAVY 

Doprovodné práce na komunikaci 

Na trase cesty se vyskytují sjezdy na přilehlé lesní linky a odvozní cesty. Aby 
nedocházelo k rozebírání konstrukce vozovky při vjezdu z přilehlých sjezdů, provede se 
zpevnění vrstvou štěrkodrti dle detailního popisu sjezdů. Dále bude provedeno zpevnění 
skládek dle popisu níže. Nakonec se umístí mobiliář cesty. 

Dokončovací práce 

Po dokončení všech stavebních prací nesmí v blízkosti staveniště zůstat žádný odpad, 
neupravený terén, pařezy atd. Příjezdová komunikace bude řádně očištěna a protokolárně 
předána jejímu vlastníkovi. V případě, že při realizaci stavebních prací bude provedeno 
poškození vzrostlých stromů, má zhotovitel povinnost provést jejich neprodlené ošetření. 

Zkoušky pro řádné provádění a dokončení díla 

Při stavbě komunikace budou zajištěny všechny nezbytné zkoušky nutné pro řádné 
provádění a dokončení díla. 

- Kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších 
vyžádaných zkoušek, provádění prostřednictvím akreditovaných zkušeben. 

- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů zajištěné 
u akreditované zkušebny). 

Zkoušky hotové konstrukční vrstvy budou prováděny v rozsahu dané ČSN 736126-1. 

Modul přetvárnosti koruny vozovky 1x na 1000 m2: 

 C (rozrytí, doplnění ŠD fr. 0-32 mm) = 1812x3,5 = 6 342 m2 => 6x 
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Tloušťka vrstev 1x 100 m (geodeticky): 

 rozšíření = 1812 m => 18x 

Odchylka od příčného sklonu po 100 m (nivelačně): 

 C (rozrytí, doplnění ŠD fr. 0-32 mm) = 1812 => 18x 

  Zkoušky hotové konstrukční vrstvy budou prováděny v rozsahu dané ČSN 736121 

Tloušťka vrstev 1x 100 m (geodeticky): 

 C (PMH) = 1812 m => 18x 

Odchylka od příčného sklonu po 100 m (nivelačně): 

 C (PMH) = 1812 m => 18x 

Plocha položené konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením. 

• Na konstrukční vrstvy vozovky bude použito kamenivo splňující normu ČSN EN 13285. 

• Všechna staviva musí splňovat příslušná ustanovení technických norem a prohlášení 
o shodě. 

• Od všech odvodňovacích objektů (příkopy, drény, odvodňovací žlaby,…) budou 
provedeny odvodňovací rýhy zaústěné do porostu.  

• Všechny dřevařské výřezy (kulatina) použité na stavbě (prahy, srubové přehrážky atd.) 
budou řádně odkorněny a opatřeny transparentní impregnačním nátěrem proti 
dřevokazným houbám a hmyzu. 

• Obnovené funkční vrstvy vozovky budou na nájezdech, začátku a konci úpravy plynule 
navázány na stávající povrch vozovky. 

• Všechny uvedené tloušťky konstrukčních vrstev jsou uvedeny po řádném zhutnění 

• Během realizace akce bude prováděna fotodokumentace stavby, která bude po předání 
odevzdána investorovi akce.  

• V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby trvat nepříznivé 
klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční záření) budou všechny 
nedokončené konstrukce přikryty navlhčenou geotextilií. Pokud by teplota klesla pod 
+ 5°C, je nutné přidat přísady urychlující tvrdnutí. 

• U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamenu dle ČSN. 

C.101.5. ODVODŇOVACÍ OBJEKTY 

Příčné odvodňovací objekty 

Trubní propustky (TP): 

Na cyklotrase Šibrnka se nachází 7 trubních propustků. Pro správné fungování vodního 
režimu a odvodnění komunikace bude nově postaveno pět trubních propustků – TP1, TP2, 
TP4, TP5 a TP7. Jeden trubní propustek TP3 bude obnoven a jeden trubní propustek TP6 
bude pročištěn. 
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Tabulka nových trubních propustků z korugovaného potrubí: 

KM OZN. DÉLKA 
(m) 

DN 
(mm) 

POPIS PRACÍ 

0.144 TP1 6 DN 600 NOVÝ, KORUG. JÍMKA + ČELO 
0.360 TP2 6 DN 600 NOVÝ, KORUG. JÍMKA + ČELO 
0.554 TP3 12 DN 1000 OBNOVA, KORUG. ČELO+ ČELO 
0.750 TP4 6 DN 600 NOVÝ, KORUG. JÍMKA + ČELO 
1.130 TP5 6 DN 600 NOVÝ, KORUG. JÍMKA + ČELO 
1.156 TP6 7.5 DN 400 ČIŠTĚNÍ 
1.320 TP7 6 DN 600 NOVÝ, KORUG. JÍMKA + ČELO 

Nové trubní propustky TP1, TP2, TP4, TP5 a TP7 budou zhotoveny z korugovaného 
potrubí. Tyto trubní propustky budou zhotoveny s čelem, jímkou a s opevněním výtoku 
s dřevěným prahem.  

Obnovený trubní propustek TP3 bude zhotoven z korugovaného potrubí. Tento trubní 
propustek bude zhotoven v konfiguraci čelo – čelo a s opevněním výtoku s dřevěným prahem.  

Trubní propustek TP6 bude pročištěn od nánosů a ostatních nečistot. Pročištěno bude 
potrubí v celé délce, výtok a nátok. V případě, že bude trubní propustek osazen jímkou, bude 
pročištěna jímka včetně napojení příkopů. 

Před obnovou trubních propustků nebo výstavbou nového trubního propustku je nutné 
provést včasné označení neprůjezdnosti komunikace v dostatečné vzdálenosti tak, aby bylo 
umožněno bezpečné otočení vozidel a následný objezd. V případě přerušení stavebních prací 
a zanechání otevřeného výkopu musí být provedeno oplocení tohoto místa a ohraničení 
výstražnou páskou, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo majetku. 

Trubní propusti budou osazeny tak, aby docházelo k správnému odtoku vod. Tj. při 
realizaci musí být provedeno řádné navázání příkopů, včetně okolního terénu. 

Před obnovou trubních propustí bude provedeno vybourání stávajících objektů (čela 
a jímky) a potrubí propustí. V případě trubního propustku se dvěma čely bude provedeno 
pročištění nátoku a výtoku tak, aby bylo docíleno správného fungování tohoto objektu. 
V případě potřeby bude provedeno odstranění náletových dřevin a pařezů. 

Na výstavbu nových propustků TP1, TP2, TP4, TP5, TP7 a obnovu TP3 bude použito 
korugované potrubí DN dle rozpisu s hladkou vnitřní stěnou. Potrubí s kruhovou pevností 
min. SN 8 bude osazeno na předem připravený podklad z betonu C 12/15, tl. 100 mm. 
Při kladení podkladní vrstvy potrubí je nutno vložit ocelová oka cca po 2 m. Ta budou sloužit 
pro ukotvení potrubí, aby nedošlo k jeho posunu vlivem vztlakových sil betonu. Potrubí bude 
uloženo do betonového lože z betonu prostého vodostavebního C25/30 – XF3, tl. 100 mm, 
vyztužené sítí KARI 6/100/100 mm. Ta bude položena v celé šíři betonového lože. Projektant 
uvažuje se zřízením betonového sedla ze zavlhlé směsi na obou koncích a středu potrubí pro 
podložení před samotným obetonováním. Projektant nevylučuje příp. využití dřevěného 
řeziva. Potrubí bude řádně obetonováno betonem prostým vodostavebním C25/30 – XF3, se 
stupněm konzistence S4 a s minimálním krytím 150 mm (nad horní hranou potrubí). Výplň 
korug. potrubí se neuvažuje jako krytí. Beton bude řádně zavibrován tak, aby nevznikla 
štěrková hnízda a pod potrubím nevznikly kaverny. Následné obetonování nesmí být 
prováděno při teplotách vyšších 25 °C z důvodu velké tepelné roztažnosti plastového potrubí. 
Pokud bude třeba napojit dvě trouby z důvodu velké délky propustku, bude toto napojení 
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realizováno tak, aby byl spoj uprostřed koruny vozovky. Zároveň bude spoj proveden tak aby 
hrdlo roury bylo vždy uloženo proti proudu toku.  

Rýhy po překopech budou v místě vozovky zasypány výkopkem, štěrkodrtí, skladbou 
vozovky a zhutněny po vrstvách tl. max. 30 cm. V případě ukládání zemin bude hutnění 
provedeno na 95% PS. 

Na nátoku a výtoku nových či obnovovaných trubních propustků budou provedena 
nátoková a výtoková čela, či jímka. Na zdění je vhodné použít lomový kámen vhodný na 
ruční opracování. Výskyty čel a jímek trubních propustků jsou uvedeny ve vzorových 
výkresech trubních propustků. Je nezbytné, aby čela/ jímka byly vždy osazeny souběžně 
s osou komunikace a zároveň do stejné výšky s niveletou vozovky. 

Před zahájením zdění objektů bude provedena vyrovnávací a podkladní vrstva z prostého 
betonu C 12/15, tl. 100 mm se stupněm konzistence S3-S4.  

Na zatvrdlou desku bude v případě čela zhotoven do bednění základ z vodostavebního 
betonu C 25/30 XF3 S3-S4. Do betonového základu budou pro propojení s navazujícím 
zdivem z lomového kamene osazeny trny z betonářské oceli Ø 12 mm, dl. 1050 mm, á 0,5 m 
tak, aby trny byly osazeny 300 mm nad betonový základ.  

Zdění tělesa čela bude prováděno z lomového kamene (dobře zpracovatelným pro zdění). 
Při zdění je bezpodmínečně nutné provést opracování jednotlivých zrn kamene. Projektant 
doporučuje žulový kámen, není-li jiný požadavek orgánu ŽP. Zdění nesmí být zakládáno 
na zmrzlý povrch. Na zdění není vhodné použít vybíraného lomového kamene a nesmí být 
použito sbíraného kamene z místních zdrojů. Minimální objem kamene je 0,01 m3 a strana 
kamene 200 mm. Při zdění nesmí být použito menších rozměrů. Do konstrukcí nesmí být 
použito malých oddělků jednotlivých kamenů vzniklých při jeho zpracování nebo kámen malé 
zrnitosti. Jednotlivě opracované kameny přibližně stejné velikosti, stejné barvy, struktury 
a textury budou osazovány na plně promaltované spáry o šířce 15 – 40 mm. Při zdění je nutné 
uvažovat o následném vyspárování zdiva tak, aby bylo cca 15 mm pod úrovní líce zdiva, 
proto je nutno ukončit výplň maltou cca 70 mm od líce zdiva. Je bezpodmínečně nutné 
dodržet velikosti spár.  

Při zdění objektů bude provedeno upravení lože podle tvaru ložné plochy kamene. 
Před osazením do malty bude kámen řádně očištěn od prachu, bláta a malty a navlhčen vodou. 
Při zdění budou dokonale vyplněny veškeré dutiny cementovou maltovou s nejmenším 
množstvím cementu 300 kg na 1 m3 písku a zrnitostí do 4 mm. Pevnost zavlhlé mrazuvzdorné 
směsi pro zdění musí být min. MC15. V žádném případě nebude na zdění použito místo 
cementové malty betonu. Jednotlivá zrna kamene budou řádně osazená a zaklínovaná tak, 
aby ležela na celé spodní ploše. Při zdění je nutné uvažovat o následném vyspárování zdiva 
cementovou spárovací hmotou pro exteriéry a dostatečně mrazu odolnou (pojivo CEM II) 
nebo cementovým potěrem určeným pro exteriéry a dostatečně mrazu odolným (pojivo CEM 
II). Ta musí být větší pevnosti než malta zdicí. Z tohoto důvodu nesmí být použito stejné 
směsi jako na zdění. Povrch spárovací hmoty bude upraven ocelovými hladítky tak, aby byl 
cca 15 mm pod úrovní líce zdiva, které musí být rovné, kolmé a nesmí se v něm objevovat 
lokální propady. Maximální zrnitost spárovací malty bude do 2 mm, možno použít originál 
pytlovanou spárovací směs, příp. směs míchanou v min. poměru 400–450 kg cementu na 1 m3 
písku. V případě směsi míchané na místě bude předem investorem odsouhlasena receptura! 
Při kladení zdiva nesmí vzniknout žádné průběžné spáry. 
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Na výtoku případně nátoku trubních propustků bude provedeno opevnění vyklínovanou 
zalícovanou rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 200–500 kg, tl. 500 mm. Pro 
opevnění bude použito stejné velikosti kamene. Pro její stabilizaci bude na výtoku zřízen 
dvojitý dřevěný práh v délce 5 m popř. 10 m. Rozsah opevnění a výskyt dřevěných prahů je 
uveden ve vzorovém výkresu trubního propustku. 

Použité materiály: 

Potrubí: korugované potrubí, kruhová pevnost SN min. 8, materiál PP 

Kámen: rigolový kámen, s atestem pro vodní stavby, max. rozměr 350 mm, 
min. objem 0,01 m3, opracovaný, očištěný 

 lomový kámen o hmotnosti 80-200 kg/ks, tříděný, neopracovaný, s 
atestem pro vodní stavby  

Beton: C25/30- XF3 - Cl 0,4 – D max. 22 – S4, max. průsak 35 mm 

 C12/15 - Cl 0,4 - Dmax 22 – S3/S4 

Výztuž - síť: KARI 6/100/100 

 trny z betonářské oceli žebírkové ø 12 mm 

Zdicí malta:  MC15 (CEM II) – odolná vnějšímu prostředí (prostředí s vlivem 
vlhkosti nebo smáčení a se střídavým působením mrazu a tání), 
konzistence S1 

Spárování:  MCS (CEM II, min. 20 MPa) – odolná vnějšímu prostředí 
(prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým 
působením mrazu a tání), konzistence S1 

 CP (min. 20 MPa), konzistence S2 

Dřevo: Odkorněný dřevařský výřez průměru 200–290 mm, dřevo – 
jedlové, dubové nebo modřínové 

Voda: pro záměsovou vodu a vodu na kropení bude použita pitná voda 
nebo voda s laboratorním atestem o vhodnosti 

 

Parametry výztuže (viz ČSN EN 1992-1-1): 
Krytí: 50 mm (vymezeno distančními podložkami) 
Překrytí KARI sítí:   Ø ≤ 6  ≥ 150 mm; min. 1 oko sítě  
  6 < Ø ≤ 8,5 ≥ 250 mm; min. 2 oka sítě  
  8,5 < Ø ≤ 12 ≥ 350 mm; min. 1 oko sítě 

• V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby trvat 
nepříznivé klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční záření) 
budou všechny nedokončené konstrukce přikryty navlhčenou geotextilií. Pokud 
by teplota klesla pod + 5°C, je nutné přidat přísady urychlující tvrdnutí. 

• Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením do 
konstrukce řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména ve 
vyzděném objektu, je nepřípustné. 

• U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 
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• Výška zdiva bude nad potrubím min. 500 mm.  

• Čela trubních propustí budou umístěna v úrovni koruny vozovky, pokud nebude 
omezeno konfigurací terénu 

• Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce, nebo dozor stavebníka ke 
kontrole všech konstrukcí, které budou následnou činnosti zakryty.  

• Při zdění čel z lomového kamene bude dodržena předepsaná délka. 

Tabulka minimálních a maximálních rozměru jednotlivých  

kamenu pro kamennou rovnaninu: 

VÁHA (kg) 
TLOUŠŤKA 

ROVNANINY 
(mm) 

PŮDORYSNÝ 
ROZMĚR 

MIN. 
(mm) 

MAX. (mm) 

do 80 400 300 x 200 300 x 300 

80 - 200 
400 300 x 300 400 x 500 
500 300 x 200 400 x 400 
600 300 x 200 400 x 350 

200 - 500 

400 400 x 500 700 x 700 
500 400 x 400 600 x 700 
600 300 x 450 600 x 550 
700 300 x 450 500 x 600 

500 - 1000 

500 600 x 700 900 x 900 

600 600 x 550 850 x 800 

700 600 x 500 800 x 750 

800 500 x 500 700 x 750 

 

Podélné odvodňovací objekty 

Hospodářské propusti (HP): 

Na cyklotrase „Šibrnka“ se nachází sjezdy přilehlých lesních linek a odvozních cest. 
Pro převedení vody z příkopů jsou na trase vybudovány hospodářské propusti. Celkem se zde 
nachází 6 hospodářských propustků. 4 hospodářské propustky HP1, HP2, HP5 a HP6 budou 
nově vybudovány a dva hospodářské propustky HP3 a HP4 budou obnoveny.  

 

Tabulka hospodářských propustí: 

KM OZN. DÉLKA 
(m) 

DN 
(mm) STRANA POPIS PRACÍ 

0.184 HP1 9 DN 400 VPRAVO NOVÝ, 2 x L- ČELO 
0.630 HP2 9 DN 400 VPRAVO NOVÝ, 2 x L- ČELO 
0.725 HP3 9 DN 400 VPRAVO OBNOVA, KORUG. 2 x L- ČELO 
1.578 HP4 9 DN 400 VPRAVO OBNOVA, KORUG. 2 x L- ČELO 
1.623 HP5 9 DN 400 VPRAVO NOVÝ, 2 x L- ČELO 
1.804 HP6 10 DN 400 VPRAVO NOVÝ, 2 x L- ČELO 
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Hospodářské propustky HP3 a HP4 budou obnoveny. Na jejich obnovu bude použito 
korugované potrubí. 

Hospodářské propustky HP1, HP2, HP5 a HP6 budou nově zřízeny. Na jejich 
výstavbu bude použito korugované potrubí. 

Před obnovou hospodářských propustí bude provedeno vybourání stávajících objektů (čel 
a potrubí propustí). V případě potřeby bude provedeno pročištění nátoku a výtoku a 
odstranění náletových dřevin a pařezů tak, aby bylo docíleno správné fungování těchto 
objektů.  

Hospodářské propusti budou osazeny tak, aby docházelo k správnému odtoku vod. Tj. při 
realizaci musí být provedeno řádné navázání příkopů, včetně okolního terénu.  

Na výstavbu a obnovu trubních propustků bude použito korugované potrubí DN 400 mm 
s hladkou vnitřní stěnou. Potrubí s kruhovou pevností min. SN 8 bude osazeno na předem 
připravený podklad z betonu C 12/15, tl. 100 mm. Při kladení podkladní vrstvy potrubí je 
nutno vložit ocelová oka cca po 2  m. Ta budou sloužit pro ukotvení potrubí, aby nedošlo 
k jeho posunu vlivem vztlakových sil betonu. Potrubí bude uloženo do betonového lože 
z betonu prostého vodostavebního C25/30 – XF3, tl. 100 mm, vyztužené sítí KARI 
6/100/100 mm. Ta bude položena v celé šíři betonového lože. Roura bude řádně obetonována 
betonem prostým vodostavebním C25/30 – XF3, se stupněm konzistence S4 a s minimálním 
krytím 150 mm. (Nad horní hranou potrubí. Výplň korugu potrubí se neuvažuje jako krytí). 
Beton bude řádně zavibrován, tak aby nevznikla štěrková hnízda a pod potrubím nevznikly 
kaverny. Následné obetonování nesmí být prováděno při teplotách vyšších 25°C z důvodu 
velké tepelné roztažnosti plastového potrubí. Pokud bude třeba napojit dvě trouby z důvodu 
velké délky propustku, bude toto napojení realizováno tak, aby byl spoj uprostřed koruny 
vozovky. Zároveň bude spoj proveden tak, aby hrdlo roury bylo vždy uloženo proti proudu 
toku. 

Rýhy po překopech budou v místě vozovky zasypány výkopkem, štěrkodrtí, skladbou 
vozovky a zhutněny po vrstvách max. tl. 30 cm. V případě ukládání zemin bude hutnění 
provedeno na 95% PS.  

Všechny hospodářské propustky budou osazeny čely (dle PD). 

Čela budou tvaru L, vyzděny z lomového kamene na maltu cementovou. Na zdění je 
vhodné použít kámen vhodný na ruční opracování.  

Před zahájením zdění čel bude provedena vyrovnávací a podkladní vrstva z prostého 
betonu C 12/15, tl. 100 mm se stupněm konzistence S3-S4. Na zatvrdlou desku bude 
v případě čela zhotoven do bednění základ z vodostavebního betonu C 25/30 XF3 S3-S4. Do 
betonového základu budou pro propojení s navazujícím zdivem z lomového kamene osazeny 
trny z betonářské oceli Ø 12 mm, dl. 1050 mm, á 0,5 m tak, aby trny byly osazeny 300 mm 
nad betonový základ. Zdění tělesa čela bude prováděno z lomového kamene (dobře 
zpracovatelném pro zdění). Při zdění je bezpodmínečně nutné provést opracování 
jednotlivých zrn kamene. Projektant doporučuje žulový kámen. Zdění nesmí být zakládáno na 
zmrzlý povrch. Na zdění nesmí být použito sbíraného kamene z místních zdrojů. Minimální 
objem kamene je 0,01 m3 a strana kamene 200 mm. Při zdění nesmí být použito menších 
rozměrů. Do konstrukcí nesmí být použito malých oddělků jednotlivých kamenů vzniklých 
při jeho zpracování, nebo kámen malé zrnitosti. Jednotlivě opracované kameny přibližně 
stejné velikosti, stejné barvy, struktury a textury budou osazovány na plně promaltované 
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spáry o šířce 15 – 40 mm. Je bezpodmínečně nutné provést dodržení velikosti spár. Při zdění 
objektů bude provedeno upravení lože podle tvaru ložné plochy kamene. Před osazením do 
malty bude kámen řádně očištěn od prachu, bláta a malty a navlhčen vodou. Při zdění budou 
dokonale vyplněny veškeré dutiny cementovou maltovou s nejmenším množstvím cementu 
300 kg na 1m3 písku. Pevnost zavlhlé mrazuvzdorné směsi pro zdění musí být min. C 16/20. 
Jednotlivá zrna kamene budou řádně osazená a zaklínovaná tak, aby ležela na celé spodní 
ploše. Při zdění je nutné uvažovat o následném vyspárování zdiva cementovou spárovací 
hmotou pro exteriéry, mrazuvzdornou, tl. 15 mm, proto je nutno ukončit výplň maltou cca 70 
mm od líce zdiva. Spárovací hmota musí být větší pevnosti než je malta zdící. Z tohoto 
důvodu nesmí být použito stejné směsi jako na zdění. Povrch spárovací hmoty bude 
upraven ocelovými hladítky tak, aby byla cca 15 mm pod úrovní líce zdiva, které musí být 
rovné, kolmé a nesmí se v něm objevovat lokální propady. Při kladení zdiva nesmí 
vzniknout žádné průběžné spáry. Na spárování bude použito výhradně certifikovaných 
spárovacích hmot.  

Použité materiály: 

Prefabrikované výrobky: Korugované potrubí, kruhová pevnost SN min. 8, materiál PP 

Výztuž – sítě: KARI 6/100/100 

 trny z betonářské oceli žebírkové ø 12 mm 

Kámen: rigolový kámen, s atestem pro vodní stavby, max. rozměr 350 mm, 
min. objem 0,01 m3, opracovaný, očištěný       

Beton: C25/30- XF3 - Cl 0,4 - Dmax 22 – S4, max. průsak 35 mm 

 C12/15 - Cl 0,4 - Dmax 22 – S3/S4 

Spárování:  MCS (min. 20 MPa) (CEM I) – odolná silně agresivnímu vnějšímu 
prostředí (MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se 
střídavým působením mrazu a tání), konzistence S1 

 CP (min. 20 MPa), konzistence S1 

Voda: pro záměsovou vodu a vodu na kropení bude použita pitná voda 
nebo voda s laboratorním atestem o vhodnosti 

 

Parametry výztuže (viz ČSN EN 1992-1-1): 

Krytí: 50 mm (vymezeno distančními podložkami) 

Překrytí KARI sítí:  Ø ≤ 6  ≥ 150 mm; min. 1 oko sítě  

 6 < Ø ≤ 8,5 ≥ 250 mm; min. 2 oka sítě  

 8,5 < Ø ≤ 12 ≥ 350 mm; min. 1 oko sítě 

• V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby trvat 
nepříznivé klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční záření) 
budou všechny nedokončené konstrukce přikryty navlhčenou geotextilií. Pokud 
by teplota klesla pod +5°C, je nutné přidat přísady urychlující tvrdnutí. 

• Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením do 
konstrukce řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména ve 
vyzděném objektu, je nepřípustné. 
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• U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 

• Výška čel hospodářských přejezdů bude přizpůsobena tak, aby nevyčnívala nad 
niveletu vozovky. 

• Při výstavbě potrubí propusti je nutné provést obetonování v celé délce.  

• Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce, nebo dozor stavebníka 
ke kontrole všech konstrukcí, které budou následnou činnosti zakryty. 

 

Příkopy (P): 

Podélné odvodňovací objekty – příkopy jsou zanesené. Je navrženo pročištění a obnovení 
v průměrném množství nánosu 0,3 - 0,5 m3/m‘. Příkop bude profilován příkopovým rypadlem 
do lichoběžníkového profilu o hloubce min. 0,3 m pod zemní pláň (v případě nejasného 
určení zemní pláně bude příkop hl. minimálně 0,8 m pod korunou vozovky) a šířce ve dně 
0,4 m, sklon svahů 1:1. V případě, že příkop nebude zaústěn do trubního propustku, provede 
se zaústění (přerušení příkopu) do porostu rýhou v minimální délce 5 m. Zaústění bude 
provedeno plynulým navázáním na úroveň okolního terénu. Případné zaústění příkopů 
před sjezdy bude provedeno souběžně vedoucím příkopem s lesní cestou na sjezdu 
v minimální délce 15 m. Toto zaústění bude provedeno v dostatečném předstihu, aby 
nedocházelo k ohrožení přilehlé lesní komunikace.  

Při realizaci příkopů je nutné provést podélný sklon tak, aby bylo docíleno řádného 
odvodnění a nedocházelo k zdržování vody v lokálních místech. V místě rostlého terénu může 
být po písemné dohodě s investorem akce provedena změna rozsahu příkopů. Při realizaci je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedocházelo k poškození vzrostlých stromů. V případě, 
že by při realizaci stavebních prací došlo k poškození, je nutné provést jejich okamžité 
ošetření.  

 

Celkem bude pročištěno 7 příkopů.  

Všechny příkopy musí být zaústěny do porostu, nebo odvodňovacích objektů, případně 
vsakovacích jímek. 

 

Tabulka příkopů: 

KM OZN. DÉLKA 
(m) 

OBJEM 
(m3/m´) STRANA 

0.000 - 0.094 P1 94 0.3 vpravo 
0.144 - 0.325 P2 181 0.3 vpravo 
0.360 - 0.495 P3 135 0.3 vpravo 
0.554 - 0.750 P4 196 0.3 vpravo 
0.750 - 0.952 P5 202 0.5 vpravo 
1.002 - 1.570 P6 568 0.3 vpravo 
1.570 - 1.812 P7 242 0.3 vpravo 

Drény podélné (D), příčné DP): 

Na trase cesty bude zřízen 1 nový podélný drén D1 v úseku  km 0,495 až km 0,525 
v místě skládky dřeva SK3. Dále pak dojde k zřízení 2 nových příčných drénů DP1 v km 
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0,505 a DP2 v km 0,515. Tyto příčné drény budou uloženy pod skládkou dřeva a budou 
napojeny na podélný drén D1, který je vyústěn do příkopu P3. 

V rámci stavebních prací se nejprve provede zemní rýha v předepsané délce, šířce 1 m 
a hloubce 1 m. Dno rýhy bude urovnáno ve sklonu 1% ve směru výtoku a zhutněno vibračním 
pěchem. Poté bude provedena pokládka separační geotextilie netkané o hmotnosti 500 g/m2. 
Drén bude tvořen vrstvou hrubě drceného kameniva fr. 32/63 mm, tl. 300 mm. Tato vrstva 
bude položena ve dvou vrstvách. Mezi nimi bude položeno drenážní flexibilní potrubí 
DN 150 mm, které bude obaleno geotextilií hm. 150 g/m2. Na podkladní vrstvě dojde 
k položení kamenného záhozu hm. do 80 kg, tl. 500 mm. Tato vrstva bude přesypána vrstvou 
hrubě drceného kameniva fr. 32/63 mm, tl. 200 mm. Na závěr dojde k seříznutí drenážního 
potrubí, geotextilie a zřízení konstrukčních vrstev skládky dřeva. Drén bude vyústěn do 
příkopu. 

Tabulka příčných drénů 

KM OZN. DÉLKA 
(m) ŠÍŘKA (m) POPIS PRACÍ 

0.495 - 0.525 D1 30 1 NOVÝ 
0.505 DP1 8 1 NOVÝ 
0.515 DP2 8 1 NOVÝ 

Použité materiály: 

Kámen: lomový kámen hm. do 80 kg 

Kamenivo: hrubě drcené kamenivo fr. 32/63 mm, splňující normu ČSN EN 
13043 

Geotextilie: geotextilie netkaná s funkcí separační a filtrační, s životností min 
25 let, s objemovou hmotností 500 g/m2 

Trubka: trubka drenážní flexibilní DN 150 mm, perforovaná pouze v horní 
polovině 

• U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 

• Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce nebo dozor stavebníka 
ke kontrole všech konstrukcí, které budou následnou činnosti zakryty. 

 

C.101.6. SJEZDY 

Na trase se nachází 13 sjezdů, které budou při realizaci stavby zpevněny ŠD fr. 0/63 mm 
v tloušťce 200 mm.   

Tabulka sjezdů zpevněných štěrkodrtí fr.0/63 mm: 

KM OZN. DÉLKA 
(m) ŠÍŘKA (m) TLOUŠŤKA. 

(mm) STRANA POPIS PRACÍ 

0.184 N1 10 Š1. 8 m, Š2. 3 m 200 VPRAVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

0.630 N2 10 Š1. 8 m, Š2. 3 m 200 VPRAVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

0.725 N3 10 Š1. 8 m, Š2. 3 m 200 VLEVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 
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KM OZN. DÉLKA 
(m) ŠÍŘKA (m) TLOUŠŤKA. 

(mm) STRANA POPIS PRACÍ 

0.725 N4 10 Š1. 8 m, Š2. 3 m 200 VPRAVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

0.957 N5 10 Š1. 10 m, Š2. 3 m 200 VLEVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

0.960 N6 10 Š1. 10 m, Š2. 3 m 200 VPRAVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

1.002 N7 20 Š1. 10 m, Š2. 3 m 200 VLEVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

1.136 N8 10 Š1. 8 m, Š2. 3 m 200 VLEVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

1.502 N9 15 Š1. 6.5 m, Š2. 3 m 200 VLEVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

1.578 N10 10 Š1. 10 m, Š2. 3 m 200 VPRAVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

1.623 N11 10 Š1. 10 m, Š2. 3 m 200 VPRAVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

1.795 N12 20 Š1. 5.5 m, Š2. 3 m 200 VLEVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

1.804 N13 20 Š1. 15 m, Š2. 3 m 200 VPRAVO NOVÝ, ZPEVNĚNÍ ŠD  
fr. 0-63 mm 

 

U sjezdů bude provedeno rozšíření a zpevnění v nájezdových obloucích a plynulé 
navázání na niveletu vozovky. Pro vyrovnání výškového rozdílu je počítáno s uložením 
odtěženého výkopku do hutněného násypu a následné zpevnění.  

Při zpevnění sjezdů přilehlých lesních linek je uvažováno s lichoběžníkovým tvarem. 

Použité materiály: 

Kamenivo: štěrkodrť fr. 0/63 mm splňující ČSN EN 13285  

• Na konstrukční vrstvy vozovky bude použit materiál splňující normu ČSN EN 
13285. 

• Při zpevnění bude provedeno odkopání tělesa komunikace na nájezdu 
pro docílení požadované tloušťky zpevnění. 

C.101.7. SKLADY A VÝHYBNY (SK, V) 

Na trase komunikace se nachází 11 skládek dřeva. Všechny skládky dřeva budou 
zpevněny štěrkodrtí fr. 63/125 mm, v tloušťce 300 mm. U osmi skládek dřeva SK1, SK2, 
SK3, SK5, SK6, SK7, SK9, SK11 bude navíc krajnice zpevněná betonovými panely o 
rozměrech 200 x 100 x 15 cm. 

Nejdříve dojde k odkopání tělesa skládek tak, aby mohlo být provedeno provozní 
zpevnění v navrženém rozsahu. Při provozním zpevnění těchto míst musí být provedeno 
rozšíření v místech sjezdů na tato místa. 

Tabulka skládek dřeva 

KM OZN. DÉLKA 
(m) 

ŠÍŘKA 
(m) 

TLOUŠŤKA 
(mm) STRANA POPIS PRACÍ 

0.094 - 0.134 SK1 40 5 300 VPRAVO ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm, 
KRAJNICE Z BETONOVÝCH 
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KM OZN. DÉLKA 
(m) 

ŠÍŘKA 
(m) 

TLOUŠŤKA 
(mm) STRANA POPIS PRACÍ 

PANELŮ 200*100*15 CM; 20 ks 

0.325 - 0.355 SK2 30 8 300 VPRAVO 
ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm, 
KRAJNICE Z BETONOVÝCH 
PANELŮ 200*100*15 CM; 15 ks 

0.495 - 0.525 SK3 30 8 300 VPRAVO 
ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm, 
KRAJNICE Z BETONOVÝCH 
PANELŮ 200*100*15 CM; 15 ks 

0.600 - 0.630 SK4 30 8 300 VLEVO ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm 

0.680 - 0.720 SK5 40 6 300 VLEVO 
ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm, 
KRAJNICE Z BETONOVÝCH 
PANELŮ 200*100*15 CM; 20 ks 

0.915 - 0.950 SK6 35 6 300 VLEVO 
ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm, 
KRAJNICE Z BETONOVÝCH 
PANELŮ 200*100*15 CM; 17 ks 

0.962 - 1.002 SK7 40 12 300 VPRAVO 
ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm, 
KRAJNICE Z BETONOVÝCH 
PANELŮ 200*100*15 CM; 14 ks 

1.002 SK8 20 5 300 VLEVO ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm, 
KOLEM SJEZDU 

1.470 - 1.500 SK9 30 7 300 VLEVO 
ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm, 
KRAJNICE Z BETONOVÝCH 
PANELŮ 200*100*15 CM; 15 ks 

1.578 - 1.608 SK10 30 7 300 VLEVO ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm 

1.762 - 1.792 SK11 30 7 300 VLEVO 
ZPEVNĚNÍ, HDK fr. 63-125 mm, 
KRAJNICE Z BETONOVÝCH 
PANELŮ 200*100*15 CM; 15 ks 

Použité materiály: 

Kámen:  Štěrkodrť fr. 63/125 mm, splňující normu ČSN EN 13285 

Silniční panely:  IZD 200/100/15 

• Na konstrukční vrstvy vozovky bude použit materiál splňující normu ČSN EN 
13285. 

• Při zpevnění bude provedeno odkopání tělesa komunikace na nájezdu pro 
docílení požadované tloušťky zpevnění.  

• V případě ukládání výkopku na skládky/výhybny bude do spodních vrstev 
uložen méně kvalitní výkopek, který bude následně přesypán. 

C.101.8. PRŮLEHY (PR) 

Na přilehlém sjezdu N13 bude pro správné fungování vodního režimu vybudován nový 
průleh, který bude zpevněn dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm do betonového lože. 

Tabulka průlehů 

KM OZN. DÉLKA 
(m) STRANA POPIS PRACÍ 

1.804 PR1 4 VPRAVO NOVÝ NA NÁJEZDU, 20 m OD CESTY, DLAŽBA DO BETONU 
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Nejprve bude očištěna předmětná plocha sjezdu od větví, bláta, apod. K provedení dlažby 
bude použit lomový kámen. Tloušťka dlažby do betonového lože je navržena 300 mm 
s uložením na podkladní beton C12/15 XF3 S1/2 o tloušťce 200 mm. 

Dno bude odkopáno a urovnáno do požadovaného sklonu. V případě dosypání je nutné 
výplňový materiál řádně zhutnit do požadovaného sklonu. Poté bude zhotovena vrstva 
podkladního betonu C12/15 XF3 o tloušťce 200 mm. Po zatvrdnutí na něj bude vyskládána 
dlažba z lomového kamene v tloušťce 300 mm. Při kladení jednotlivých kamenů se lože 
upraví podle tvaru ložné plochy kamene. Kámen se usadí a řádně zaklínuje tak, aby ležel 
na celé spodní ploše. Kvalita dlažby vyžaduje přesně opracované kameny a těsně k sobě 
položené, tzn. s co nejmenšími spárami – max. 20 mm. Zhotovení dlažby bude provedeno 
mokrou směsí MC15 (s pojivem CEM II nebo CEM III). Hutnění malty mezi kameny bude 
provedeno ručně vhodnými nástroji s maximální možnou intenzitou. Spáry budou vyčištěny 
do hloubky 50 – 70 mm, aby mohlo být provedeno spárování. Spárování bude provedeno 
cementovou maltou určenou pro exteriéry a dostatečně mrazu odolnou (pojivo CEM I) 
nebo cementovým potěrem určeným pro exteriéry a dostatečně mrazu odolným (pojivo 
CEM I). Povrch malty bude uhlazen ocelovými spárovacími hladítky tak, aby malta byla 
cca 5 mm pod úrovní líce dlažby. Maximální zrnitost spárovací malty bude do 1 mm, nutno 
použít originál pytlovanou spárovací směs. Před vlastním spárováním je nutné stávající 
materiál navlhčit. Ošetření nové dlažby (po zatvrdnutí malty) bude zajištěno překrýváním 
mokrou geotextilií nebo plachtou a kropením, aby byla dlažba udržována vlhká, a to po dobu 
min. 2 dnů po dokončení konstrukce. Viz TP 231. 

Konec dlažby v místě napojení na sjezd bude zajištěn dvojitým dřevěným prahem 
dl. 3 m. 

 

Použité materiály: 

Kámen: lomový kámen rigolový, s atestem pro vodní stavby, min. rozměr 
200 mm, min. objem 0,01 m3, opracovaný, očištěný 

Beton: C12/15 - Cl 0,4 - Dmax 22 – S1/S2 

Spárování:  hloubka 70 mm, MC 25 (CEM I) – odolná silně agresivnímu 
vnějšímu prostředí (MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo 
smáčení a se střídavým působením mrazu a tání) 

Dřevo: odkorněný dřevařský výřez průměru 200-290 mm, dřevo – jedlové, 
dubové nebo modřínové 

 odkorněný dřevařský výřez průměru 150-200 mm, dřevo – jedlové, 
dubové nebo modřínové  

Voda: pro záměsovou vodu a vodu na kropení bude použita pitná voda 
nebo voda s laboratorním atestem o vhodnosti 

• Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce nebo dozor stavebníka 
ke kontrole všech konstrukcí, které budou následnou činnosti zakryty. 

• Všechny dřevařské výřezy (kulatina) použité na stavbě (prahy, srubové 
přehrážky atd.) budou řádně ručně odkorněny. 
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C.101.9. SRUBOVÉ PŘEHRÁŽKY (SR) 

K zachycení splavenin nad trubním propustkem TP3 bude vybudována 1 srubová 
přehrážka SR1 v km 0,554 vpravo cca 15 m od cesty. Nejprve dojde v místě budoucí 
přehrážky k odstranění splavenin a nánosů a vyčištění dna rokle. V rámci výstavby přehrážky 
dojde do předem připraveného výkopu ke zřízení pilotové stěny z dřevařských výřezů ∅ 200 
mm, v osové vzdálenosti max. 1600 mm. Poté bude zbudována z návodní strany srubová 
stěna z dřevařských výřezů ∅ 400 mm, dl. 8 m tak, aby byla minimálně 1,5 m zavázána 
do rostlého terénu. Ve srubové stěně bude zřízen průtočný profil o šířce 1 m, sklonu náběhu 
1:1,5 a hloubce 0,8 m. Výška srubové přehrážky bude 2 m (uvažováno od nivelety dna po 
horní hranu srubové stěny). Následně se zřídí z návodní strany srubové stěny druhá pilotová 
stěna z dřevařských výřezů ∅ 200 mm, v osové vzdálenosti max. 1600 mm a to tak, aby srub 
byl zajištěn pilotovou stěnou jak z návodní, tak ze vzdušné strany. Pod takto zřízenou 
srubovou stěnou bude zpevněno dopadiště z rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti 80 –
 200 kg, tl. 500 mm, na délku min. 4 m. Tato rovnanina bude zajištěna dřevěným dvojitým 
prahem, dl. 5 m. Ten bude sestávat ze dvou kuláčů o ∅ 300 mm. Všechny dřevařské výřezy 
(modřín, jedle) budou řádně ručně odkorněné a spojené tesařskými skobami. 

Spáry v rovnanině budou vyklínovány a bude provedeno urovnání líce kamenné 
rovnaniny. Na závěr bude srubová přehrážka obsypána zeminou. 

Tabulka srubových přehrážek 

KM OZN. DÉLKA (m) VÝŠKA (m) POPIS PRACÍ 

0.554 SR1 5 2 NOVÁ CCA 15 m OD CESTY 

Použité materiály: 

Dřevo: Odkorněný dřevařský výřez průměru 200 – 290 mm, dřevo – 
jedlové, dubové nebo modřínové 

 Odkorněný dřevařský výřez průměru 290 – 400 mm, dřevo – 
jedlové, dubové nebo modřínové 

Kámen: kámen lomový neupravený třída I záhozový s atestem pro vodní 
stavby do 200 kg 

• Všechny dřevařské výřezy (kulatina) použité při stavbě srubové přehrážky 
budou řádně ručně odkorněny. 

C.101.10. ODKOPY (OD) 

Tabulka odkopů 

KM OZN. DÉLKA 
(m) STRANA POPIS PRACÍ 

0.045 - 0.077 OD1 32 VPRAVO SVAHOVÁNÍ PŘÍKOPU, ZLEPŠENÍ ROZHLEDOVÝCH 
POMĚRŮ 

0.094 - 0.134 OD2 40 VPRAVO ROZŠÍŘENÍ SKLADU DŘEVA 
0.325 - 0.355 OD3 30 VPRAVO ROZŠÍŘENÍ SKLADU DŘEVA 

0.360 - 0.430 OD4 70 VPRAVO SVAHOVÁNÍ PŘÍKOPU, ZLEPŠENÍ ROZHLEDOVÝCH 
POMĚRŮ 

0.680 - 0.720 OD5 40 VPRAVO SVAHOVÁNÍ PŘÍKOPU, ZLEPŠENÍ ROZHLEDOVÝCH 
POMĚRŮ 
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C.101.11. VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

Při modernizaci stávající lesní cesty bude provedeno odstranění náletových dřevin, včetně 
křovin a travin. Je nutné provést odstranění všech náletových dřevin v místech odvodňovacích 
objektů.  

Tabulka vegetačních úprav 

KM OZN. DÉLKA 
(m) 

ŠÍŘKA 
(m) STRANA POPIS PRACÍ 

0.360 - 0.430 KŘ1 70 2 VPRAVO ODSTRANĚNÍ KŘOVÍ - VPRAVO 

V rámci KŘ1 se jedná o úsek km 0,360 –0,430, ve kterém bude odstraněno křoví v pásu 
délky 70 m a šířky 2 m. 

C.101.12. OSTATNÍ OBJEKTY (OS) 

V km 1.235 dojde ke křížení trasy singltrail. 

Tabulka ostatních objektů 

KM OZN. POPIS Í 

1.235 CO1 SINGLTRAIL - KŘÍŽENÍ 

 

C.101.13. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

V rámci stavby nebude nově osazeno žádné dopravní značení. 

C.101.14. BILANCE ZEMIN 

Tabulka: 

DRUH PRACÍ OBJEM PRACÍ 
(m3) 

Hloubení jam +467,90 
Hloubení rýh +218,52 
Odkopávky, prokopávky +1548,21 
Uložení sypanin do násypů 95 %PS -961,93 
Zásyp jam -310,760 

Bilance +434,14 

Všechen přebytečný výkopek bude použit na terénní úpravy během stavby nebo uložen 
v místech určených investorem viz „Tabulka Ostatních objektů – uložení přebytečného 
výkopku“. Předpoklad využití výkopku je pro rozšíření krajnic vozovky, vyrovnání 
hospodářských nájezdů, skládek a obsyp objektů. V případě odvozu materiálu do lesního 
porostu je nutné, aby výkopek nezůstal na hromadách, ale byl rozprostřen. Předpoklad je do 2 
km od stavby. 
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C.101.15. VYBOURANÉ HMOTY 

Při řádné realizaci stavby je předpoklad vzniku odpadu. Jedná se o odpad vzniklý 
obnovou trubních propustků, odstraněním stávajících objektů a odpad vzniklý při zřízení 
staveniště, tj. komunální odpad vedený pod číslem 170201,170107, 170405, 200101, 200138, 
200301. Odpad, který vznikne při stavbě, bude odvezen na skládku odpadu. S vybouranými 
hmotami bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, 
resp. zákonem č. 31/2011 Sb. o odpadech (novela) a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Z důvodu časové prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací 
stavby má zhotovitel při oceňování stavebních prací povinnost prověřit, zda uvažovaná 
skládka odpadu přijme výše uvedené vybourané hmoty. V opačném případě musí 
zhotovitel navrhnout skládku jinou a zohlednit cenu na případné zvýšené náklady.   

Zhotovitel musí provést řádnou likvidaci vybouraných hmot. 

C.101.16. DOPORUČENÝ POSTUP PRACÍ NA STAVBĚ 

1) Příprava staveniště – odstranění travin, křovin a pařezů, zajištění staveniště 

2) Stržení krajnic, odkopávky 

3) Vyčištění a zřízení příkopů 

4) Vybudování odvodňovacích objektů 

5) Recyklace za studena, zhutnění  

6) Navážení konstrukčních vrstev vozovky 

7) Zpevnění nájezdů a skládek 

8) Osazení mobiliáře cesty 

C.101.17. DOPORUČENÁ MECHANIZACE NA STAVBĚ A JEJÍ POČET 

• 1x grejdr  

• 1x vibrační válec hmotnosti 8-10 t  

• 1x traktor bagr - hydraulická naklápěcí lžíce 

• 2x nákladní vozidlo 13 t 

• 1x vibrační deska  

• 1x ručně vedený válec 

• 1x cisterna na vodu 

• 1x zemní fréza 

• 1x rotavátor 

• 1x distributor asfaltových hmot 
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C.101.18. OBECNÉ PRACOVNÍ POSTUPY 

Uložení a příprava materiálu: 

Kameny připravené pro zdění budou uloženy na podložce, která zajistí, že nebudou 
váleny na zemi nebo v bahně v korytě toku. Každý kámen před uložením do zdiva bude 
dokonale očištěn a opláchnut vodou od prachu, aby kámen byl čistý a zvlhčený (opláchnutí 
bude provedeno čistou vodou). 

Cementová malta bude na stavbě uložena na čisté podložce (paleta, plachta) a zakrytá 
stále plachtou. Je nepřípustné kropit/prolévat MC na hromadě nebo ji ředit vodou v nádobě za 
účelem prodloužení její zpracovatelnosti. Malta bude bez výjimky zpracována do doby 
maximální použitelnosti uvedené v technickém listě nebo dodacím listě (u cementových 
potěrů a malty max. do 90 min, v případě teplého počasí do 60 min. od namíchání; u 
certifikované malty může být doba zpracovatelnosti garantována až 36 hod). Zbytek 
nepoužité malty přes časový limit nebude zpracováván ve zdivu a bude odstraněn 
předepsaným způsobem. 

Převedení vody během stavby: 

Během výstavby příčných objektů musí být pro řádné provedení betonáže za sucha 
provedeno převedení vody potrubím. Pro zajištění suché pracovní spáry musí být 
před výkopem stavební rýhy (jámy) zbudována zemní hrázka z dostatečně těsnících zemních 
materiálů, případně zřízeno těsnění jiným způsobem (pryžotextilní těsnící vaky, pytle 
s pískem, atd.). Hrázka bude provedena na celou šířku koryta toku a dostatečně vysoká, aby se 
zajistilo veškeré převedení vody v toku potrubím a byly zajištěny suché pracovní spáry a 
základová spára. Před objektem bude provedena jímka pro soustředění vody, ve které bude 
osazena trouba pro převedení vody. Trouba bude použita plastová DN 400. 

 

 

Bednění: 

Projektant předpokládá v rámci realizace stavby použití systémového bednění dle 
příslušného dodavatele stavby. Bednění bude řádně zakotveno, před realizací bude použit 
příslušný nátěr bednění. 

Příprava podkladu pro zdění a ošetřování hotových konstrukcí: 

Podklad, na kterém budeme betonové prefabrikáty zakládat, bude dokonale očištěn 
a opláchnut vodou, případně zdrsněn. Jakýkoliv následný postup, který není kontinuální 
s předchozím, musí obsahovat nejprve dostatečné očištění a zvlhčení pracovní spáry. 

Ošetření konstrukce (po zatvrdnutí betonu/malty/potěru) bude zajištěno překrýváním 
trvale mokrou geotextilií (doporučeno min. 600g/m2 a nasákavé vlákno) nebo plachtou 
(doporučená tloušťka min. 0,3 mm) a kropením, aby bylo zdivo udržováno trvale vlhké, 
a to minimálně po dobu uvedenou v Technických podmínkách 231 – Ošetřování betonu 
(vydalo Ministerstvo dopravy). 

Betonové konstrukce 

Doprava betonu 
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Veškerý beton použitý na stavbě bude výhradně z akreditované betonárny. V případě jiné 
nabídky betonárny než udává projekt, bude vhodný náhradní beton odsouhlasen technickým 
dozorem stavby popř. investorem akce.  

V rámci dopravy betonu na stavbu lze využít autodomíchávačů popř. běžné nákladní 
prostředky pro dopravu tuhých a zavlhlých směsí. U nákladních aut je nutno počítat 
s ochranou proti dešti a tím znehodnocení betonové směsi. Pro stanovení nejdelší doby 
dopravy směsi na stavbu platí následující tabulka: 

 

DRUH TEPLOTA 
PROSTŘEDÍ (°C) 

DOBA PŘEPRAVY  
(min.) 

Druh I, II, III a třídy 
nižší než 32,5 

0-25 90 
>25 45 
<0 45 

Druh I a II třídy 32,5 
a vyšší 

0-25 60 
>25 30 
<0 45 

Předpokladem je zpracování do 15 minut od ukončení dopravy a nepoužití 
zpomalovacích přísad. 

V rámci vnitrostaveništní dopravy je možné využít: 

• žlaby a skluzy - vhodné pro měkké až tekuté směsi při sklonu do 45° 

• pásové dopravníky - vhodné pro horizontální dopravu při sklonu do 15°, 
doporučená vzdálenost do 15 m, nevhodné pro měkké a tekuté směsi 

• koše na beton přemisťované jeřáby 

• čerpadla na beton pístová, membránová nebo rotační (podtlaková) - jemná 
cementová malta použita jako „mazací směs“, se nesmí použít do  konstrukce 

• pneumatická dopravní zařízení 

Vnitrostaveništní doprava musí být zajištěna tak, aby: 

• betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé bez přerušení 

• probíhala bez překládání od místa odběru až do uložení do konstrukce 

Ukládaní betonové směsi 

Předpokladem zahájení betonáže je řádná kontrola: 

• rozměrů konstrukce, tvaru a provedeni bednění, podpěrných konstrukcí apod. 

• provedení a uložení výztuže 

• úprava pracovní spáry 

• zakrytých prací (základová spára, izolace apod.) 

• očištění bednění a výztuže 

Výsledek kontroly spolu s vyjádřením odběratele musí být zaznamenán ve stavebním 
deníku. Před zahájením betonáže složitějších konstrukcí musí být stanoven její postup (pokud 
není uveden v PD). Zejména u staveb, které musí být betonované bez přerušení, musí být 
připraveno řešení pro případ poruchy klíčového mechanizmu (betonárky, čerpadla apod.). 



Dokumentace ke stavebnímu povolení  
„Oprava části cyklotrasy č. 507-Šibrnka, třetí etapa, v k.ú. Jedovnice“ 

 

11/2017 24 Technická zpráva 

Při ukládaní betonové směsi musí být kromě ustanovení ČSN 73 2400 dodržované i další 
zásady, zejména: 

• Betonová směs musí být ukládaná plynule a rovnoměrně ve vrstvách tak, aby 
i zhutnění bylo rovnoměrné. 

• Betonová směs se nesmí házet do větší hloubky než 1,5 m. Pro případy větších 
svislých přemístění je nutné použít žlaby nebo roury, příp. použít čerpadla. Směs 
se nesmí rozmělňovat o ocelovou výztuž. 

• Je zakázáno přemisťování směsi pomoci vibrátorů, jakož i ukládat směs, která již 
začíná tuhnout. 

Přerušit betonovaní je možné pouze na tak dlouho, pokud čerstvý beton nedosáhne 
hodnoty penetračního odporu 3,5 MPa dle ČSN 73 1332. Pokud tato doba přerušení není 
stanovena přímo v průkazní zkoušce, je nutno v konstrukci vytvořit pracovní spáru 
a v betonáži pokračovat nejdříve za 18 hod. 

Před pokračováním betonáže musí byt pracovní spára řádně očištěna a navlhčena. 
Betonovaní do vody se provádí podle zvláštního technologického postupu, zpracovaného 
s přihlédnutím k zásadám ČSN a to jen do vody klidné. 

Ošetřování betonu 

Podmínky tuhnutí a tvrdnutí betonu: 

Předpokladem dosažení požadovaných vlastností betonu je dodržení vhodných podmínek 
pro hydrataci cementu. Pro vymezení podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu rozlišujeme: 

• Podmínky s vyššími teplotami, kdy průměrná teplota 3 dny po sobě překročí 
+20°C, nebo když překročí 30°C 

• Normální podmínky, kdy průměrná denní teplota Tm nepřekročí +20°C 
a nepoklesne pod +5°C pro betony s cementy druhu I, +8°C pro betony s cementy 
druhu II až V a zároveň nepoklesne pod 0°C. 

• Podmínky s nízkými teplotami, kdy průměrná teplota v průběhu tří dnů po sobě 
nevystoupí nad +5°C pro betony z cementu druhu I, +8°C pro betony z cementů 
druhu II až V, a zároveň nepoklesne pod 0°C. 

• Podmínky s mrazovými teplotami, kdy teplota poklesne pod 0°C. 

Průměrná denní teplota se stanoví podle vzorce: Tm = (T7+T13+T21*2)/4, kde T7, T13 a T21 
jsou teploty vzduchu v °C změřené v 7, ve 13 a v 21 hodin. 

Ošetřování betonu při normálních podmínkách vyžaduje zejména: 

• potřebu udržení vlhkosti betonu nejméně 7 dní při použití cementu druhu I a II, 
a 14 dni při použití ostatních cementů (pro kropení používat nezávadnou vodu), 

• zabránění vyplavovaní cementu z povrchu betonu při dešti. 

Ošetřování za nízkých a mrazivých teplot vyžaduje zejména: 

• řádné očištění bednění a výztuže od sněhu a námrazy, povrch podkladu musí mít 
teplotu min. +5°C, 

• dodržení minimální teploty ukládané směsi +10°C, 

• zajištění, aby teplota směsi při počátku tuhnutí neklesla pod +5°C, 
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• zateplení konstrukce, aby teplota povrchu po dobu min. 72 hodin neklesla pod 
+5°C, případně aby beton nebyl vystaven mrazu, pokud nedosáhl pevnosti: 

- pro C 8/10 a nižší 4 MPa 

- pro C12/15 až C 16/20 6 MPa 

- pro C 20/25 a vyšší 8 MPa 

• zajištění pro ošetřování vody teplé min. +5°C, přitom při teplotě prostředí pod 
+5°C se beton nesmí vodou kropit. 

Ošetřování za vyšších teplot nesmí teplota betonové směsi před uložením do: 

• masivní konstrukce překročit +20°C, 

• ostatních konstrukcí překročit +35°C. 

Pro zajištění normou požadovaných podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu je vhodné použit: 

• zakrytí konstrukce pravidelně kropenou geotextilií (s kropením je nutné započít 
ihned, jakmile beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu) 

• zakrytí rohožemi chránicími povrch betonu před přímým slunečním zářením 
v létě a zajišťujícími udržovaní teploty při chladném počasí 

• ochranný postřik speciálními hmotami, např. NOVAPOREM 

• kombinace výše uvedených, příp. jiných metod. 

Pro zajištění požadovaných teplot složek betonu a pro zajištění podmínek tuhnutí 
a tvrdnutí betonu se obvykle používá: 

• přímý ohřev kameniva na skládkách propařovaným jehlami v kombinaci 
se zakrytím skládek plachtami 

• ohřev kameniva v zateplených zásobnících teplým vzduchem 

• ohřev záměsové vody 

• zakrytí zabetonovaných konstrukcí plachtami a jejich ohřev teplým vzduchem 

• dtto a jejich elektro ohřev odporovými vodiči 

• použitím urychlujících přísad (viz tab. č. 6) 

• kombinace výše uvedených metod 

Pro ohřev směsi při betonážích za teplot kolem 0°C zpravidla postačí ohřev záměsové 
vody. Upozornění: Pokud se ohřívají jednotlivé složky betonu, nesmí se překročit teploty 
uvedené v ČSN 73 2400 

Odbedňovaní betonových konstrukci 

Odbedňovaní nenosných prvků bednění lze zahájit zpravidla po třech dnech, nosné prvky 
bednění lze odstraňovat až po dosažení požadované krychelné pevnosti betonu. 

Postup odbedňovaní složitějších konstrukci musí byt uveden v PD, vždy však je nutné 
dbát na bezpečnost práce. 

Zatížení zabetonované konstrukce lidmi, lehkými dopravními prostředky, materiálem 
apod. je možné, dosáhl-li beton v konstrukci alespoň pevnosti 2,5 MPa. Jinak lze zatěžovat až 
po dosažení předepsané krychelné pevnosti betonu nebo se souhlasem projektanta po ověření 
skutečné pevnosti betonu. 
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Běžné vady, opravy povrchu 

Mezi nejčastější vady povrchů patři vzhledové kazy, štěrková hnízda, smršťovací trhliny, 
zpravidla kopírující měkkou výztuž při použití tekutých betonových směsi. 

Opravy vzhledových kazů a trhlinek, neohrožujících funkci konstrukce, se obvykle 
provádějí cementovou maltou nebo pačokem. 

Štěrková hnízda a časti konstrukce nezaplněné betonem, narušující funkci konstrukce, se 
vysekají na hutný beton, očistí a po navlhčení zabetonují řádně zhutněným betonem, příp. 
zainjektují. 

Opravy běžných vad musí byt oznámeny investorovi, opravy závažných vad, 
ohrožujících funkci konstrukce se mimo to musí projednat s projektantem. Veškeré opravy 
betonu musí být provedeny co nejdříve po zjištění vady, aby byla zajištěna soudržnost betonu 
konstrukce se správkovým betonem. 

Betonářská výztuž 

Ukládaní výztuže 

Při dopravě výztuže na stavbu, při jejím zvedání a manipulaci s ní, musí být s výztuží 
zacházeno tak a použito takových technických prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému 
zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů a k poškození celých vyztužovacích 
prvků. 

Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v PD a zajistit, aby i během betonování byla 
zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Při ukládání sítí na sebe musí 
být volena jejich poloha tak, aby nosné pruty nebyly přímo nad sebou a aby bylo zachováno 
předepsané krytí vložek betonem. 

Betonářské ocele musí mít před zabetonováním přirozený a čistý povrch bez odlupujících 
se okrajů, bez značnější koroze, bez mastnoty, hlíny, bez závadného znečištění zatvrdlým 
cementovým mlékem a jinými nečistotami. Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a 
soudržnost ocele s betonem, se musí odstranit. 

Pro zajištění polohy výztužných prutů vůči povrchu betonové konstrukce, který nebude 
dále povrchově upravován (zvláště u pohledového betonu) se smí používat distančních vložek 
zasahujících k líci konstrukce pouze z materiálu nepodléhajícího korozi a nezpůsobujícího 
skvrny na povrchu hotového betonu. 

Samotné distanční tělíska jsou vyráběna z plastů nebo vláknobetonu pro různé profily 
prutu i různě veliká pro potřebné krytí výztuže. 

V případě potřeby u složitějších konstrukcí či prvků s ohledem na způsob vyskládaní 
a vyvázání výztuže zejména v místě křížení a nastavování výztužných prutů se ukládání 
stanovuje speciálním TP. 

Ochrana stávající zeleně: 

V okolí stavby se nachází vzrostlé stromy. Výkopy kolem stromů musí být vedeny 
minimálně 3 m od paty kmene stromů (keřů). V případě, kdy nelze dodržet stanovenou 
vzdálenost, musí být výkopové práce prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5 cm musí 
zůstat zachovány. Poškozené kořeny nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu zatřít 
latexem, pellacolem nebo jiným fungicidním přípravkem, po ukončení stavebních prací 
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všechny dotčené plochy uvést do původního stavu. Veškeré zásahy do dřevinné zeleně je 
možno provést jen v odůvodněných případech a pouze na základě povolení. 

Pro minimalizaci poškození stávajících dřevin projektant doporučuje provedení ochrany 
stromů bedněním (nutnost bednění zváží zhotovitel). 

Kácení: 

Pokud to stavba dovolí, kácení se provádí v období vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 
31. 3. následujícího roku. Z důvodu bezpečnosti nesmí dojít k přerušení kácení, pokud není 
plně dokončeno (např. u zaklesnutých a zavěšených stromů). Dle požadavku objednatele se 
skácené stromy rozčlení a nakrátí na požadované délky. Kacení provádějí pracovníci náležitě 
odborně způsobilí, kteří vlastní platné osvědčeni o absolvování školení odborné způsobilosti 
pro práci s motorovou pilou pro těžbu dřeva. Při práci je nutné používat bezpečnostní 
pomůcky a dodržovat veškera nařízení o bezpečnosti práce. Během kácení je nutné zajistit 
stálý dozor odpovědného pracovníka. 

C.101.19. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Nestmelené štěrkové vrstvy 

• Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev musí být dostatečně únosný a čistý podklad 

a musí splňovat požadavky ČSN 736133. 

• Pokládka se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších 

než 0°C. 

• Při pokládce se musí počítat s nadvýšením, aby vrstva odpovídala projektové tloušťce. 

• Okraje podkladních vrstev musí být zkoseny v předepsaném sklonu a urovnány tak, aby 

nevytvářely zvýšené hrázky. 

• Po rozprostření a urovnání povrchu vrstvy je nutno začít ihned s jejím zhutněním. Pokud 

se pokládá více vrstev, musí se hutnit každá samostatně. 

• Rychlost vibračního válce se doporučuje v rozmezí 2- 3  km/h. 

• Za suchého počasí je pro dosažení vhodnějšího účinku hutnění zvlhčit štěrkodrť kropením. 

Mezi kropením a hutněním se doporučuje časový odstup minimálně 1 hodina. 

• Hutnění se provádí podélnými pojezdy válce v jedné stopě. 

• V jedné stopě se smí provést jen jeden pojezd bez vybočení. 

• Další pojezd musí překrývat stopy válce předchozího pojezdu minimálně o 15 cm. 

• První a poslední pojezd se doporučuje bez vibrace. 

• Vrstva se hutní pojezdy od krajů do středu vozovky při střechovitém sklonu a od níže 

ležícího nezapřeného kraje po předhutněný horní okraj při jednostranném sklonu. 

 

Penetrační makadam hrubozrnný 

• Prolévání kamenné kostry, rozprostírání a zavibrování výplňového kameniva se nesmí 

provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších než 0°C. Podklad 

musí být čistý, rovný, neporušený. 
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• Základem vrstvy z penetračního makadamu je kamenná kostra z kameniva fr. 32-63mm 

nebo 22-63 mm, která se rozprostírá grejdrem.  

• Po rozprostření a urovnání kamenné kostry se provede předhutnění 2 pojezdy hladkým 

válcem bez vibrace. Aby nedocházelo k drcení kamenné kostry, používají se středně těžké 

válce o hmotnosti 8-10t. 

• Po kamenné kostře smí jezdit jen technologická doprava a mechanismy, jejichž činnost 

souvisí s úpravou vrstvy. 

• Prolévání kamenné kostry asfaltem se provádí pomocí distributorů (rozstřikovačů). Dávka 

asfaltu na prolití kamenné kostry činí u PMH – silniční ropný asfalt 5-7 kg/m2. 

• Neprodleně po prolití asfaltem se dávkuje nejlépe pomocí podrťovače na povrch takové 

množství výplňového kameniva, které postačí k zaplnění mezer ve štěrku, a ihned se 

zaválcuje. Další kamenivo se přidává pouze na místa, jež nejsou dostatečně vyplněná. 

• Rozprostřené kamenivo se při hutnění srovnává rámovým kartáčem tak, aby mezery 

ve štěrku byly dobře vyplněny, ale aby zůstala ještě zřetelná mozaika štěrku. 

• Zavibrování výplňového kameniva a současné zhutňování celé vrstvy musí začít ihned po 

rozprostření a provádí se vibračním válcem. Počet pojezdů válce s vibrací je obvykle 2 až 

6. 

• Hutní se tak dlouho, až je povrch rovný a pevný. 

• Obrusná vrstva z PM se musí opatřit nátěrem nebo emulzní kalovou vrstvou. 

Nestmelené štěrkové vrstvy 

• Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev musí být dostatečně únosný a čistý podklad 

a musí splňovat požadavky ČSN 736133, technologie pokládky dle ČSN EN 13285 a ČSN 

73 6126-1. 

• Pokládka se nesmí provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti a při teplotách nižších 

než 0°C. 

• Při pokládce se musí počítat s nadvýšením, aby vrstva odpovídala projektové tloušťce. 

• Okraje podkladních vrstev musí být zkoseny v předepsaném sklonu a urovnány tak, aby 

nevytvářely zvýšené hrázky. 

• Po rozprostření a urovnání povrchu vrstvy je nutno začít ihned s jejím zhutněním. Pokud 

se pokládá více vrstev, musí se hutnit každá samostatně. 

• Rychlost vibračního válce se doporučuje v rozmezí 2- 3  km/h. 

• Za suchého počasí je pro dosažení vhodnějšího účinku hutnění zvlhčit štěrkodrť kropením. 

Mezi kropením a hutněním se doporučuje časový odstup minimálně 1 hodina. 

• Hutnění se provádí podélnými pojezdy válce v jedné stopě. 

• V jedné stopě se smí provést jen jeden pojezd bez vybočení. 

• Další pojezd musí překrývat stopy válce předchozího pojezdu minimálně o 15 cm. 

• První a poslední pojezd se doporučuje bez vibrace. 

• Vrstva se hutní pojezdy od krajů do středu vozovky při střechovitém sklonu a od níže 

ležícího nezapřeného kraje po předhutněný horní okraj při jednostranném sklonu. 
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C.101.20. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY  

• Při realizaci je nutné respektovat podmínky všech dotčených orgánů.  

• Harmonogram prací je třeba navrhnout tak, aby během víkendů byla zajištěna 

průjezdnost opravované stezky pro cyklisty. Uzavírka by měla být ve všední den a co 

nejkratší, (ideálně jednodenní). 

• Při realizaci je nutné dbát, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod 

závadnými látkami. 

• Zhotovitel má povinnost předložit investorovi akce doklad o řádné likvidaci vybouraných 

hmot (odpadu). 

• Při realizaci bude minimalizován dopad na okolní krajinu a pozemky.  

• Po ukončení stavebních prací bude provedeno uvedení všech dotčených pozemků 

do původního stavu.  

• V případě výskytu chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno správnímu orgánu.  

• Při realizaci je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů. 

Při stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo 

úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.  

• Během celé akce je nutné vést kompletní průběžnou evidenci odpadů vzniklých realizací 

akce.  

• Při pohybu stavební techniky, je nutné provést ochranná opatření proti nadměrné 

prašnosti.  

  



Dokumentace ke stavebnímu povolení  
„Oprava části cyklotrasy č. 507-Šibrnka, třetí etapa, v k.ú. Jedovnice“ 

 

11/2017 30 Technická zpráva 

C.101.21. DETAILNÍ POPIS TRASY A OPRAV 

STANIČENÍ OZNAČENÍ PRÁCE/MÍSTOPIS 

0.000 ZU1 Začátek úpravy 

0.000 - 0.600 C1 Cesta, š. 3.5 m, dl. 600 m; Rozrytí, doplnění kameniva v množství 0,1 
m3/m´, PMH tl. 100 mm 

0.000 - 1.812 C2 Cesta - vlevo, š. 1 m, dl. 1812 m, hl. 400 m; rošíření cesty 

0.000 - 1.812 K1 Čištění krajnic - obě strany, 2 ks, š. 0.5 m, dl. 1812 m, tl. 100 mm 

0,000 - 1,812 KZ1 Zpevnění krajnic - obě strany, 2 ks, š. 0,2 m, dl. 1812 m, tl. 100 mm; ŠD 
0/32 mm 

0.000 - 0.094 P1 Příkop - vpravo, dl. 94 m, 0.3 m3/m´; čištění 

0.000 CP1 Místní parametry cesty, š. 3 m, Levá kolej hl. 10 mm, Pravá kolej hl. 30 
mm, příčný sklon - pravostranný , podélný sklon 2 %; PMH 

0.045 - 0.077 OD1 Odkop - vpravo, dl. 32 m, 1 m3/m´; svahování příkopu, zlepšení 
rozhledových poměrů 

0.094 - 0.134 SK1 Sklad - vpravo, š. 5 m, dl. 40 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm, krajnice z betonových panelů 200*100*15 cm; 20 ks 

0.094 - 0.134 OD2 Odkop - vpravo, dl. 40 m, 4 m3/m´; rozšíření skladu dřeva 

0.134 CP2 Místní parametry cesty, š. 3.1 m, Levá kolej hl. 10 mm, Pravá kolej hl. 30 
mm, příčný sklon - pravostranný , podélný sklon 3 %; PMH 

0.144 TP1 Trubní propust, DN 600, dl. 6 m; Nový, korug. Jímka + čelo 

0.144 - 0.325 P2 Příkop - vpravo, dl. 181 m, 0.3 m3/m´; čištění 

0.184 N1 Sjezd - vpravo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

0.184 HP1 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 9 m; Nový, 2 x L- čelo 

0.230 CP3 Místní parametry cesty, š. 3 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 20 
mm, příčný sklon - střechovitý , podélný sklon 4 %; PMH 

0.320 CP4 Místní parametry cesty, š. 3.1 m, Levá kolej hl. 10 mm, Pravá kolej hl. 50 
mm, příčný sklon - střechovitý , podélný sklon 3 %; PMH 

0.325 - 0.355 SK2 Sklad - vpravo, š. 8 m, dl. 30 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm, krajnice z betonových panelů 200*100*15 cm; 15 ks 

0.325 - 0.355 OD3 Odkop - vpravo, dl. 30 m, 10 m3/m´; rozšíření skladu dřeva 
0.360 TP2 Trubní propust, DN 600, dl. 6 m; Nový, korug. Jímka + čelo 

0.360 - 0.495 P3 Příkop - vpravo, dl. 135 m, 0.3 m3/m´; čištění 

0.360 - 0.430 OD4 Odkop - vpravo, dl. 70 m, 1.5 m3/m´; svahování příkopu, zlepšení 
rozhledových poměrů 

0.360 - 0.430 KŘ1 Odstranění křoví - vpravo, š. 2 m, dl. 70 m  

0.430 CP5 Místní parametry cesty, š. 3.4 m, Levá kolej hl. 10 mm, Pravá kolej hl. 80 
mm, příčný sklon - pravostranný , podélný sklon 4 %; PMH 

0.495 - 0.525 SK3 Sklad - vpravo, š. 8 m, dl. 30 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm, krajnice z betonových panelů 200*100*15 cm; 15 ks 

0.495 - 0.525 D1 Drén, š. 1 m, dl. 30 m, hl. 1 m; Nový 
0.505 DP1 Příčný drén, š. 1 m, dl. 8 m, hl. 1 m; Nový 
0.515 DP2 Příčný drén, š. 1 m, dl. 8 m, hl. 1 m; Nový 

0.530 CP6 Místní parametry cesty, š. 3.1 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 50 
mm, příčný sklon - střechovitý , podélný sklon 4 %; PMH 

0.554 TP3 Trubní propust, DN 1000, dl. 12 m; Obnova, korug. Čelo+ čelo 

0.554 SR1 Srubová přehrážka, dl. 5 m, hl. 2 m; nová cca 15 m od cesty 
0.554 - 0.750 P4 Příkop - vpravo, dl. 196 m, 0.3 m3/m´; čištění 

0.600 - 0.630 SK4 Sklad - vlevo, š. 8 m, dl. 30 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm 

0.600 - 0.636 C3 Cesta, š. 4 m, dl. 36 m; Betonové panely 300x200x21,5 cm; 22 ks 
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STANIČENÍ OZNAČENÍ PRÁCE/MÍSTOPIS 

0.630 N2 Sjezd - vpravo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

0.630 HP2 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 9 m; Nový, 2 x L- čelo 

0.636 - 0.950 C4 Cesta, š. 3.5 m, dl. 314 m; Rozrytí, doplnění kameniva v množství 0,1 
m3/m´, PMH tl. 100 mm 

0.680 - 0.720 SK5 Sklad - vlevo, š. 6 m, dl. 40 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm, krajnice z betonových panelů 200*100*15 cm; 20 ks 

0.680 - 0.720 OD5 Odkop - vpravo, dl. 40 m, 2 m3/m´; svahování příkopu, zlepšení 
rozhledových poměrů 

0.725 N3 Sjezd - vlevo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění ŠD  
FR. 0-63 mm 

0.725 N4 Sjezd - vpravo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

0.725 HP3 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 9 m; Obnova, korug. 2 x L- 
čelo 

0.730 CP7 Místní parametry cesty, š. 3.2 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 30 
mm, příčný sklon - pravostranný , podélný sklon 7 %; PMH 

0.750 TP4 Trubní propust, DN 600, dl. 6 m; Nový, korug. Jímka + čelo 
0.750 - 0.952 P5 Příkop - vpravo, dl. 202 m, 0.5 m3/m´; čištění 

0.830 CP8 Místní parametry cesty, š. 3.1 m, Levá kolej hl. 40 mm, Pravá kolej hl. 20 
mm, příčný sklon - střechovitý , podélný sklon 5 %; PMH 

0.915 - 0.955 SK6 Sklad - vlevo, š. 6 m, dl. 40 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm, krajnice z betonových panelů 200*100*15 cm; 17 ks 

0.930 CP9 Místní parametry cesty, š. 3 m, Levá kolej hl. 60 mm, Pravá kolej hl. 30 
mm, příčný sklon - střechovitý , podélný sklon 7 %; PMH 

0.950 - 0.971 C5 Cesta, š. 4 m, dl. 21 m; Betonové panely 300x200x21,5 cm; 14 ks 

0.957 N5 Sjezd - vlevo, Š1. 10 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

0.960 N6 Sjezd - vpravo, Š1. 10 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

0.962 - 1.002 SK7 Sklad - vpravo, š. 12 m, dl. 40 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm, krajnice z betonových panelů 200*100*15 cm; 14 ks 

0.971 - 1.570 C6 Cesta, š. 3.5 m, dl. 599 m; Rozrytí, doplnění kameniva v množství 0,1 
m3/m´, PMH tl. 100 mm 

1.002 SK8 Sklad - vlevo, š. 5 m, dl. 20 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm, kolem sjezdu 

1.002 N7 Sjezd - vlevo, Š1. 10 m, Š2. 3 m, dl. 20 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

1.002 - 1.570 P6 Příkop - vpravo, dl. 568 m, 0.3 m3/m´; čištění 

1.030 CP10 Místní parametry cesty, š. 3.2 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 20 
mm, příčný sklon - střechovitý , podélný sklon 4 %; PMH 

1.130 TP5 Trubní propust, DN 600, dl. 6 m; Nový, korug. Jímka + čelo 

1.130 CP11 Místní parametry cesty, š. 3.1 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 20 
mm, příčný sklon - pravostranný , podélný sklon 4 %; PMH 

1.136 N8 Sjezd - vlevo, Š1. 8 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění ŠD  
FR. 0-63 mm 

1.156 TP6 Trubní propust, DN 400, dl. 7.5 m; Čištění 

1.230 CP12 Místní parametry cesty, š. 3.2 m, Levá kolej hl. 0 mm, Pravá kolej hl. 0 
mm, příčný sklon - střechovitý , podélný sklon 5 %; PMH 

1.235 CO1 Ostatní objekty; Singltrail - křížení 
1.320 TP7 Trubní propust, DN 600, dl. 6 m; Nový, korug. Jímka + čelo 

1.340 CP13 Místní parametry cesty, š. 3.2 m, Levá kolej hl. 30 mm, Pravá kolej hl. 70 
mm, příčný sklon - levostranný , podélný sklon 1 %; PMH 
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STANIČENÍ OZNAČENÍ PRÁCE/MÍSTOPIS 

1.440 CP14 Místní parametry cesty, š. 3.2 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 30 
mm, příčný sklon - střechovitý , podélný sklon 2 %; PMH 

1.470 - 1.500 SK9 Sklad - vlevo, š. 7 m, dl. 30 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm, krajnice z betonových panelů 200*100*15 cm; 15 ks 

1.502 N9 Sjezd - vlevo, Š1. 6.5 m, Š2. 3 m, dl. 15 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

1.550 CP15 Místní parametry cesty, š. 3 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 30 
mm, příčný sklon - pravostranný , podélný sklon 6 %; PMH 

1.570 - 1.627 C7 Cesta, š. 4 m, dl. 57 m; Betonové panely 300x200x21,5 cm; 38 ks 

1.578 N10 Sjezd - vpravo, Š1. 10 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

1.578 HP4 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 9 m; Obnova, korug. 2 x L- 
čelo 

1.578 - 1.608 SK10 Sklad - vlevo, š. 7 m, dl. 30 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm 

1.623 N11 Sjezd - vpravo, Š1. 10 m, Š2. 3 m, dl. 10 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

1.623 HP5 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 9 m; Nový, 2 x L- čelo 
1.570 - 1.812 P7 Příkop - vpravo, dl. 242 m, 0.3 m3/m´; čištění 

1.627 - 1.812 C8 Cesta, š. 3.5 m, dl. 185 m; Rozrytí, doplnění kameniva v množství 0,1 
m3/m´, PMH tl. 100 mm 

1.650 CP16 Místní parametry cesty, š. 3.1 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 70 
mm, příčný sklon - pravostranný , podélný sklon 0 %; PMH 

1.750 CP17 Místní parametry cesty, š. 3.2 m, Levá kolej hl. 20 mm, Pravá kolej hl. 30 
mm, příčný sklon - pravostranný , podélný sklon -2 %; PMH 

1.762 - 1.792 SK11 Sklad - vlevo, š. 7 m, dl. 30 m, tl. 300 mm; Zpevnění, HDK FR. 63-125 
mm, krajnice z betonových panelů 200*100*15 cm; 15 ks 

1.795 N12 Sjezd - vlevo, Š1. 5.5 m, Š2. 3 m, dl. 20 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

1.804 N13 Sjezd - vpravo, Š1. 15 m, Š2. 3 m, dl. 20 m, tl. 200 mm; Nový, zpevnění 
ŠD  FR. 0-63 mm 

1.804 HP6 Hospodářský propust - vpravo, DN 400, dl. 10 m; Nový, 2 x L- čelo 

1.804 PR1 Průleh - vpravo, dl. 4 m; Nový na nájezdu, 20 m od cesty, dlažba do 
betonu 

1.812 KU1 Konec úpravy 
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 Legenda: 
C Cesta 

CK Vyrovnání koleje 
CO Ostatní objekty 
CP Místní parametry cesty 
D Drén 

DP Příčný drén 
HP Hospodářský propust 
K Čištění krajnic 

KU Konec úpravy 
KZ Zpevnění krajnic 
N Sjezd 

OP Odkop 
P Příkop 

PR Průleh 
SK Sklad 
SR Srubová přehrážka 
TP Trubní propust 
V Výhybna 

ZU Začátek úpravy 

 

 

 

 

 

 

 
 
V Brně dne 22.11. 2017 
 
  

 Vypracoval: Bc. Šimon Pospíšilík 
 

  



 

 

 


